

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	332/20/SÚSPK-P	email:	
Veřejná zakázka:			
Most ev. č. 19842-1 Neblažov - rekonstrukce (2. výpis)			
Předpokládaná hodnota VZ:	5 196 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu		
Předmět plnění VZ:	Provedení rekonstrukce mostu ev.č.19842-1 v obci Neblažov dle PDPS. Stavba obsahuje odstranění stávající nosné konstrukce včetně spodní stavby v celém rozsahu - celková demolice starého mostu. Nový most bude postaven v místě mostu stávajícího. Nový most bude postaven jako plošně založený železobetonový rám.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	není		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000714		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3			
Zadavatel MĚNÍ v zadávací dokumentaci dle § 99 ZZVZ následovně:			
- čl. 9.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště. Předpokládaná doba plnění je červen až říjen 2020. - čl. 12.1. Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 10:00 hod dne 27. 1. 2020. - v příloze č. 2 - návrh SoD čl. 4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště. Předpokládaná doba realizace je červen až říjen 2020.			
Jedná se o změnu dle § 99 odst. 2 ZZVZ a zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27. 1. 2020 do 10:00.			
Datum vyhotovení:		16.01.2020	

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky