

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **80701352**

Číslo smlouvy zhotovitele: S14-023-0015

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce číslo 737

Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Jednající: Ing. Stanislavem Liškou, generálním ředitelem

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5146600001/5500

E-mail: posta@suspk.eu

Datová schránka: qbep485

Telefon: 377 172 101

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních na základě plné moci ze dne 27.08.2013 č.j. 4334/13/SÚSPK-P, Ing. Jana Kašparová, ředitelka Oblastní správy SEVER.

dále jen „objednatel“

I.2. Zhotovitel:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

sídlo: Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň

Jednající: Přemysl Holmik, vedoucí odštěpného závodu

zmocněný zástupce: Jana Šlaufová a Jan Lusk na základě plné moci ze dne 12.7.2013

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ480 35 599

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 0212269343/0300

tel.: 379 410 292

fax: 379 410 299

datová schránka: amx5p38

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje



8000128709

Ev. č.: **24929/13**

Listy/příl.: 48/1 Došlo: 3.10.2013 0:00

Číslo jednací:

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Oblast Domažlice
Cihlářská 511
344 01 Domažlice

dále jen „**zhotovitel**“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo po názvem veřejné zakázky „**Most ev.č. 20165-1, Leskov-Hanov**“ spočívající v:

- opravy stávajícího mostu ev.č. 20165-1 poškozeného povodněmi v roce 2013 dle projektové dokumentace
- dílo bude provedeno dle požadavků zadávací dokumentace v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) zpracované společností Projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň s názvem Most ev.č. 20165-1 Lestkov-Hanov v 7/2013 č. zakázky 1336

II.2. Podrobná specifikace díla:

- Po osazení dočasného DZ a zařízení staveniště bude vystavěn provizorní příjezd pro práce pod mostem. Budou odbourány vodou poškozené skluzy a zpevnění kuželů. K mostním opěrám budou přibetonovány prahy s jejich doplněním. Dále bude vydlážděno koryto pod mostem a v navázání na dlažbu u vtoku i výtoku proveden kamenný zához. Budou odlážděny kužele a navazující svahy koryta. Poškozené římsy budou opraveny a lokálně vyměněny. Dále budou vydlážděny nové skluzy a provedena sanace spodní stavby mostu.
- Zhotovení a osazení 2 ks Informačních tabulí dle specifikace zadávací dokumentace
- Pořízení fotodokumentace průběhu realizace zakázky a to situace před zahájením stavby, průběh výstavby a podoba dokončené stavby – 2 x CD
- Dopravně inženýrské opatření – zajištění uzavírky a zvláštního užívání silnice

II.3. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních či jiných prací, dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

II.4. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a pokynů ze strany objednatele a zcela v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení, která je přílohou této smlouvy.

II.5. Podklady pro provedení díla jsou:

- zadávací dokumentace
- projektová dokumentace pro provádění stavby
- oceněný soupis prací jako součást nabídky zhotovitele
- nabídka zhotovitele, na jejímž základě byl zhotovitel vybrán ke zhotovení díla dle této smlouvy (dále jen nabídka zhotovitele)

II.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal veškerou dokumentaci k provedení díla a že se s ní podrobně seznámil a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k předložené dokumentaci nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.

II.7. Místem plnění předmětu díla je most ev.č. 20165-1 mezi obcemi Lestkov – Hanov na silnici III/ 20165 v okrese Tachov.

II.8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či nesmí dojít ke změně díla. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí splňovat podmínky dle z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

II.9. Zhotovitel se zavazuje provést vlastními silami a prostředky položky dle soupisu prací číslo 1 – Zemní práce, 2 – Zakládání, 3 – Svislé a kompletní konstrukce a 4 – Vodorovné konstrukce. Nepřipouští se na tyto uvedené práce subdodavatel.

II.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu s touto smlouvou. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za činnost tohoto subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

II.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně subdodavatele uvedené v seznamu subdodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předkládat ke schválení jakoukoliv změnu tohoto seznamu subdodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací na celku díla.

II.12. V případě požadavku zhotovitele na změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí zhotovitel doložit ke své žádosti o změnu subdodavatele originály dokladů k prokázání stejného rozsahu kvalifikace, jakou prokázal původní subdodavatel, jinak takové žádosti objednavatel nevyhoví.

II/13. Zhotovitel se zavazuje v případě vytváření informačních a dalších materiálů uvádět údaj, že oprava je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury včetně loga SFDI.

III. CENA DÍLA

III.1. Cena za smlouvou smluvené řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě provedeného zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu, dle nabídky zhotovitele a činí:

Celkem za dílo bez DPH:	1 393 050,93 Kč
DPH:	292 540,70 Kč
CELKEM:	1 685 591,63 Kč

Dále jen „cena díla“

III.2. Cena díla se skládá z položek uvedených v oceněném soupisu prací.

III.3. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná, přičemž závazným pokladem pro její stanovení je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“). Podrobný položkový rozpočet je nazýván v zadávací dokumentaci rovněž jako oceněný výkaz výměr nebo oceněný soupis prací.

III.4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.

III.5. Zhotovitel je odpovědný za to, že výše daně z přidané hodnoty, uvedená zhotovitelem v této smlouvě, je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

III.6. Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet, resp. oceněný výkaz výměr zhotovitele (dále jen jako „rozpočet“), jehož správnost a úplnost zhotovitel zaručuje. Tento rozpočet je rozpočtem závazným pro určení ceny případných méněprací či víceprací na díle.

III.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla. Nejsou-li uvedeny výslovně jako samostatné položky, má se za to, že je jejich hodnota promítnuta do všech oceněných položek.

III.8. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- vícepráce – zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou součástí předmětu díla
- méněpráce – zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou součástí předmětu díla
- změny zákonných sazeb DPH - v tomto případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění

III.9. V případě objektivně odůvodněné potřeby víceprací se stanoví cena prací dle položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele. Nebude-li konkrétní položka jeho součástí, pak z ceny takové položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

IV.2. **Zahájení provádění díla:** do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště.

IV.3. **Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. II. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 15.11.2013.**

IV.4. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** do 5 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

IV.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předložit do 5 dnů od uzavření této smlouvy aktualizovaný harmonogram průběhu prací na díle dle této smlouvy, pokud se bude lišit od harmonogramu, který je přílohou této smlouvy o dílo.

IV.6. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.

V. STAVENIŠTĚ

V.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV.1 této smlouvy.

V.2. Zhotovitel je povinen na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště tak, aby nedošlo k poškození majetku objednatele v areálu.

V.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.

V.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené.

V.4. Zhotovitel zodpovídá za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací na komunikaci.

V.5. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti na případné další účastníky stavby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

V.6. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

V.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

V.8. Veškeré náklady související se staveništěm jsou zahrnuty v ceně díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VI.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně. Pouhý zápis do stavebního deníku není v tomto případě považován za splnění shora uvedené povinnosti a neopravňuje zhotovitele k přerušení provádění prací.

VI.2. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen v případě, že to charakter díla vyžaduje, provést stavbu v souladu s platnými právními a jinými předpisy vztahujícími se k předmětu díla.

VI.3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění díla denně. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

VI.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 1 pracovní den předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VI.5. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VI.6. Zhotovitel je povinen dodržovat platné předpisy z oblasti BOZP.

VI.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VI.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny technické normy, platné a účinné právní předpisy ČR ovlivňující provedení díla dle této smlouvy a závazné pro zhotovitele. Při jejich porušení nese zhotovitel odpovědnost za škodu.

VI.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VI.10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o dalším postupu a případné možnosti pokračovat v provádění prací.

VI.11. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

VI.12. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu příslušných předpisů o odpadech v platném znění.

VI.13. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu pro zajištění kvality a bezvadnosti díla a dále nad bezpečností práce a požární ochrany na staveništi.

VI.14. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratorii určenou objednatelem.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

VII.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání. Objednatel se stává vlastníkem díla provedením stavby.

VII.2. Vlastnictví stavebního a montážního zařízení používaného zhotovitelem ve spojitosti s dílem zůstává ve vlastnictví zhotovitele.

VII.3. Materiály převyšující potřeby díla zůstávají vlastnictvím zhotovitele, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

VII.4 Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými subdodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

VII.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

VII.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ať už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.

VII.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na díle včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně v ceně díla dle této smlouvy. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.

VII.9. Originál pojistné smlouvy dle čl. VII. 8. této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dále je zhotovitel k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit k nahlédnutí certifikáty dokládající účinnost již předložené pojistné smlouvy, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, v němž jej o to objednatel požádal.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

VIII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a příslušným prováděcím předpisem.

VIII.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.

VIII.3. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

VIII.4. Stavební deník bude zhotovitelem veden až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

IX.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 2 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.

IX.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 526/2006 Sb., v platném znění a dále doklady o provedených zkouškách a revizích. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.

IX.3. Dílo je považováno za dokončené podpisem protokolu o předání a převzetí ze strany objednatele a zhotovitele za předpokladu řádného dokončení díla a splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy.

IX.4. Dohoda o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. Přebírání díla na části je vyloučeno.

IX.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených zadávací dokumentací, případně projektovou dokumentací. Tam, kde nejsou parametry stanoveny objednatelem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.

IX.6. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV.4 této smlouvy.

IX.7. Objednatel má právo, nikoliv povinnost, převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Převezme-li dílo s vadami a nedodělkami, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, tzv. předávacím protokolu.

IX.8. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

X.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

X.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, uvedeného v protokolu o předání a převzetí předmětu díla dle čl. IX.3 této smlouvy, případně

až od data odstranění poslední z vad či nedodělků stanovených v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IX.7. této smlouvy, bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělků.

X.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, který provedl reklamaci, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

X.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu.

X.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla z ceny díla bez DPH dle čl. III.1 této smlouvy za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

X.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku díla.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

XI.1. Vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. 3 této smlouvy.

XI. 2. Cena díla bude uhrazena na základě dvou faktur řádně vystavených zhotovitelem do 10 dnů po předání a převzetí díla dle čl. IX.3 této smlouvy a doručené na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Přičemž v první faktuře bude uvedena cena celého díla dle SOD ponížena k platbě o 15 % spoluúčasti Plzeňského kraje a druhá faktura bude vystavena k platbě jen na poníženou částku 15 % z ceny díla (součet obou faktur se bude rovnat ceně díla dle SOD). Ve fakturách bude uveden k fakturaci dodatek spolufinancování opravy z prostředků SFDI - POVODNĚ 2013.

Plnění dle této smlouvy o dílo podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92 pís. e) zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

XI.3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Fakturu, která nebude splňovat tyto náležitosti je objednatel oprávněn zhotoviteli vrátit bez toho, že by se dostal do prodlení s její úhradou.

XI.4 Splatnost faktury dle čl. XI.2. této smlouvy mající náležitosti dle čl. XI.3. této smlouvy se stanovuje na 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.

XI.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné subdodavatele.

XI.6. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XI.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli uskutečněnou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109 a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

XI.8. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106 a) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena z veřejně dostupného „Registru plátců DPH a identifikovatelných osob (dle § 96 ZDPH)“, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

XII.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně.

XII.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH dle čl. III.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností dle článků II.8. až II.12, VII.8. a VII.9. této smlouvy, a to i opakovaně, v případě trvání porušení povinností pak dále za každý den tohoto trvání v téže výši.

XII.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním lhůt sjednaných v čl. IV.1., IV.2. nebo IV. 4. této smlouvy.

XII.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním lhůty pro dokončení a předání díla sjednané v čl. IV.3. této smlouvy

XII.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH dle čl. III.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člancích smlouvy: VIII.1. a IX.2.

Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.

XII.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH dle čl. III.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělkou uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX.7 této smlouvy.

XII.7. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na dobu delší než 3 pracovních dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla bez DPH dle čl. III.1. této smlouvy, splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

XII.8. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

XII.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle článku III.1. této smlouvy za porušení povinností uvedených v čl. II.9. této smlouvy.

XII.10. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele.

XII.11. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

XIV. Odstoupení od smlouvy

XIV.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou podstatným způsobem nebo poruší-li jakékoliv své povinnosti či závazky ze smlouvy opakovaně, tj. více než jednou. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí zhotovitel pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku objednatele. V takovém případě musí zhotovitel pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit dílo takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody.

XIV.2. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:

- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 3 pracovní dny
- zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy
- zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV.3. této smlouvy
- zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší povinnost zajistit pořádek na staveništi i na používaných komunikacích a chodnících
- zhotovitel nepředloží originál pojistné smlouvy nebo certifikát k prokázání její platnosti a účinnosti dle čl. VII.9.
- zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v čl. II.11 nebo čl. VI. této smlouvy a nezjedná nápravu ani k výzvě objednatele
- zhotovitel pověří provedením díla subdodavatele ve větším rozsahu než sjednaném v této smlouvě
- zhotovitel pověří provedením díla jiného subdodavatele než uvedeného v seznamu subdodavatelů odsouhlaseném objednatelem ve znění jeho změn
- zhotovitel k výzvě objednatele nepředloží doklady o provedení a výsledku měření či zkoušek splnění kvality díla
- zhotovitel provede zakrytí části díla bez kontroly ze strany objednatele nebo neprovede písemnou výzvu před zakrytím části díla
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele
- zhotovitel se ocitne v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 10 kalendářních dnů
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce na díle neodborně nebo v rozporu se smlouvou
- XIV.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou splatné faktury delší než 60 dnů.

- XIV.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají práva na náhradu škody a smluvní pokuty dle této smlouvy.
- XIV.6. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně vynaložených a nutných nákladů. Ve smyslu ust. § 386 odst. 1 zákona č.
- 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, se dohodou smluvních stran omezuje nárok
- na náhradu škody na straně zhotovitele, a to na maximální výši 5 % z ceny díla bez DPH. Zhotovitel se nároku na náhradu škody nezpůsobené úmyslně, ve výši přesahující shora uvedený limit, výslovně vzdává, přičemž smluvní strany se dohodly, že takovýto nárok nebude zhotovitelem vůči objednateli uplatněn.

XV. ROZHODČÍ SOUD

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sudiště Plzeň, podle jeho řádu třemi rozhodci.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

XVI.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

XVI.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

XVII. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

XVII.1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány mezi smluvními stranami na níže uvedené korespondenční adresy:

Objednatel Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace: Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Zhotovitel: adresa uvedená v záhlaví smlouvy

XVII.2. Nepodaří-li se doručit písemnost poštou, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení nastávají třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou shora, a to i v případě, že adresát zásilku odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XVIII.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických a finančních a dále seznam dalších osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP a osoby odpovědné za technický dozor objednatele (TDI), je-li to obvyklé s ohledem na předmět plnění a charakter díla. Tento seznam musí průběžně aktualizovat.

XVIII.2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je návrh smlouvy doplněný o přesně vyznačené chybějící údaje, řádně podepsaný osobou oprávněnou jednat za zhotovitele, podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele.

XVIII.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu zveřejnit v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

XVIII.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po dvou stejnopisech.

XVIII.5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

XVIII.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.

XVIII.7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

XVIII.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z rozpočtu Plzeňského kraje či rozpočtu SÚS PK, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.

XVIII.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- nabídka zhotovitele a položkový rozpočet jako její součást

- časový harmonogram průběhu prací


V Plzni dne 04. 10. 2013

V Domažlicích dne 1.10.2013

objednatel:

zhotovitel:


Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jana Kašparová


SWIETELSKY stavební s.r.o.
OZ DS ZÁPAD
Jana Šlaufová

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň IČ: 72053119
Oblastní správa SEVER / Středisko výroby Tachov


SWIETELSKY stavební s.r.o.
OZ DS ZÁPAD
Jan Lusk

Smlouvu zpracoval: Josef Dostál



 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod: Dopravní stavby ZÁPAD
ČR - 312 00 Plzeň, Železničářská 1234/79
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1336 - Most ev.č. 20165-1, Lestkov - Hanov

Místo: Lestkov - Hanov

Datum: 02.08.2013

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 393 050,93
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 393 050,93
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 393 050,93	292 540,70
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 685 591,63
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **SWIETELSKY** 
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
ČR - 312 00 Plzeň, Železničářská 1234/79
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Datum a podpis: 01 -10- 2013 **Razítko**

REKAPITULACE

Stavba: 1336 - Most ev.č. 20165-1, Lestkov - Hanov

Místo: Lestkov - Hanov

Datum: 02.08.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 393 050,93
HSV - Práce a dodávky HSV	1 349 321,47
1 - Zemní práce	210 493,75
2 - Zakládání	131 678,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	140 870,91
4 - Vodorovné konstrukce	215 735,76
8 - Trubní vedení	116 887,38
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	533 655,37
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	43 729,46
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	43 729,46
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 393 050,93

Soupis prací

Stavba: 1336 - Most ev.č. 20165-1, Lestkov - Hanov

Místo: Lestkov - Hanov

Datum: 02.08.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 393 050,93

HSV - Práce a dodávky HSV

1 349 321,47

1 - Zemní práce

210 493,75

1	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	50,000	15,77	788,50
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	37,29	8 949,60
3	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	50,000	22,52	1 126,00
4	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	50,000	31,53	1 576,50
5	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	7,000	256,15	1 793,05
6	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	3,600	36,68	132,05
tl. 150 mm							
(4*6)*0,15					3,600		
7	K	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	480,000	54,74	26 275,20
- odstranění příjezdové rampy:							
300					300,000		
- odstanění zemních hrázek							
180					180,000		
Součet					480,000		
8	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	201,000	113,30	22 773,30
koryto dlažba + zához							
8*30*0,5					120,000		
Kužele							
110*0,3					33,000		
Prahy:							
2*16*1,5*1					48,000		
Součet					201,000		
9	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	7,000	107,25	750,75
10	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	7,000	321,73	2 252,11
11	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	7,000	462,94	3 240,58
12	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	7,000	428,99	3 002,93
13	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS - z nakupovaných materiálů	m3	353,000	48,08	16 972,24
Zřízení příjezdové rampy:							
40*(3,5+6,5)/2*1,5					300,000		
Dosypání kužele:							
110*0,4					44,000		
Skluzy:							
30*0,3					9,000		
Součet					353,000		
14	K	171103101	Zemní hrázky ze zemin nepropustných, zřízení odstranění	m3	180,000	163,48	29 426,40
2*30*(1+2)/2*2					180,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	909,000	100,10	90 990,90
			Zemina z příjezdové rampy: 300*1,8		540,000		
			Zemní hrázky: 180*1,8		324,000		
			Nános z čištění příkopů 0,5*50*1,8		45,000		
			Součet		909,000		
16	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	24,000	10,70	256,80
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	24,000	2,28	54,72
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,200	110,10	132,12
			24*0,05		1,200		

2 - Zakládání

131 678,30

19	K	274311127	Obetonování základů opěr C 25/30 XA2	m3	15,210	3 902,87	59 362,65
			0,9*1,3*6,5*2		15,210		
20	K	274313811	Prahy dlažby z betonu tř. C 25/30 XF3	m3	13,392	3 802,78	50 926,83
			0,3*0,8*55,8		13,392		
21	K	274361411	Výztuž prahů ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	0,600	35 648,03	21 388,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce

140 870,91

22	K	392571111	Otrysání opěry a křídel vysokotlakým paprskem	m2	97,180	242,68	23 583,64
			6,5*2,8*2+1*3,5*4+46,78		97,180		
23	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37 XF4	m3	5,600	4 222,83	23 647,85
			2*(4*1,2*0,25+0,8*0,5*4)		5,600		
24	K	317353121	Bednění mostních řím všech tvarů - zřízení	m2	10,400	1 300,19	13 521,98
			2*((0,5+0,8)*4)		10,400		
25	K	317353221	Bednění mostních řím všech tvarů - odstranění	m2	10,400	101,35	1 054,04
			2*((0,5+0,8)*4)		10,400		
26	K	317361116	Výztuž mostních řím z betonářské oceli B 500B, včetně kotvení vlepenými kotvami	t	1,800	35 648,02	64 166,44
			2*0,9		1,800		
27	K	911381113	Osazení demontovaného svodidla, včetně dobetonování	m	16,000	897,50	14 360,00
			2*8		16,000		
28	K	966076111	Rozebrání svodidla	m	16,000	33,56	536,96
			2*8		16,000		

4 - Vodorovné konstrukce

215 735,76

29	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene tl. 300 mm s urovnáním líce	m3	42,000	1 119,12	47 003,04
			(110+30)*0,3		42,000		
30	K	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového kamene tl. 250 mm do lože z betonu	m2	114,900	1 101,69	126 584,18
			Dlažba pod mostem				
			(2*1,2+2)*8		35,200		
			Dlažba kužele				
			11+12,8+12,8+18,1+10,8+8,6+5,6		79,700		
			Součet		114,900		
31	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z betonu tl 50 mm	m2	27,940	434,94	12 152,22
			Skluzy				
			3,6+5,2+4,14+7+8		27,940		
32	M	583801590	Kostka dlažební velká D16 , žula	t	11,651	2 574,57	29 996,32
			27,94*0,417		11,651		

8 - Trubní vedení

116 887,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	822472111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800	m	30,000	505,49	15 164,70
34	M	592224120	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm	kus	12,000	8 476,89	101 722,68
			30/2,5		12,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

533 655,37

35	K	628611102	Nátěr říms 2x ochranný 2*4*2	m2	16,000	297,99	4 767,84
36	K	962051111	Bourání mostních konstrukcí z ŽB	m3	6,000	2 439,83	14 638,98
37	K	985321112	Ochranný nátěr na bázi cementové krystalizace	m2	50,400	196,25	9 891,00
38	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2 013,000	97,79	196 851,27
			Železobeton				
			6*2,5		15,000		
			Kamenivo				
			201*1,8		361,800		
			Zemina				
			909*1,8		1 636,200		
			Součet		2 013,000		
39	K	997006519		t	14,672	9,20	134,98
40	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	t	15,000	374,11	5 611,65
			6*2,5		15,000		
41	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	40,000	127,60	5 104,00
			4*20*0,5		40,000		
42	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	97,180	1 205,18	117 119,39
43	K	985312114	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	97,180	471,06	45 777,61
44	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,503	187,68	657,44
			7*((3,14*(0,25*0,25)*3)*0,85)		3,503		
45	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	160,000	46,86	7 497,60
46	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	361,800	200,19	72 428,74
			Vykopávky z koryt				
			201*1,8		361,800		
47	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	321,376	165,46	53 174,87

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

43 729,46

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

43 729,46

48	K	012303000	Zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	18 768,01	18 768,01
49	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 502,41	2 502,41
50	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	6 256,00	6 256,00
51	K	034403000	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	6 256,00	6 256,00
52	K	043103000	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou	kpl	1,000	9 384,00	9 384,00
53	K	049002000	Ostatní požadavky - fotodokumentace	kpl	1,000	563,04	563,04

