

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:.....

Číslo smlouvy zhotovitele: **11 193 01**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce číslo 737
Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Ing. Stanislavem Liškou, generálním ředitelem
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5146600001/5500
E-mail: posta@suspk.eu
Datová schránka: qbep485
Telefon: 377 195 353
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: Pontex spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994
sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
jednající (jméno, funkce): Ing. Václav Hvízdal – jednatel,
Ing. Milan Kalný – jednatel,
Ing. Vladislav Vodička – jednatel, (každý samostatně dle výpisu z OR)
IČ: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 2
číslo účtu: 474022543/0300
tel.: 244462 219
fax: 244 461 038
datová schránka: nrpt3sn

dále jen „zhotovitel“

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo pod názvem veřejné zakázky „**Most ev.č.1973-1 Tasovice - rekonstrukce mostu**“ (dále jen „stavba“), spočívající ve:

- 2.1.1. **Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (PDS)** dle přílohy 8 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v 6 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD).
- 2.1.2. **Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)** dle přílohy 9 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se soupisem prací ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD).
- 2.1.3. **Zpracování zvláštního soupisu prací s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby** v 1 vyhotovení v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu MS excel.
- 2.1.4. **Zajištění související inženýrské činnosti pro stavební řízení a v průběhu provádění stavby**
- 2.1.5. **Zajištění pravomocných stavebních povolení**

2.2. Podrobná specifikace díla:

2.2.1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen „DSP“)

- 2.2.1.1. Zpracování projektové dokumentace určené pro stavební řízení dle přílohy 8 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a podle pokynů objednatele
- 2.2.1.2. Vypracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených nemovitostí včetně návrhu řešení majetkoprávního vypořádání odsouhlaseného vlastníky dotčených nemovitostí (dočasné a trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy, podklady pro věcná břemena) jakožto součást dokumentace, avšak v samostatné složce

2.2.2. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“)

- 2.2.2.1. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy 9 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, tedy přepracované a doplněné dokumentace pro stavební řízení, vyprecizované pro skutečnou realizaci stavby v souladu s případnými připomínkami stavebního úřadu, která bude současně splňovat náležitosti vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- 2.2.2.2. Zpracování seznamu právních předpisů a technických norem použitých při zhotovení díla.

2.2.3. Zajištění související inženýrské činnosti pro stavební řízení a v průběhu provádění stavby

- 2.2.3.1. Provedení všech právních úkonů potřebných pro vydání stavebního povolení, zejména vedení jednání se všemi příslušnými správními orgány, zajištění jejich stanovisek jako podkladů pro vydání stavebního povolení
- 2.2.3.2. Vypracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených nemovitostí včetně návrhu řešení majetkoprávního vypořádání odsouhlaseného vlastníky dotčených nemovitostí (dočasné a trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy, podklady pro věcná břemena) jakožto součást DSP.
- 2.2.3.3. Obstarání všech potřebných stanovisek dotčených organizací a orgánů státní správy
- 2.2.3.4. Svolávání pravidelných jednání (nejméně 1 x měsíčně) za účelem upřesnění dokumentace, případně kontroly průběhu zpracovávání díla, a to za účasti objednatele a účasti dotčených orgánů
- 2.2.3.5. Zajištění katastrální mapy a zanesení budoucí stavby do této mapy s přesným vyznačením geodetických bodů a značek v obvodu stavby včetně parcelních čísel dotčených pozemků
- 2.2.3.6. Zpracování návrhu na zahájení správního řízení o vydání stavebního povolení včetně všech souvisejících dokumentů – příloh, podkladů apod.
- 2.2.3.7. Zastupování objednatele ve stavebním řízení na základě speciální plné moci
- 2.2.3.8. Výkon autorského dozoru projektanta dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění
- 2.2.3.9. Poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.2.3.10. Posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky oproti PDPS, zejména z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce
- 2.2.3.11. Účast při předání staveniště zhotoviteli stavby realizované na základě PDPS a předání podrobných instrukcí zhotoviteli za účelem řádného vytýčení stavby
- 2.2.1.12. Zaměření staveniště a doměření stávajícího stavu objektů, ověření polohy stávajících podzemních i nadzemních inženýrských sítí a jejich případné zpřesnění polohy vytýčením na místě
- 2.2.1.13. Účast na kontrolních dnech v průběhu provádění stavby
- 2.2.1.14. Sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn
- 2.2.1.15. Svolání závěrečného projednání PDPS a související dokumentace (stanoviska, ověření inženýrských sítí)
- 2.2.1.16. Provedení podrobné diagnostiky vozovky prostřednictvím subjektu oprávněného pro provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací
- 2.2.1.17. Účast při předání a převzetí dokončené stavby prováděné na základě PDPS

2.3. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a pokynů ze strany objednatele a zcela v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení, která je přílohou č. 2 této smlouvy.

2.4. Podklady pro provedení díla, které je objednatel povinen opatřit a předat zhotoviteli, jsou:

2.4.1. zadávací dokumentace

- 2.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal veškerou dokumentaci k provedení díla a že se s ní podrobně seznámil a rovněž tak s rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
- 2.6. Dále rovněž potvrzuje, že k předložené dokumentaci nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má příslušnou kvalifikaci pro provedení díla dle § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě provedeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle nabídky zhotovitele činí:

Celkem za dílo bez DPH:	236 250,- Kč
DPH	49 613,- Kč
CELKEM	285 863,- Kč

Dále jen „cena díla“

- 3.2. Cena díla se sjednává jako cena pevná a konečná.
- 3.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla dle čl. 2 této smlouvy, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a splněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že výše daně z přidané hodnoty, uvedená zhotovitelem v této smlouvě, je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
- 3.5. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla.
- 3.6. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
- 3.6.1. vícepráce – zhotovitel provede práce, které nejsou součástí předmětu díla
 - 3.6.2. změny zákonných sazeb DPH - v tomto případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění
- 3.7. Není-li zhotovitel plátcem DPH, doplní se do čl. 3.1. této smlouvy pouze hodnoty bez DPH a k položce DPH se doplní částka 0 Kč.

4.

TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.08.2014 v požadované formě a počtu vyhotovení.
- 4.2. Místo předání díla: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla splnit požadavky objednatele uvedené v tomto článku níže.
- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 5.3. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně.
- 5.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně platnými právními předpisy, technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy ČR, ON.
- 5.5. Součástí DSP a PDPS musí být katastrální mapa s přesným vyznačením geodetických bodů a značek v obvodu stavby včetně parcelních čísel dotčených pozemků. Zhotovitel je povinen dodržet zábor pozemků z DÚR.
- 5.6. Součástí DSP a PDPS musí být návrhy umístění dopravního značení a dopravních opatření (potřebných pro optimalizaci průběhu stavby z hlediska bezpečnosti provozu, postupu stavebních prací a eliminace omezení průjezdnosti komunikace) projednané a odsouhlasené Dopravním inspektorátem Policie ČR a příslušným správním orgánem.
- 5.7. Zhotovitel je povinen zpracovat v rámci díla kromě jednotlivých výkazů výměr pro jednotlivé objekty stavby také úplný položkový výkaz výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby, přičemž tyto dokumenty musí splňovat náležitosti dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 5.8. Při zpracování výkazu výměr je zhotovitel povinen zachovávat členění dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP), vydaného ÚRS Praha, a.s. a uvádět u jednotlivých položek pořadové číslo, kód položky (devítimístný), popis položky, měrnou jednotku, jednotkovou cenu, celkovou cenu, jednotkovou hmotnost a celkovou hmotnost. U bouracích prací budou uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti sutí. U položek zajištění likvidace odpadu budou uvedeny ceny za uložení odpadu na skládku s rozlišením dle druhu odpadu.
- 5.9. Výsledné hodnoty uváděné ve výkazu výměr musí být zhotovitelem doloženy přehledným a řádným podkladem pro výpočet množství měrných jednotek.
- 5.10. U každého výkazu výměr zhotovitel doloží neoceněnou rekapitulaci nákladů stavby po objektech, přičemž u každého objektu bude uveden šestimístný číselný kód zařazení dle Klasifikace stavebních děl CZ – CC, vydané Českým statistickým úřadem a veřejně přístupné na www.czso.cz.
- 5.11. Zhotovitel je povinen zpracovat jako součást díla zásady organizace výstavby (ZOV) včetně postupů výstavby.
- 5.12. Zhotovitel je povinen zpracovat jako součást díla podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 5.13. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo v členění odpovídajícím požadavkům jednotlivých příslušných správních orgánů.
- 5.14. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v zájmu objednatele s využitím co nejoptimálnějších řešení z hlediska technického, časového i ekonomického.

- 5.15. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo zpracované na základě této smlouvy bude použito jako součást zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a proto se zavazuje dílo zpracovat v souladu s požadavky uvedenými v § 44 odst. 11, § 45 a 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 5.16. Objednatel nebo jím pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla kdykoli v průběhu jeho zpracování. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k posouzení nedokončené dílo do dvou dnů od výzvy objednatele.
- 5.17. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.
- 5.18. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli povinen předložit.

6. LICENCE

- 6.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli dle zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu, ve znění pozdějších předpisů, výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu díla specifikovaném v čl. 1 a 2 této smlouvy, a to ke všem způsobům užití díla v neomezeném rozsahu.
- 6.2. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením ceny za zhotovení díla zcela splacené právo dílo užívat. Objednatel toto právo přijímá.
- 6.3. Objednatel a Zhotovitel se zároveň výslovně dohodli, že Objednatel je oprávněn poskytnutou licenci převést na třetí osobu a Zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu Objednatele vyhotovit a předat potřebnou dokumentaci pro udělení licence spolu s výslovným písemným souhlasem pro převod licence z Objednatele na třetí osobu za stejných podmínek jako jsou sjednány v této smlouvě.
- 6.4. Objednatel a Zhotovitel v souladu s výše uvedeným výslovně potvrzují, že poplatek za užívání díla po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo uvedené v čl. 3, odst. 3.1. této smlouvy, a to i při případném převodu díla na třetí osobu.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 7.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy až do okamžiku jeho předání objednateli. Dílo se stává vlastnictvím objednatele jeho převzetím ze strany objednatele.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých vadami díla.
- 7.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu, že dílo nebude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, včetně předpisů k jejich provedení, v souladu s normami ČSN nebo jinými technickými normami, nebo povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.
- 7.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500.000,- Kč.

- 7.5. Originál pojistné smlouvy dle čl. 7. 4. této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli do 1 dne ode dne uzavření této smlouvy. Dále je zhotovitel k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit k nahlédnutí certifikáty dokládající účinnost již předložené pojistné smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, v němž jej o to objednatel požádal.

8.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v trvání do dne dokončení stavby, prováděné dle PDPS. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 8.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 8.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, který provedl reklamaci, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace.
- 8.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu.
- 8.6. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku díla.

9.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1. Cena díla bude uhrazena ve dvou částech níže uvedeným způsobem:

- 9.1.1. Část ceny díla ve výši 209 250,- Kč (bez DPH) bude uhrazena na základě daňového dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9.2. této smlouvy, vystaveného do 15 dnů po předání kompletní projektové dokumentace objednateli
- 9.1.2. Část ceny díla ve výši 27 000,- Kč (bez DPH) bude uhrazena na základě daňového dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9.2. této smlouvy, vystaveného do 15 dnů za inženýrskou činnost vč. předání pravomocného stavebního povolení objednateli ,

- 9.2. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

- 9.3. Splatnost faktur dle čl. 9.1. této smlouvy majících náležitosti dle čl. 9.2. této smlouvy se stanovuje na 30 dní ode dne jejich doručení objednateli na adresu Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

- 9.4. Fakturu, která nebude splňovat náležitosti dle odst. 9.2. této smlouvy, je objednatel oprávněn zhotoviteli vrátit bez toho, že by se dostal do prodlení s její úhradou. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu s uvedením nové lhůty splatnosti nejpozději do 20 dnů od jejího vrácení.

- 9.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné subdodavatele.

- 9.6. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

10.

SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně.
- 10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním kterékoli ze lhůt sjednaných v čl. 4.1. této smlouvy.
- 10.3. V případě, že v důsledku vad díla zjištěných při realizaci stavby prováděné na základě PDPS dojde ke vzniku nároků na úhradu víceprací na straně zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty víceprací vyúčtovaných objednateli.
- 10.4. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.5. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele.
- 10.6. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody.

11.

ZMĚNA SMLOUVY

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
- 11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

12.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 12.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou podstatným způsobem nebo poruší-li jakékoliv své povinnosti či závazky ze smlouvy opakovaně, tj. více než jednou. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé

smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí zhotovitel pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku objednatele. V takovém případě musí zhotovitel pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit dílo takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody.

- 12.2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že zhotovitel opakovaně porušuje povinnosti dle této smlouvy a neprovede nápravu ani k písemné výzvě objednatele.
- 12.3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou splatné faktury delší než 60 dnů.
- 12.4. V případě, že stavební povolení nenabude právní moci nejpozději do 31.08.2014 jsou obě strany oprávněny od této smlouvy odstoupit.
- 12.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají práva na náhradu škody a smluvní pokuty dle této smlouvy.
- 12.6. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně vynaložených a nutných nákladů. Ve smyslu ust. § 386 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, se dohodou smluvních stran omezuje nárok na náhradu škody na straně zhotovitele, a to na maximální výši 5 % z ceny díla bez DPH. Zhotovitel se nároku na náhradu škody nezpůsobené úmyslně, ve výši přesahující shora uvedený limit, výslovně vzdává, přičemž smluvní strany se dohodly, že takovýto nárok nebude zhotovitelem vůči objednateli uplatněn.

13.

ROZHODČÍ SOUD

- 13.1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sudiště Plzeň, podle jeho řádu třemi rozhodci.

14.

SALVATORNÍ KLAUZULE

- 14.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 14.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

15.

DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

- 15.1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány mezi smluvními stranami na níže uvedené korespondenční adresy a současně do jejich datových schránek:

Objednatel Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace: Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Zhotovitel: adresa uvedená v záhlaví smlouvy

- 15.2. Nepodaří-li se doručit písemnost poštou, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení nastávají třetím dnem po odeslání datové zprávy do datové schránky účastníka a současně

třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou shora, a to i v případě, že adresát zásilku odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.

16.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu zveřejnit v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.
- 16.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po dvou.
- 16.3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.
- 16.4. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 16.5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.
- 16.6. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z rozpočtu Plzeňského kraje či rozpočtu SÚS PK, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 16.7. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 16.8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. ze dne
- 16.9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

17. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- zadávací dokumentace
- nabídka zhotovitele

V Plzni dne 10.10.2013

objednatel:



Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Stanislav Liška
generální ředitel

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

76

V Praze dne 27.9.2013

zhotovitel:



Pontex, spol. s r. o.
Ing. Václav Hvizdal
jednatel společnosti

PONTEX spol. s r. o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

-4-



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

naše zn.: 4316/13/SÚSPK-P
vyřizuje: Soňa Peckertová
tel.: 377 172 411
e-mail: sona.peckertova@suspk.eu
datum: 28.8.2013

Zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Název veřejné zakázky

„Most ev.č.1973-1 Tasnovice-rekonstrukce mostu“

1. Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce č. 737
Škroupova 18
306 13 Plzeň
Statutární orgán: Ing. Stanislav Liška - generální ředitel
IČO: 72053119
DIČ: CZ72053119
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,
Č. účtu: 5146600001/5500
Tel.: 377 195 353
E-mail: posta@suspk.eu

2. Předmět veřejné zakázky:

Název pro potřeby veřejné zakázky a fakturace:

„Most ev.č.1973-1 Tasnovice-rekonstrukce mostu“

Zpracování dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS)

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (DSP a PDPS) včetně zajištění stavebního povolení na výstavbu nového mostu (ev. č. 1973-1) přes řeku Radbuzu na silnici III/1973. Most se nachází na sil. III/1973 na začátku obce Tasnovice, ve staničení km 0,682 ve směru Tasnovice – Hašov – Horní Metelsko. Stávající mostní objekt z roku výstavby 1968 je ve špatném stavu, proto je nutná jeho kompletní výměna, která zahrnuje odstranění veškerého vybavení mostu (zábradelní svodidla, římsy, vozovka, izolace), odstranění nosné konstrukce a spodní stavby. Výstavba nového mostu by zahrnovala zhotovení nové spodní stavby včetně základů, nové nosné konstrukce a vybavení mostu. Délka přemostění stávajícího mostu je 30,77 metrů.

Jelikož je most situován na silnici III. tř. s menší intenzitou provozu chodců, navrhujeme zpracování PD v menším rozsahu a to pouze s jednostranným chodníkem, při zachování volné šířky mostu mezi obrubami 6,5 m.

6 paré DSP a 2 paré PDPS v tištěné i elektronické podobě (formát pdf) vč. zajištění pravomocných stavebních povolení

Vymezení plnění zakázky

1. Zpracování dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS).
2. DSP a PDPS musí být v souladu s celou zadávací dokumentací. Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby bylo možné na jejím základě vydat stavební povolení a zároveň byla pro objednatele podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla, proto musí být zpracována v souladu s náležitostmi dle Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.183/2006 Sb.(stavební zákon) v platném znění a Vyhlášky č.146/2008, resp. Přílohy č.1 Vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění.
3. Zhotovitel zajistí – obstará vydání stavebního povolení na základě plné moci.
4. Pro výkon IC (závěrečného projednání, podání žádosti o stavební povolení a jednání během stavebního řízení) bude objednatelem udělena písemná plná moc při uzavírání smlouvy.
5. Samostatnou složkou DSP v jedné dokumentaci budou podklady pro majetkoprávní vypořádání, tj. dočasné a trvalé záborů, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena pro všechny stavby dotčené nemovitostí.
6. V dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslené do katastrální mapy.
7. Při zpracování dokumentace bude uchazeč svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace popřípadě projednání vzniklé problematiky. Nutno svolat výrobní výbory vstupní, průběžně v průběhu zpracování- min. 1x za účasti zejména objednatele, Policie ČR DI, Krajský úřad - odbor dopravy a představitelů dotčených orgánů a subjektů.
8. Součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek a objízdek pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie a příslušného odboru dopravy.
9. Projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a platné zákony a vyhlášky.
10. Projektová dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického.
11. Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení.
12. Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
13. Dokumentace bude obsahovat ZOV včetně postupu výstavby.
14. Dokumentace bude členěna tak, aby odpovídala požadavkům pro samotná stavení povolení u příslušných stavebních úřadů, např. obecního stavebního úřadu, Drážního úřadu nebo vodní díla, se zakreslením do katastrální mapy.
15. Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby byla pro objednatele podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla, proto musí být zpracována v souladu se Směrnicí pro

dokumentaci staveb pozemních komunikací a v souladu a s náležitostmi dle § 44 až 46 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

16. Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracované oprávněnou osobou (koordinátor BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění a Nařízení vlády č.591/2006 Sb.), v platném znění.

17. Součástí projektové dokumentace bude úplný položkový soupis prací vložený do každého paré dokumentace jako jedna složka a dvě úplná položková ocenění soupisu prací (rozpočet), jako samostatné přílohy včetně rekapitulace po objektech za celou stavbu (= předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na stavební práce). Soupis prací musí být vždy totožný s oceněným soupisem prací včetně rekapitulací.

18. Soupis prací bude zpracován v členění sestaveném dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP), který vydal ÚRS Praha s uvedením pořadového čísla položky, kódu položky (devítimístný kód – pokud je toto možné), popis položky, měrné jednotky, jednotkové ceny a ceny celkem. Dále bude u každé položky uvedena jednotková hmotnost a hmotnost celkem. Také pro objemy sutí a hmot z bourání budou uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti a rozlišené skládkovné dle druhu odpadu.

19. Soupis prací bude doložen řádným výpočtem množství měrných jednotek (může být zpracováno jako samostatná složka).

20. Oddíl zemních prací všech objektů stavby bude zpracován a oceněn podle třídy zeminy, v souladu s inženýrsko – geologickým (popř. geotechnickým) průzkumem. Inženýrsko geologický průzkum (včetně dopadu na vodní zdroje v okolí stavby) je třeba zajistit zhotovitelem, zadavatel nemá potřebné údaje k dispozici.

21. Za celou stavbu bude u každého soupisu prací doložena neoceněná rekapitulace nákladů stavby po objektech.

22. U každého objektu bude uveden u rekapitulace objektů šestimístný číselný kód zatřídění dle Klasifikace stavebních děl CZ – CC vydané Českým statistickým úřadem v (viz na adrese www.czso.cz).

23. Zadavatel požaduje odevzdání soupisu prací v tištěné a v elektronické podobě – na CD, formát MS Excel.

24. Soupis prací musí obsahovat podrobný popis položky s event. odkazem na další části dokumentace vč. určení standardů. Nesmí obsahovat žádná obchodní označení výrobků, ledaže budou doplněny vysvětlením, že se jedná pouze o příklad.

25. Součástí dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při zpracování dokumentace.

26. DSP bude předána objednateli kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek a ověřených inženýrských sítí v počtu 6 paré (vč. elektronické formy ve formátu pdf a dwg) vč. výkazu výměr v tištěné i elektronické podobě + 2x oceněný soupis prací – rozpočet (po objektech, vč. elektronické formy ve formátu xls). PDPS bude předána objednateli v počtu 2 paré (vč. elektronické formy ve formátu xls, pdf a dwg).

27. Vykonyvání související inženýrské činnosti.

28. Zajištění pravomocného stavebního povolení.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Místo stavby: „Most ev.č. 1973-1 Tasovice - rekonstrukce mostu“

Termín zahájení projektových prací: 10/2013

Termín pro předání DSP ve dvou vyhotoveních (před projednáním) je stanoven do 30.04.2014.

Termín pro předání kompletních 6 paré DSP a 2 paré PDPS v tištěné i el. podobě vč. pravomocných stavebních povolení : **31.8.2014**

4. Nabídka:

Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude podána písemně v originále dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce příslušnou plnou moc, či jiný platný pověřovací dokument.

Nabídka, veškerá korespondence a další dokumenty související s nabídkou musí být psány v českém jazyce.

Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou očíslovány, nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek. Posledním listem nabídky musí být prohlášení uchazeče, v němž se uvede celkový počet všech listů v nabídce.

Nabídka bude podána v jedné uzavřené obálce, která bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče, zřetelně označena názvem: **NEOTEVÍRAT – ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – Most ev.č. 1973-1 Tasnovice - rekonstrukce mostu** Nabídku dodavatel doručí nejpozději do 16.9.2013 do 10:00 hodin v zalepené obálce označené názvem veřejné zakázky a razítkem dodavatele na adresu Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň.

Obsah nabídek:

1. identifikační údaje uchazeče,
2. návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou v listinné i elektronické podobě,
3. prohlášení viz. **příloha č.1** těchto zadávacích podmínek,
4. prokázání splnění **základních kvalifikačních předpokladů dle §53** formou čestného prohlášení-**příloha č.2**
5. prokázání splnění **profesních kvalifikačních předpokladů** předložením výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (kopie)
6. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci - na inženýrskou činnost v investiční výstavbě (poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků atp.) – kopie.
7. Osvědčení o autorizaci –autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce pro osobu hlavního projektanta - kopie
8. Prokázání **technických kvalifikačních předpokladů** předložením seznamu významných zpracovaných projektových dokumentací zhotovených dodavatelem v posledních 3 letech (PD obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky) a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto projektových dokumentací.
9. Vyčíslení nákladů na výtisk jednoho kompletního paré dokumentace.

Veškeré výše uvedené dokumenty budou v písemné formě a zadavatel si je ponechá.

Nabídka bude vypracována v českém jazyce v jednom originále.

Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky:

Jediným kritériem pro rozhodování o přidělení zakázky bude **nejnižší celková nabídková cena**. Tato celková cena musí být v nabídce zřetelně uvedena, a to v členění bez a včetně DPH, samostatně bude vyčíslena i DPH.

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Horejš, 379 792 643

5. Zpracování ceny:

Zájemce zpracuje celkovou cenu následujícím způsobem:

1. Cena bude obsahovat veškeré náklady na zajištění předmětu zakázky (díla). Bude navržena nejvýše přípustná cena bez DPH a vč. DPH, samostatně bude vyčíslena i DPH.
2. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla.
3. Cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za splnění zadávacího řízení ve stanoveném rozsahu a kvalitě.
4. Zadavatel nepřistoupí na navýšení ceny díla v průběhu realizace díla, které by uchazeč požadoval promítnout do ceny a uhradit v důsledku opomenutí ocenění prací, výkonů a nákladů apod., vycházející z rozsahu a podmínek zadávací dokumentace.
5. Cena navržená uchazečem v zadávacím řízení a uvedená v nabídce zadávacího řízení se považuje za cenu maximální a cenu konečnou. O změně ceny v průběhu realizace již nebude dále jednáno.
6. Důvody pro změnu smluvní ceny vymezují podmínky veřejné zakázky stanovené objednatelem ve smlouvě o dílo.
7. Zhotovitel je povinen provést projektovou dokumentaci na svůj náklad.
8. Ocenění prací požadovaných objednatelem nad rozsah zadání bude provedeno zhotovitelem ve stejné cenové hladině jako byla vypracována nabídka.
9. Nabídková cena bez DPH bude rozdělena:
 - vypracování DSP a PDPS (v požadovaném počtu výtisků)
 - zajištění vydání příslušných územních rozhodnutí a inženýrské činnosti s tím spojené
10. Cena obsahuje náklady pro požadovaný počet vyhotovení předaných objednateli: tj. 6 paré DSP a 2 paré PDPS (i v elektronické formě), vč. pravomocného územního rozhodnutí + 2x oceněný výkaz výměr – rozpočet (vše i v elektronické formě).

6. Platební podmínky:

Platby budou probíhat ve vazbě na časový a finanční harmonogram.

- první faktura za zpracování projektové dokumentace bude vystavena k datu předání kompletní projektové dokumentace
- druhá faktura za inženýrskou činnost bude vystavena po nabytí právní moci posledního stavebního povolení.
- Splatnost všech platebních dokladů je 30 dnů od jejich doručení zadavateli za podmínky oprávněnosti vystavení platebního dokladu.
- Objednatel nebude poskytovat zálohu.

7. Další podmínky zadavatele:

- Závazní předkládají své nabídky bezplatně, z předání návrhu nemohou uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky.
- Nabídky jednotlivých zájemců nebudou vráceny, ale budou zadavatelem archivovány.
- V průběhu posuzování nabídek zadavatel může vyzvat zájemce ke zdůvodnění výše nabídnuté ceny.
- Informace o účastnících výběrového řízení, které byly získány v průběhu a při vyhodnocování výběrového řízení jsou předmětem obchodního tajemství.
- Zájemce je vázán obchodním tajemstvím k zadávací dokumentaci tohoto výběrového řízení.
- Variantní řešení zadavatel nepřipouští.
- Uchazeč uděluje zadavateli souhlas s užitím autorského díla k projektu, který je předmětem veřejné zakázky.

8. Smlouva o dílo:

Součástí této Zadávací dokumentace je návrh smlouvy o dílo, který je pro dodavatele závazný. Podepsaný návrh této smlouvy bude součástí nabídky. Návrh smlouvy o dílo bude odevzdán v tištěné i elektronické podobě. Za rozhodující bude považována tištěná forma.

9. Všeobecné obchodní podmínky

Pro realizaci této zakázky jsou závazné všeobecné podmínky jako nedílná součást smlouvy o dílo uzavřené s vybraným uchazečem, které tvoří samostatnou část zadávací dokumentace.

V Plzni dne 28.8.2013

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

76

Ing. Stanislav Liška
generální ředitel SÚS PK p.o.

Přílohy:

Příloha č. 1 - prohlášení

Příloha č. 2 - čestné prohlášení

fotodokumentace + situace

Most ev.č. 1973-1 Tasnovice - rekonstrukce mostu
zpracování DSP, PDPS, IČ vč. zajištění stavebního povolení

rozpis nabídkové ceny

	Počet hodin	Hod. sazba	Základní cena	DPH 21%	Cena celkem
A) DSP					
1. Průvodní zpráva	10	450,00	4 500,00	945,00	5 445,00
2. Souhrnné technické řešení	20	450,00	9 000,00	1 890,00	10 890,00
3. Stavební část	100	450,00	45 000,00	9 450,00	54 450,00
4. POV, DIO, projekt nakládání s odpady	30	450,00	13 500,00	2 835,00	16 335,00
5. Související dokumentace					
- geodetické zaměření	20	450,00	9 000,00	1 890,00	10 890,00
- prohlídka, místní šetření a podklady	10	450,00	4 500,00	945,00	5 445,00
- hydrotechnické posouzení	30	450,00	13 500,00	2 835,00	16 335,00
- IG průzkum	80	450,00	36 000,00	7 560,00	43 560,00
- ověření inžen. sítí	5	450,00	2 250,00	472,50	2 722,50
- majetkoprávní podklady	15	450,00	6 750,00	1 417,50	8 167,50
6. Doklady a projednání	25	450,00	11 250,00	2 362,50	13 612,50
B) PDPS					
1. Dopracování dokumentace	100	450,00	45 000,00	9 450,00	54 450,00
2. Výkaz výměr a rozpočet	20	450,00	9 000,00	1 890,00	10 890,00
C) IČ vč. zajištění stavebního povolení	60	450,00	27 000,00	5 670,00	32 670,00
NABÍDKOVÁ CENA			236 250,00	49 612,50	285 862,50

Pozn.:

Cena za 1ks kompletního paré

1 000 Kč/paré

V Praze dne 13. 9. 2013

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-8-

Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti

