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SMLOUVA  O  DÍLO
(dále jen „SOD“ nebo „ smlouva“)
uzavřená dle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy  1. objednatele SUS PK:…………………….
Číslo smlouvy  2. objednatele obce :………………………….
Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………………

I. SMLUVNÍ STRANY


1.1.  Objednatelé:    
      
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)
Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Ing. Stanislavem Liškou, generálním ředitelem                             
IČ: 72053119			                
DIČ: CZ72053119			    	    
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5146600036/5500
E-mail:  posta@suspk.eu
Datová schránka: qbep485
Telefon: 377 172 101
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce číslo 737

dále jako „objednatel SÚS PK“ týká-li se ujednání výlučně jeho	

a

	Obec Modrava
	se sídlem : Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory
	zastoupena ve věcech smluvních : Ing. Antonínem Schubertem, starostou obce
	ve věcech technických : Janem Voldřichem, tel. 602 464 828
	tel. : 606 712 400, e-mail: starosta@modrava.eu
	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 26722351/100
	IČO: 00573418
	DIČ: CZ00573418

 oba společně dále jen jako „objednatel nebo objednatelé“ 


1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: …………………………………………..……………			
zapsán v obchodním rejstříku vedeném: ………………………………	
sídlo: ……………………………………………………………………			
jednající (jméno, funkce): ……………………………………………..		
zmocněný zástupce:………………………….na základě plné moci ze dne…………..
IČ: ……………………………………….	
DIČ:……………………………………..	
bankovní spojení:………………………..	
číslo účtu:……………………………….	
tel………………………………………
fax:……………………………………..
datová schránka: ………………………		

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla: 
…………………………………….
……………………………………


dále jen „zhotovitel“


II. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo spočívající ve:

· zhotovení stavby specifikované touto smlouvou, projektovou dokumentací pro provádění stavby (PDPS) dle příl. 9 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, dále specifikované soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkovým rozpočtem stavby), který je součástí této smlouvy a vydanými pravomocnými stavebními povoleními 

· zpracování dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu

· zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy

2.2. Stavba:

„Modrava-křižovatka sil. III/16910 s místní komunikací – nové vyhlášení“

Předmětem díla je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení stavby "Modrava - křižovatka sil. III/16910 s místní komunikací – nové vyhlášení“ v rozsahu a za podmínek specifikovaných projektovou dokumentací a touto smlouvou. 
Stavba řeší výstavbu křižovatky sil. III/16910 a místní komunikace v nové poloze oproti stávajícímu stavu. Součástí vybavenosti řešeného projektu jsou autobusové zastávky, odvodnění komunikace, chodníky a svislé a vodorovné dopravní značení. 
Stavba zahrnuje tyto stavební objekty: SO 101 - komunikace; SO 102 - rekonstrukce místní komunikace; SO 103 - chodníky, parkoviště s komunikací, zeleň; SO 104 - definitivní dopravní značení; SO 105 - dopravně inženýrské opatření; SO 201 - zárubní zeď; SO 301 - odvodnění komunikace; SO 302 - ochrana vodovodu; SO 401 - přeložka sdělovacího vedení Telefónica O2; SO 451 - veřejné osvětlení; SO 452 - přeložka el. kabelu NN k limnigrafu.    


	Dílo bude provedeno dle zadávací  dokumentace  v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) zpracované společností  Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň, Parková 11, 326 00 Plzeň, IČO 482 66 230 zpracované 12/2012 ( dále jen „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), s níž se zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení pro zadání této veřejné zakázky. 

2.3.  Předmětem díla je rovněž:

· Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD pro každého objednatele. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. 
· Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby pro každého objednatele zvlášť jeho objekt ve 4 vyhotoveních 
· Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání v 10 vyhotoveních
· Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen
· Provedení všech souvisejících inženýrských činností vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části.
· Provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

a)	zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
b)	zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
c)	vytyčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci - souřadnice dle zadávací dokumentace;
d)	zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů; 
e)	zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
f)	umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
g)	vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
h)	ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. 
i)	zpracování aktuálního kontrolního a zkušebního plánu nejpozději do 10 dní po uzavření smlouvy a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem
j)	zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. 
k)	zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
l)	účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
m)	zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
n)	provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR
o) poskytnutí licence k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení 
p) Stavba bude označena dvěma informačními tabulemi, a to na začátku a na konci liniové stavby. Grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen 1. objednatelem a bude dle vzoru schváleného zástupci ROP jakožto hlavního poskytovatele finančních prostředků. Dodavatel se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků EU a Plzeňského kraje. Informační tabule budou osazeny na stavbě ode dne zahájení stavebních prací. Pamětní desku trvalého charakteru umístí zhotovitel po dokončení stavby po předchozím odsouhlasení grafického návrhu a lokality.

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených sítí a objektů.

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci stavby, jejíž průběžné výstupy se zavazuje předávat 1 x měsíčně objednateli po jednom vyhotovení  na el. nosiči.  Fotodokumentace bude obsahovat v popisu datum a lokalizaci. Dále je zhotovitel povinen zpracovávat pravidelně nejm. 1 x měsíčně zprávy o postupu prací a tyto předávat objednatelům v listinné formě.

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací a pokynů ze strany objednatelů. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými MDS ČR, vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL) a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie.

2.8. Podklady pro provedení díla jsou:

· projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
· položkový rozpočet nazvaný oceněný výkaz výměr nebo oceněný soupis prací jako součásti nabídky zhotovitele 
· nabídka zhotovitele, na jejímž základě byl zhotovitel vybrán ke zhotovení díla dle této smlouvy ( dále jen „nabídka zhotovitele“)
· stavební povolení a ostatní podmínky obsažené v dokladech v projektové dokumentaci

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatelů veškerou příslušnou dokumentaci pro provedení díla dle této smlouvy, zejména převzal projektovou dokumentaci dle čl. II., odst. 2.2 a 2.8 této smlouvy a stavební povolení dle čl. II., odst. 2.8 této smlouvy. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro zhotovení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla dle objednateli předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k předložené dokumentaci stavby nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést podle této dokumentace dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.

2.10. Místem plnění předmětu díla je vytyčený prostor v Modravě na křižovatce silnic č. III/16910 s místní komunikací 

2.11. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatelů nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v rozsahu: SO 101 - komunikace; SO 102 - rekonstrukce místní komunikace; SO 103 - chodníky, parkoviště s komunikací, zeleň; SO 104 - definitivní dopravní značení; SO 105 - dopravně inženýrské opatření; SO 201 - zárubní zeď; SO 301 - odvodnění komunikace; SO 302 - ochrana vodovodu; SO 401 - přeložka sdělovacího vedení Telefónica O2; SO 451 - veřejné osvětlení; SO 452 - přeložka el. kabelu NN k limnigrafudle rekapitulace stavebních dílů v soupisu prací vlastními silami. V případě, že ve zbývajícím rozsahu díla zhotovitel pověří provedením díla třetí osobu, odpovídá za činnost tohoto subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2.12. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu s touto smlouvou. 

2.13. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně subdodavatele uvedené v seznamu subdodavatelů, který objednatelům předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednatelům předkládat ke schválení jakoukoliv změnu tohoto seznamu subdodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací na celku díla.

2.14. V případě požadavku zhotovitele na změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí zhotovitel doložit ke své žádosti o změnu subdodavatele originály dokladů k prokázání stejného rozsahu kvalifikace, jakou prokázal původní subdodavatel, jinak takové žádosti objednavatel nevyhoví.

2.15. Zhotovitel se výslovně zavazuje provést dílo v souladu s podklady dle čl. II., odst. 2.8. této smlouvy a současně v souladu se závazky a prohlášeními uvedenými v nabídce zhotovitele.


III. CENA DÍLA

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě provedeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle nabídky zhotovitele a činí

Celkem za dílo bez DPH:				………………………………. Kč
DPH 							………………………………. Kč
Celkem za dílo včetně DPH:				………………………………. Kč 

Dále jen „cena díla“

3.2. Cena díla se skládá z těchto základních částí:

Stavby definované projektovou dokumentací jako objekty objednatele SÚS PK:
Celkem bez DPH dle výkazu výměr:			………………………………. Kč
DPH celkem:			 			………………………………. Kč
Cena včetně DPH :   _______________________________________


Stavby definované projektovou dokumentací jako objekty objednatele Obec Modrava:
Celkem bez DPH dle výkazu výměr:			………………………………. Kč
DPH celkem:			 			………………………………. Kč
Cena včetně DPH :   _______________________________________


3.3. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná, přičemž závazným pokladem pro její stanovení je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“). Podrobný položkový rozpočet je nazýván v zadávací dokumentaci rovněž jako oceněný výkaz výměr nebo oceněný soupis prací. 

3.4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.

3.5. Zhotovitel je odpovědný za to, že výše daně z přidané hodnoty, uvedená zhotovitelem v této smlouvě, je stanovena v souladu  s platnými daňovými předpisy. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran. 

3.7. Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet, resp. oceněný výkaz výměr zhotovitele (dále jen jako „rozpočet“), jehož správnost a soulad s projektovou dokumentací a úplnost zhotovitel zaručuje. Tento rozpočet je rozpočtem závazným pro určení ceny případných méněprací či víceprací v souladu s tímto článkem smlouvy. 

3.8. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Hodnota těchto nákladů je promítnuta v položkovém rozpočtu do položek ostatní a vedlejší náklady.

3.9. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

· vícepráce – zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou součástí předmětu díla
· méněpráce – zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou součástí předmětu díla 
· změny zákonných sazeb DPH - v tomto případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění


3.10. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednatelům k projednání. Objednatelé jsou povinni se k nim bez odkladu vyjádřit. Provedení víceprací pak podléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. K finálnímu schvalování víceprací ve vztahu k uznatelnosti nákladů dojde až po odsouhlasení poskytovatelem dotace. Bez předchozího písemného souhlasu objednatelů není zhotovitel oprávněn provádění víceprací zahájit ani je provést. Pokud tak o své vůli učiní bez takového písemného souhlasu objednatelů, budou takové vícepráce považovány za součást předmětu díla, a to bez navýšení jeho ceny oproti ceně, která je dohodnuta v této smlouvě.

3.11. Jestliže však nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami předpisů vyjma změny DPH a ČSN (EN) nebo z jiného objektivního důvodu, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatelů, a to za podmínek dohodnutých smluvními stranami v čl. III. odst. 3.3 a čl. III. odst. 3.13 této smlouvy.

3.12. V případě, kdy dojde k omezení rozsahu díla ze strany objednatelů, bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu a není-li ve výkazu výměr příslušná položka obsažena, pak dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ 47115645.  Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednatelům k projednání. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu díla bude předem písemně ze strany objednatelů doložena a následně bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací.

3.13. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla z jiného důvodu než uvedeného shora v odst. 10 tohoto článku, nikoliv však zjevným porušením povinnosti důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla dle čl. II. odst. 2.9 této smlouvy, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle následující věty a tento soupis předložit objednatelům k odsouhlasení, přičemž bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelů není zhotovitel oprávněn činit nárok na úhradu takových víceprací. Cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající součinu koeficientu 0,1 a ceny položky dle oceněného výkazu výměr (buď v jednotkové ceně nebo hodinové sazbě) a není-li ve výkazu výměr příslušná položka obsažena, pak dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ 47115645.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: 15.4.2014, nedohodnou-li se strany jinak
4.2. Zahájení provádění díla (stavebních prací): Do 2 dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak
4.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce na díle v konečném termínu určeném v podrobném závazném harmonogramu realizace stavebních prací (tzv. časový a finanční harmonogram“), který byl odsouhlasen objednateli a je součástí této smlouvy jako její příloha. Harmonogram musí uvádět postup prací v členění dle jednotlivých objektů stavby, technologické přestávky, termíny dokončení prací u jednotlivých objektů díla v souladu s čl. IV. odst. 4.4 a čl. IV. odst. 4.5 této smlouvy a dále musí obsahovat ocenění jednotlivých objektů. 

4.4. Část díla v rozsahu objektů, které budou náležet do vlastnictví Plzeňského kraje zastoupeného SUS PK, specifikovaných podrobně v projektové dokumentaci stavby, se zhotovitel zavazuje k provedení stavebních prací na díle do:  31.7.2014  

4.5. Část díla v rozsahu objektů, které budou náležet do vlastnictví Obce Modrava, specifikovaných podrobně v projektové dokumentaci stavby, se zhotovitel zavazuje k provedení stavebních prací na díle do:  31.7.2014  
  
4.6. Konečný termín pro předání a převzetí kompletního díla včetně všech dokladů do: 31.7.2014

4.7. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 

4.8. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu stavebních a jiných prací. 

4.9. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit objednatelům aktualizovaný harmonogram průběhu prací na díle dle této smlouvy nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy, přičemž tento se stane nedílnou součástí SOD v okamžiku jeho odsouhlasení oběma objednateli. Termíny plnění tohoto harmonogramu pro jednotlivé stavební práce jsou pro zhotovitele závazné. 

4.10. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala. 

V. STAVENIŠTĚ

5.1. Objednatelé vyzvou zhotovitele k převzetí staveniště písemně s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí. 

5.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. 

5.5. Zhotovitel zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací na komunikaci. 

5.6. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti na případné další účastníky stavby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

5.7. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

5.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

5.9. Objednatelé mají právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

5.10. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

5.11. Veškeré náklady související se staveništěm jsou zahrnuty v ceně díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatelů je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně, a to na úrovni zástupců ve věcech smluvních i ve věcech technických. Pouhý zápis do stavebního deníku není v tomto případě považován za splnění shora uvedené povinnosti a neopravňuje zhotovitele k přerušení provádění prací. 

6.2. Objednatelé nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, jsou objednatelé oprávněni dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, mají objednatelé právo od SOD odstoupit.

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jimi pověřené zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatelů odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

6.4. Pokud se objednatelé nebo jimi pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Budou-li v tomto případě objednatelé dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatelů. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen zpracovat plán  BOZP, přičemž tento dokument je součástí díla a jeho cena je zahnuta v celkové ceně díla.

6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatelům povinen předložit.
 
6.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny normy a předpisy, platné zákony a vyhlášky ČR ovlivňující provedení díla dle této smlouvy a závazné pro zhotovitele. Při jejich porušení nese zhotovitel odpovědnost za škodu.

6.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatelů provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatelé jsou povinni zhotovitele informovat o dalším postupu a případné možnosti pokračovat v provádění prací.

6.11. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

6.12. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu příslušných předpisů o odpadech v platném znění. 

6.13. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu pro zajištění kvality a bezvadnosti díla a dále nad bezpečností práce a požární ochrany na staveništi. 

6.14. Zhotovitel je povinen předat objednateli SÚS PK pro jeho část díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve 4 vyhotoveních v písemné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (pdf i v CAD - dwg) a objednateli obci pro jeho část díla ve 2 vyhotoveních v písemné formě. 

6.15. Zhotovitel se zavazuje předložit objednatelům nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, kteří se fakticky podíleli na zhotovení části díla dle této smlouvy s uvedením druhu a rozsahu prací a hodnoty těchto prací dle ust. § 147a odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

6.16. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. 

6.17. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně  však 1 x za měsíc následujícím způsobem. Kontrolní den svolá TDS (technický dozor stavebníka - objednatelů) a zajistí písemný zápis ohledně projednávaných skutečnostech, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémech, požadavcích zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání kontrolního dne účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Kontrolní dny budou probíhat za účasti TDS, autorského dozoru, koordinátora BOZP, stavbyvedoucího zhotovitele, případně zástupců smluvních stran a zástupců dotčených orgánů, které k účasti na jednání vyzve TDS.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.  Objednatelé se stávají vlastníky díla provedením stavby.

7.2. Vlastnictví stavebního a montážního zařízení používaného zhotovitelem ve spojitosti s dílem zůstává ve vlastnictví zhotovitele. 

7.3. Materiály převyšující potřeby díla zůstávají vlastnictvím zhotovitele, pokud se objednatelé a zhotovitel nedohodnou jinak. 

7.4. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými subdodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

7.5. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy a na okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí díla s objednatelem SÚS PK, zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště  až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem obcí. 

7.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednatelům nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednatelům nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.

7.8. Zhotovitel je povinen uhradit náhradu škody, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení části díla pro objednatele SÚS PK dle čl. IV. odst. 4.4.  této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků určených k financování díla dle této smlouvy. 

7.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu s vinkulací ve prospěch obou objednatelů na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí), zejména:
a)	způsobené provozní činností,
b)	způsobené vadným výrobkem,
c)	vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
d)	vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců;

7.11. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu s vinkulací ve prospěch obou objednatelů na stavebně montážní pojištění (pojištění majetku (stavby, budovy)) v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště zejména z těchto příčin:
a)	požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
b)	záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
c)	pádem pojištěné věci, nárazem,
d)	pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
e)	vodou vytékající z vodovodních zařízení,
f)	neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
7.12. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu s limitem pojistného plnění min. ve výši 20 milionů Kč a stavebně montážní pojištění s limitem pojistného plnění min. ve výši 20 mil. Kč.  Pojištění musí krýt kumulované škody až do výše 40 milionů Kč. Maximální spoluúčast zhotovitele na pojistné události může činit 50.000,-Kč.
7.13. Pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7.10 a čl. VII. odst. 7.11 této smlouvy uzavřené v souladu s čl. VII. odst. 7.12 této smlouvy a dále certifikáty dokládající účinnost pojistných smluv, je zhotovitel povinen předložit objednatelům do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy, a to v originálech. Dále je zhotovitel k výzvě objednatelů povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit k nahlédnutí certifikáty dokládající účinnost již předložených pojistných smluv, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, v němž jej o to kterýkoliv z objednatelů požádal. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (stavební deníky) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a příslušným prováděcím předpisem.
 
8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí dokončením díla včetně odstranění případných vad a nedodělků vytčených v rámci přejímacího řízení. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatelé, jimi pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

8.4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s číslovanými listy a se třemi oddělitelnými průpisy. Oddělitelné průpisy jsou číslovány stejně jako první strana. V denních záznamech nesmí být ponecháno žádné volné místo.

8.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny se rozumí pondělí až pátek.

8.6. Objednatelé nebo jím pověřený zástupce jsou povinni se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů.

8.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.

8.8. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatelé se k těmto zápisům vyjadřují na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

8.9. Všechny stavební deníky musí být stále přístupné na stavbě (staveništi). 

8.10. Stavební deníky je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.11. Dokumenty, které budou skladovány přímo na staveništi v jednom vyhotovení, originále nebo kopii, budou uvedeny ve stavebním deníku. 

8.12. Zhotovitel je povinen mít třetí průpis každodenních záznamů uložen odděleně od originálu, a to tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První a druhý průpis předá objednatelům.

8.13. Stavební deníky musí být uchovávány zhotovitelem po dobu deseti (10) let od podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel je povinen oběma objednatelům písemně oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.  Objednatelé jsou pak povinni nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 526/2006 Sb., v platném znění a dále doklady o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.

Zhotovitel je povinen v rámci přejímacího řízení předat pro každého objednatele zvlášť zejména tyto doklady: 

1. dokumentace skutečného provedení stavby dle v souladu s čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy 
1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve dvou vyhotoveních)
1. zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve dvou vyhotoveních)
1. stavební deníky – originály
1. dohodu o předčasném užívání a povolení předčasného užívání nebo vydaný kolaudační souhlas pro dílo nebo jeho část
1. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., (ve dvou vyhotoveních)
1. doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
1. geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle zadání veřejné zakázky, samostatné zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních)
ch)  geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v deseti vyhotoveních)
1. souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotovení)
1. dodací listy, vážní listy a obdobné doklady dokazující spotřebu všech materiálů na dokončeném díle
1. seznam subdodavatelů dle ust. § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
1. bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek (pro každého objednatele zvlášť!)
1. geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen 

Shora vyjmenované doklady budou předloženy objednatelům nejpozději při zahájení přejímacího řízení, ostatní doklady mohou být předány v průběhu přejímacího řízení.

9.3. Dílo je považováno za dokončené podpisem protokolu o předání a převzetí ze strany obou objednatelů a zhotovitele za předpokladu ukončení všech prací a splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, po předání dokladů uvedených  v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy  a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla, které je  objektivně možno zajistit před dokončením díla jako celku k této části díla.

9.4.  Dohoda o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.5. Ze strany SÚS PK je přebírání částí díla vyloučeno. 

9.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. 

9.7. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.6 této smlouvy. 

9.8. Objednatelé mají právo, nikoliv povinnost, převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. Převezmou-li dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, tzv. předávacím protokolu.  

9.9. Objednatelé nejsou povinni převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 72 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
 
10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, uvedeného v protokolu o předání a převzetí předmětu díla dle čl. IX. odst. 9.3  této smlouvy, případně až od data odstranění poslední z vad či nedodělku stanovených v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IX. odst. 9.8. této smlouvy, bylo–li dílo převzato s vadami a nedodělky.
 
10.4. Objednatelé jsou povinni vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatelé uvedou, jakým způsobem požadují sjednat nápravu. Objednatelé jsou oprávněni:

· požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
· požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
· požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
· odstoupit od smlouvy.

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, který provedl reklamaci, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než  5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli, který reklamoval, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý den prodlení. 

10.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu.

10.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, jsou objednatelé povinni uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

10.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli  smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele SÚS PK též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla.  Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1. Cena díla bude hrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.

11.2. Objednatelé nebudou poskytovat zálohy.

11.3. Sjednaná cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu. Níže uvedené povinnosti se vztahují k oběma objednatelům, každému zvlášť.

11.4. Cena díla za práce provedené na stavebních objektech objednatele obec Modrava bude tímto objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle odst.11.9. tohoto článku smlouvy. Tyto měsíční soupisy provedených prací a dodávek budou považovány za odsouhlasené pouze ve vztahu k objednateli obec Modrava.
Smluvní strany výslovně deklarují, že časový a finanční harmonogram ani položkový rozpočet dle článku XX., které jsou součástí smlouvy o dílo, nejsou podkladem pro provedení vyúčtování dílčích plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
 
11.5. Cena díla za práce provedené na stavebních objektech objednatele SÚSPK bude tímto objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle odst.11.9. tohoto článku smlouvy. Tyto měsíční soupisy provedených prací a dodávek budou považovány za odsouhlasené pouze ve vztahu k objednateli SÚSPK.
Smluvní strany výslovně deklarují, že časový a finanční harmonogram ani položkový rozpočet dle článku XX., které jsou součástí smlouvy o dílo, nejsou podkladem pro provedení vyúčtování dílčích plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

11.6. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek a předávacího protokolu je fakturace dle odst. 11.4 a 11.5 této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny díla vznikne až po jeho předání objednatelům bez vad a nedodělků, a to za předpokladu, že nebude uplatněn nárok na slevu z ceny díla v důsledku zjištění neodstranitelných vad díla.

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu, který je součástí jeho nabídky.

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany každého objednatele samostatně pouze v případě, je-li podepsán osobou oprávněnou jednat za jednotlivého objednatele ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka (TDS),  určených v souladu s čl. XIX. odst. 19.1. této smlouvy.

11.9. Ve vztahu k objednateli obec Modrava i SÚSPK se sjednává, že den uskutečnění zdanitelného plnění je každý 5. den kalendářního měsíce, v němž dojde k vyúčtování dílčí fakturou. 

11.10.  Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu  dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury
přesný název stavby a registrační číslo projektu objednatele SÚS PK: „Modrava-křižovatka sil.III/16910 s místní komunikací – nové vyhlášení“, číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/21.02628
b) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření 
c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
d) vlastnoruční podpis oprávněných zástupců objednatelů stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky a provedených prací
e) rozsah provedené části díla (odkaz na konkrétní stavební objekt, na němž byly práce provedeny a odkaz na položky dle rozpočtu - nestačí odkaz na číslo smlouvy),
f) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
g) lhůta splatnosti faktury 30 dní
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

11.11. Nedílnou součástí každé faktury pro jednotlivého objednatele je soupis provedených prací a dodávek na díle a předávací protokol pro každého objednatele zvlášť, vzájemně odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za jednotlivé objednatele.  

11.12. Zhotovitel je odpovědný za to, že výše daně z přidané hodnoty, uvedená zhotovitelem v této smlouvě, je stanovena v souladu  s platnými daňovými předpisy. Objednatel SÚS PK a obec Modrava bude vystupovat samostatně jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.13. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.3 této smlouvy.

11.14. Podmínkou úhrady konečných faktur je splnění všech povinností a závazků zhotovitele, které má na základě této smlouvy vůči oběma objednatelům. V případě, že dojde k vystavení a doručení konečných faktur před splněním všech závazků zhotovitele, prodlužuje se jejich splatnost do okamžiku splnění všech závazků zhotovitele, které pro něj plynou z této smlouvy. 

11.15. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti jednotlivému objednateli. 

11.16. Objednatelé jsou oprávněni faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle XI. odst. 11.10 a čl. XI. odst. 11.11. této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím budou v prodlení se zaplacením. Objednatelé musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.

11.17. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla.  

11.18. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatelé nejsou povinni uhradit.

11.19. Faktury musí být doručeny na adresy objednatelů SÚS PK a obec dle čl. XVIII. této smlouvy.

11.20. Jednotlivé dílčí faktury dle odst. 11.4 této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy (bez DPH). Faktura dle odst.11.5 této smlouvy bude hrazena do výše 90% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy (bez DPH).  Smluvní strany si sjednávají zádržné pro každého z objednatelů (pozastávku) ve výši 10% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy (bez DPH). 

11.21. Sjednané zádržné bude uvolněno v případě převzetí díla bez vad a nedodělků do 60 dní po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě převzetí díla dle IX. odst. 9.8 této smlouvy s vadami a nedodělky, je sjednané zádržné splatné do 60 dní po odstranění vad a nedodělků vytčených v protokole o předání a převzetí díla. 

11.22. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech smluvních.

11.23. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

11.24. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné subdodavatele.

11.25. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

11.26. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu,. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

11.27. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH  ve smyslu §106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  je objednatel  oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena z veřejně dostupného registru Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což  zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

XII. BANKOVNÍ ZÁRUKY

12.1. Bankovní záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny pro každého z objednatelů zvlášť. Všechny níže uvedené povinnosti zhotovitele ve vztahu k oběma bankovním zárukám se proto vztahují vůči každému z objednatelů, i když to není níže výslovně uvedeno.

12.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla:

· kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.

· zhotovitel je povinen do 21-ti kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy, poskytnout objednateli originál bankovní záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 

· dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy

12.3. Výše bankovní záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy pro objednatele SÚS PK  a na 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy pro objednatele obec Modrava. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy. 

12.4. Nepředložení bankovní záruky za řádné provedení díla, byť jen jednomu z objednatelů, ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:

· kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

· zhotovitel je povinen v den termínu předání a převzetí díla, poskytnout objednateli originál bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu záruční doby

· nepředložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek je důvodem pro odmítnutí podpisu předávacího protokolu

12.6. Záruční doba začíná okamžikem dle čl. X. odst.10.3  této smlouvy.

12.7. Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy pro objednatele SÚS PK  a na 3 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy pro objednatele obec Modrava. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem uplynutí posledního dne záruční doby.

12.8. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může každý z objednatelů uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
 
12.9. Každá bankovní záruka musí být vystavena v souladu s podmínkami objednatelů dle této smlouvy a nesmí obsahovat právo na předčasné ukončení či zrušení ze strany zhotovitele.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

13.1. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému z objednatelů samostatně (to se týká i prodlení zhotovitele s dokončením díla, jehož důvodem je prodlení s dokončením jen stavebních objektů jednoho z objednatelů). V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma objednatelům v poměru  50:50 ( SÚS PK : Obec Modrava). Smluvní pokuty sjednané v této smlouvě jsou stanoveny vždy z ceny díla dle čl. III., odst. 3.1 této smlouvy bez DPH. V případě, že bude smluvní pokuta zhotovitelem uhrazena jen jedinému z objednatelů, vypořádají se objednatelé mezi sebou podle poměru cen stavebních objektů, kterých se porušení povinnosti zhotovitele týká. Nebude – li takto možné poměr stanovit, vypořádají se mezi sebou objednatelé tak, že si mezi sebou uhrazenou smluvní pokutu rozdělí rovným dílem.  

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč v případě, že se dostane do prodlení s předáním bankovních záruk dle čl. XII. odst. 12.2 a XII. odst. 12.5 této smlouvy bez ohledu na délku prodlení. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč v případě, že pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7.10 až 7.12 této smlouvy v době trvání této smlouvy pozbudou platnosti či účinnosti, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč v případě, že pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7.10 a 7.11 nebudou mít všechny požadované náležitosti z hlediska rozsahu a výše pojištění dle článku VII. odst. 7.12 této smlouvy, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle článků II. odst. 2.12, II. odst. 2.14., II. odst. 2.15., VI. odst. 6.15, VII. odst. 7.4. této smlouvy.

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč v případě, že poruší povinnost předložit pojistnou smlouvu či certifikát k výzvě objednatele v průběhu trvání smlouvy dle článku VII. odst. 7.13 této smlouvy, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve  výši  0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla oproti lhůtám sjednaným v čl. IV. odst. 4.4. nebo v čl. IV. odst. 4.5. této smlouvy, přičemž nárok vzniká ve vztahu ke každé lhůtě zvlášť.

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1.této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s plněním vyznačených termínů v závazném harmonogramu dle čl. IV. odst. 4.3, a to pro každý termín vyznačený v harmonogramu jako zásadní zvlášť a zejména pro konečný termín dokončení díla.

13.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.4 písm. a) až p), čl. II. odst. 2.6, čl. II. odst. 2.7 první věta, čl. II. odst. 2.11, čl. II. odst. 2.13, čl. III. odst. 3.5 druhá věta, čl. III. odst. 3.10 první věta, čl. III. odst. 3.12 druhá věta, čl. III. odst. 3.13 první věta, čl. IV. odst. 4.8, čl. V. odst. 5.3, čl. V. odst. 5.8, čl. VI. odst. 6.3, čl.VI. odst. 6.6, čl. VI. odst. 6.7, čl. VI. odst. 6.10, čl. VI. odst. 6.11, čl. VI. odst. 6.12, čl. VI. odst. 6.13, čl. VI. odst. 6.16, čl. VI. odst. 6.17., čl. VI. odst. 6.18 třetí věta, čl. VIII. odst. 8.1, čl. VIII. odst. 8.8 první věta, čl. VIII. odst. 8.9., čl. IX. odst. 9.1, čl. IX. odst. 9.2 poslední věta, XI. odst. 11.24., čl. XI. odst. 11.25 této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy.

13.10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. odst. 9.8 této smlouvy.

13.11. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 3.000.000,- Kč, splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

13.12. V případě prodlení jednotlivého objednatele s úhradou splatné faktury je tento objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

13.13. Objednatelé jsou oprávněni započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednatelům, vzniklé z této smlouvy, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu toho objednatele, o jehož pohledávku se jedná. 

13.14. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

14.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou podstatným způsobem nebo poruší-li jakékoliv své povinnosti či závazky ze smlouvy opakovaně, tj. více než jednou. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí zhotovitel pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku objednatelů. V takovém případě musí zhotovitel pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit dílo takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody. 

15.2. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

15.3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:

· zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
· zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy
· zhotovitel nedodrží termín pro dokončení stavebních prací na díle dle čl. IV. odst. 4.3  této smlouvy uvedený v závazném harmonogramu 
· zhotovitel nedodrží kterýkoliv z konečných termínů pro dokončení a předání díla uvedený čl. IV. odst. 4.4 a čl. IV. odst. 4.5  této smlouvy 
· dojde-li opakovaně k prodlení s plněním jednotlivých termínů dle harmonogramu delšímu jak 15 dnů
· zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší povinnost zajistit pořádek na staveništi i na používaných komunikacích a chodnících
· zhotovitel nepředloží originál pojistné smlouvy nebo originál certifikátu k prokázání platnosti a účinnosti pojistných smluv dle čl. VII. odst. 7.13 této smlouvy anebo tyto smlouvy nebudou mít všechny náležitosti dle čl. VII. této smlouvy
· zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v čl. II. odst. 2.4. této smlouvy
· zhotovitel poruší povinnost provést a předložit soupis víceprací spolu s jejich oceněním dle rozpočtu dle čl. III. odst. 3.10 a III. odst. 3.13 této smlouvy.
· zhotovitel pověří provedením díla subdodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští
· zhotovitel pověří provedením díla jiného subdodavatele, než uvedeného v seznamu odsouhlaseném objednatelem, ve znění jeho změn 
· zhotovitel k výzvě objednatele nepředloží doklady o provedení a výsledku měření či zkoušek splnění kvality díla dle čl. II. odst. 2.4 písm. g), n) této smlouvy
· zhotovitel provede zakrytí části díla bez kontroly ze strany objednatele nebo neprovede písemnou výzvu dle čl. VI. odst. 6.3 smlouvy
· zhotovitel nepředloží objednatelům bankovní záruky dle čl. XII. ani v dodatečné lhůtě dalších 10-ti kalendářních dnů
· zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele
· zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než  15 kalendářních dnů
· zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou a projektovou dokumentací stavby
· zhotovitel i přes opakované písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s předanými dokumenty dle čl. II., odst. 2.8 této smlouvy nebo v rozporu s pokyny objednatele anebo v rozporu s čl. II., odst. 2.16 této smlouvy

15.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatelů se považuje prodlení s úhradou splatné faktury delší než 90 dnů v případě, že došlo k zastavení placení provedených prací pro nedostatek finančních prostředků. 

15.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají práva na náhradu škody a smluvní pokuty dle této smlouvy. 

15.6. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně vynaložených a nutných nákladů. Ve smyslu ust. § 386 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, se dohodou smluvních stran omezuje nárok na náhradu škody na straně zhotovitele, a to na maximální výši  5 % z ceny díla bez DPH. Zhotovitel se nároku na náhradu škody nezpůsobené úmyslně, ve výši přesahující shora uvedený limit, výslovně vzdává, přičemž smluvní strany se dohodly, že takovýto nárok nebude zhotovitelem vůči objednatelům uplatněn.

XVI. ROZHODČÍ SOUD

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sudiště Plzeň, podle jeho řádu třemi rozhodci. 

XVII. SALVATORNÍ KLAUZULE

17.1.  V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

17.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

XVIII. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ 

18.1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány mezi smluvními stranami na níže uvedené korespondenční adresy a současně do jejich datových schránek:

Objednatel Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace:  Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Objednatel obec: Obec Modrava, Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory

Zhotovitel: viz. adresa v záhlaví smlouvy

18.2. Nepodaří-li se doručit písemnost poštou, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení nastávají třetím dnem po odeslání datové zprávy do datové schránky účastníka a současně třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou shora, a to i v případě, že adresát zásilku odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických a finančních (potvrzení soupisu provedených prací, odsouhlasení faktury) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP a osoby odpovědné za technický dozor objednatelů (TDS). Tento seznam musí průběžně aktualizovat.

19.2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je návrh smlouvy doplněný o přesně vyznačené chybějící údaje, řádně podepsaný osobou oprávněnou jednat za zhotovitele, podepsán osobami oprávněnými jednat za jednotlivé objednatele.

19.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatelé mají povinnost tuto smlouvu zveřejnit v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.  

19.4. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž objednatelé obdrží každý dva a zhotovitel dva.
19.5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

19.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.

19.7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

19.8. V případě, že objednatelé nezískají předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohli ovlivnit nebo které nezavinili, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, rozpočtu SÚS PK či rozpočtu obce, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatelé naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.

19.9. Objednatelé jsou oprávněni převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro ně z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

19.10. Objednatel obec prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č…… ze dne……… 

XX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:
· položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
· podrobný časový a finanční harmonogram prací dle čl. IV. odst. 4.3 smlouvy (s vyznačením zásadních termínů, které podléhají zajištěním smluvními pokutami)



V Plzni dne ___________					V _________ dne ___________


objednatelé:	                                                                      zhotovitel:




___________________________				___________________________
Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Stanislav Liška
generální ředitel 





___________________________			
Obec Modrava
Ing. Antonín Schubert
starosta
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