

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pečková	tel.	377 172 411
č.j.	2600/20/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Most ev. č. 1773-2 Štáhlavy - Kornatice			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	6 650 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy stávajícího mostu ev.č. 1773-2 - Štáhlavice - Kornatice.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000135		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotaz			
Zadavatel obdržel 25.03.2020 žádost o vysvětlení ZD (dotaz) s následujícím obsahem:			
1	V souvislosti s aktuální globální pandemií COVID-19 (tzv. koronavirus), která byla vyhlášena dne 11. března 2020 Světovou zdravotnickou organizací (WHO), a vyhlášením nouzového stavu ze strany vlády ČR dne 12. března 2020, Vás tímto žádáme, abyste v souladu s § 99 ZZVZ zvážili prodloužení lhůty pro podání nabídek. Předmětná událost a vyhlášení nouzového stavu, navazující opatření – karantény, zavření škol, omezení vstupu na území ČR atp. může negativně ovlivnit práce na přípravě nabídky, a to zejména z toho důvodu, že v současné době může být nařízena karanténa osobám podílejícím se na přípravě nabídky, či jsou tyto osoby nuceny pečovat o nezletilé děti z důvodů zavření škol. V konečném důsledku může dojít k problémům při zajištění kapacit pro případnou realizaci samotné veřejné zakázky (osoby podílející se na realizaci díla, dodávky materiálů, technologických zařízení, atp.).		
2	Zadávací dokumentace uvádí jako termín realizace pouze dobu tří měsíců po výzvě zadavatele k předání staveniště. Dotaz: Vzhledem k plánování výrobních kapacit se uchazeč ptá, zda je možné realizovat předmětnou zakázku v termínu srpen – říjen 2020.		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Zadavatel po zvážení uvedených důvodů nebude prodloužovat lhůtu pro podání nabídek.		
ad 2	Stavba může začít až po 15. 5. 2020 z důvodu výluky ČD. Zadavatel si není vědom, že by stavební práce byly v kolizi s jinou výlukou ČD. Stavební povolení je prodlouženo - termín dokončení stavby je do 31. 12. 2021. Nic tedy nebrání v provedení díla v termínu srpen – říjen 2020.		
Zadavatel upozorňuje, že lhůta pro podání nabídek se tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 posouvá a to v návaznosti na upřesnění doby realizace stavby. Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 9. 4. 2020 do 10:00 hodin.			
Datum vyhotovení:	27.03.2020		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
 Ing. Miroslav Doležal
 generální ředitel
podepsáno elektronicky