



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 12

Spisová značka:	CN/151/CN/19	Číslo jednací:	2220/20/CN
E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7654.html	VVZ	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/162100
ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56		
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň		
IČO:	69456330		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZADAVATELE:	Ing. Jaroslav Černý, ředitel		
POVĚŘENÁ OSOBA ZADAVATELE:	Ing. Jaroslav Černý, ředitel		
PROFIL ZADAVATELE V E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/profile_display_100.html		
Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona.			
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace		
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň		
IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ADMINISTRÁTORA:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka		
POVĚŘENÁ OSOBA ADMINISTRÁTORA:	Jméno, příjmení:	Ing. Dana Kocová	
	tel.:	+420 770 136 842	
	e-mail:	dana.kocova@cnpk.cz	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
Atletický tunel – SOUE Vejprnická 56, Plzeň			
Podlimitní veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadávaná v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona.			

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel dne 21. 5. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a podává vysvětlení v souladu s § 98 zák. č. 134/2016 Sb.

Znění žádosti o vysvětlení ZD

Jako příloha dodatečných informací č.11 byl poskytnut aktualizovaný výkaz výměr, který obsahuje významné změny množství i skladby některých položek.

Zadávací dokumentace obsahuje v článku 2.5 předpokládanou cenu ve výši 99 170 000 Kč bez DPH, přičemž překročení této ceny se považuje za nesplnění zadávacích podmínek.

Domníváme se, že výše uvedené skutečnosti by se měly odrazit ve výši předpokládané ceny díla.

Dotaz: Žádáme zadavatele o úpravu předpokládané ceny díla.

Odpověď zadavatele

Předpokládaná celková cena stavebního díla ve výši 99 170 000 Kč (bez DPH), je stanovena na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, kterou zastupitelé schválili na svém zasedání. Předpokládaná cena stavebního díla byla stanovena na základě kvalifikovaného rozpočtu společností FIRAST s.r.o. se započtením rezervy. I přesto, že došlo k značné úpravě původního výkazu výměr, kdy byly některé položky doplněny, naopak některé položky byly odstraněny, resp. byl snížen počet měrných jednotek. Z tohoto důvodu zadavatel nemění předpokládanou cenu díla, protože se domnívá, že výsledná předpokládaná cena byla stanovena s dostatečnou rezervou.

V Plzni dne 22. 05. 2020

Za administrátora:

Ing. Dana Kocová

Centrální nákup, příspěvková organizace