

SMLOUVA O DÍLO – DUSP, PDPS
„Most ev. č. 1839-3 přes potok u obce Zahořany“
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 8500004323

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000104

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán

IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka: qbep485

telefon:

kontaktní osoba:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Pontex, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C2994 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Bezová 1658, 147 00 Praha 4

zastoupená:

IČO: 407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

telefon: 244 462 219

e-mail:

datová schránka: nrpt3sn

kontaktní osoba:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto sídla

dále jen „zhotovitel“

2. **PŘEDMĚT DÍLA**

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo - projektovou dokumentaci ve stupních dále uvedených v této smlouvě (dále jen „dílo“), která bude podkladem k záměru objednatele zadat veřejnou zakázku na stavební práce, jejichž předmětem je rekonstrukce mostu ev. č. 19348-2 Kvíčovice. Dílo bude prováděno pod názvem veřejné zakázky „**Most ev. č. 1839-3 přes potok u obce Zahořany**“ a jeho předmětem je provedení těchto činností s hmotným či nehmotným výsledkem:

2.1.1. **Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUSP)** dle čl. 2.2.1. této smlouvy.

2.1.2. **Zajištění související inženýrské činnosti a pravomocného společného povolení stavby** dle čl. 2.2.2 této smlouvy.

2.1.3. **Zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr** dle čl. 2.2.3. této smlouvy.

2.1.4. **Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)** dle č. 2.2.4. této smlouvy.

2.2. **Podrobná specifikace díla:**

2.2.1. **Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby (dále jen „DUSP“)**

2.2.1.1. Zpracování DUSP dle přílohy č. 11 k vyhlášce 499/2006 Sb., ve smyslu zákona č. 499/2006 Sb., a podle pokynů objednatele v počtu 6 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 2 vyhotovení v elektronické podobě (na CD).

2.2.1.2. Svolávání jednání za účelem upřesnění dokumentace, případně kontroly průběhu zpracovávání díla, a to za účasti objednatele a účasti dotčených orgánů.

2.2.1.3. Zajištění katastrální mapy a zanesení budoucí stavby do této mapy s přesným vyznačením geodetických bodů a značek v obvodu stavby včetně parcelních čísel dotčených pozemků. Vypracování záborového elaborátu formou tabulky rozděleného na trvale a dočasně dotčené pozemky stavbou, s uvedením katastrálního území, čísla parcely, výměry, druhu pozemku, způsobu využití pozemku, čísla LV, vlastníka. Dále vypracování přehledu sousedních pozemků, které mají společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou.

2.2.1.4. Zaměření staveniště a doměření stávajícího stavu objektů, ověření polohy stávajících podzemních i nadzemních inženýrských sítí a jejich případné zpřesnění polohy vytyčením na místě.

2.2.1.5. Součástí DUSP bude návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci po dokončení stavby a návrh dopravně inženýrského opatření po dobu provádění stavby (potřebného pro optimalizaci průběhu stavby z hlediska bezpečnosti provozu, postupu stavebních prací a eliminace omezení průjezdnosti komunikace) projednané a odsouhlasené příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, případně příslušným správním orgánem.

2.2.1.6. Součástí DUSP bude zpracovaný orientační rozpočet stavby.

2.2.1.7. Zhotovitel je povinen zpracovat jako součást díla zásady organizace výstavby (ZOV) včetně postupů výstavby.

2.2.1.8. Zhotovitel je povinen zpracovat jako součást díla podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, DIO, přeložku vzdušného vedení a provést zkoušky PAU.

2.2.1.9. Vypracování hydrotechnického posouzení Q100.

2.2.1.10. Zajištění geodetického zaměření mostu a okolí toku.

2.2.2. Zajištění pravomocného společného povolení a zajištění související inženýrské činnosti

- 2.2.2.1. Provedení všech právních úkonů potřebných pro vydání společného povolení, zejména vedení jednání se všemi příslušnými správními orgány, zajištění jejich stanovisek jako podkladů pro vydání společného povolení, zajištění smluvních souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou v součinnosti s objednatelem (dále jen „smluvní souhlas“), kdy objednatel poskytne zhotoviteli návrhy smluv vypracované na základě záborového elaborátu, nebude-li dohodnuto jinak.
 - 2.2.2.2. Obstarání všech potřebných stanovisek dotčených organizací a orgánů státní správy, vlastníků nebo správců inženýrských sítí anebo dotčených staveb.
 - 2.2.2.3. Zpracování návrhu na zahájení správního řízení o vydání společného povolení včetně všech souvisejících dokumentů – příloh, podkladů apod.
 - 2.2.2.4. Podání žádosti o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu.
 - 2.2.2.5. Zastupování objednatele ve společném územním a stavebním řízení na základě speciální plné moci.
 - 2.2.2.6. Zajištění pravomocného společného povolení a jeho předání objednateli.
- 2.2.3. **Zpracování samostatného neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby a samostatného oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby**
- 2.2.3.1. Zpracování **neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr** s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby a zpracování **samostatného oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr** s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby ve 2 vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu MS excel. Soupisy budou vyhotoveny v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a vyhl. č. 169/2016 Sb.
 - 2.2.3.2. Při zpracování soupisu prací vč. výkazu výměr je zhotovitel povinen zachovávat členění dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP) a uvádět u jednotlivých položek pořadové číslo, kód položky, popis položky, měrnou jednotku, jednotkovou cenu, celkovou cenu, jednotkovou hmotnost a celkovou hmotnost. U bouracích prací budou uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti sutí. U položek zajištění likvidace odpadu budou uvedeny ceny za uložení odpadu na skládku s rozlišením dle druhu odpadu.
 - 2.2.3.3. Výsledné hodnoty uváděné ve výkazu výměr musí být zhotovitelem doloženy přehledným a řádným podkladem pro výpočet množství měrných jednotek.
 - 2.2.3.4. U každého soupisu prací s výkazem výměr zhotovitel doloží neoceněnou rekapitulaci nákladů stavby po objektech, přičemž u každého objektu bude uveden šestimístný číselný kód zařazení dle Klasifikace stavebních děl CZ – CC, vydané Českým statistickým úřadem a veřejně přístupné na www.czso.cz.

2.2.4. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“)

- 2.2.4.1. Zpracování PDPS dle přílohy 6 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., a dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracované pro skutečnou realizaci stavby a v souladu s případnými podmínkami vyplývajících z vydaných rozhodnutí o povolení stavby, se soupisem prací a výkazem výměr v počtu 4 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD).
- 2.2.4.2. Zpracování seznamu právních předpisů a technických norem použitých při zhotovení díla.

2.2.4.3. Součástí PDPS bude rovněž dopravně inženýrské opatření pro provádění stavby (DIO), návrh místní úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci, technická zpráva ze stupně DSP, povodňový anebo havarijný plán je-li relevantní k předmětu díla.

- 2.3. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávacími podmínkami poptávkového řízení a dle pokynů ze strany objednatele.
- 2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal veškeré podklady nezbytné k provedení díla a že se s nimi podrobně seznámil a rovněž tak s rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
- 2.5. Dále rovněž potvrzuje, že k předloženým podkladům nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má příslušnou kvalifikaci pro provedení díla dle § 4 a 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí celkem: **902 970,00 Kč bez DPH** (dále jen „cena díla“).
- 3.2. DPH bude uplatněna dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a konečná.
- 3.4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla dle čl. 2 této smlouvy, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a splněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.

4. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci před projednáním (1x v listinné podobě) do 30. 11. 2020.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje podat žádost o vydání společného ÚR/SP do 28. 2. 2021.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje předat PDPS včetně soupisu prací a rozpočtu do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí.
- 4.4. Termíny plnění dle tohoto článku jsou termíny nejzazší. Zhotovitel je oprávněn předat části díla v členění shora uvedeném i před uplynutím sjednaných termínů.
- 4.5. Místo předání díla: Sadová 635, 344 79 Domažlice, nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.6. O předání a převzetí díla (příslušné části díla) bude stranami sepsán předávací protokol.

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla splnit požadavky objednatele uvedené v tomto článku níže.
- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 5.3. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně.
- 5.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně platnými právními předpisy, technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy ČR.

- 5.5. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo na základě pokynů a dokumentů uvedených v čl. 2 odst. čl. 2.3 a 2.4. této smlouvy.
- 5.6. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo v členění odpovídajícím požadavkům jednotlivých příslušných správních orgánů.
- 5.7. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v zájmu objednatele s využitím co nejoptimálnějších řešení z hlediska technického, časového i ekonomického.
- 5.8. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo zpracované na základě této smlouvy nebo jeho část bude použito jako součást zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a proto se zavazuje dílo zpracovat v souladu s požadavky uvedenými v § 90 a § 92 ZZVZ.
- 5.9. Objednatel nebo jím pověřený zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění díla kdykoli v průběhu jeho zpracování. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k posouzení nedokončené dílo do dvou dnů od výzvy objednatele.
- 5.10. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 5.11. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

6. LICENCE

- 6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu díla specifikovanému v čl. 2 této smlouvy, spočívající v oprávnění dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to ke všem způsobům užití ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v neomezeném rozsahu.
- 6.2. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením ceny za zhotovení díla zcela splacené právo dílo užívat. Objednatel toto právo přijímá.
- 6.3. Objednatel a zhotovitel se zároveň výslovně dohodli, že objednatel je oprávněn poskytnutou licenci převést na třetí osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu objednatele vyhotovit a předat potřebnou dokumentaci v otevřeném formátu v editovatelné podobě pro udělení licence spolu s výslovným písemným souhlasem pro převod licence z objednatele na třetí osobu za stejných podmínek jako jsou sjednány v této smlouvě.
- 6.4. Objednatel a zhotovitel v souladu s výše uvedeným výslovně potvrzují, že poplatek za užívání díla po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo uvedené v čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy, a to i při případném převodu díla na třetí osobu.
- 6.5. Objednatel je oprávněn dílo, jeho název či označení autora jako poskytovatele upravit, změnit nebo užít dílo bez uvádění autorství.
- 6.6. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem a zařadit dílo do díla souborného.
- 6.7. Objednatel je oprávněn poskytnout po dobu trvání této licenční smlouvy třetí osobě podlicenci bez omezení a to i opakovaně.
- 6.8. Objednatel není povinen licenci využít ani poskytnout zhotoviteli na své náklady rozmnoženinu díla z rozmnoženin objednatelům pořízených na základě této licence.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 7.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy až do okamžiku jeho předání objednateli. Dílo se stává vlastnictvím objednatele jeho převzetím ze strany objednatele.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých vadami díla.
- 7.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu, že dílo nebude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, včetně předpisů k jejich provedení, v souladu s normami ČSN nebo jinými technickými normami, nebo povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.
- 7.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 2 000 000,00 Kč.
- 7.5. Zhotovitel je k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit k nahlédnutí certifikáty dokládající účinnost pojistné smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 8.3. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v trvání do dne dokončení stavby, prováděné dle PDPS. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 8.4. Zhotovitel odpovídá společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby, realizované na základě PDPS, za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci.
- 8.5. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace.
- 8.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 8.8. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku díla.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1. Cena díla bude uhrazena níže uvedeným způsobem:
 - 9.1.1. Část ceny díla ve výši 20 % z ceny díla bez DPH bude uhrazena po předání 1 paré PD DUSP před projednáním.
 - 9.1.2. Část ceny díla ve výši 50 % z ceny díla bez DPH bude uhrazena po podání žádosti o vydání společného rozhodnutí ÚR/SP.
 - 9.1.3. Část ceny díla ve výši 30 % z ceny díla bez DPH bude uhrazena po předání PDPS včetně soupisu prací a rozpočtu.
 - 9.1.4. Příslušná částka bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem do 15 dnů po řádném dokončení příslušné části díla dle č. 9.1.1. až 9.1.3.

- 9.2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je poskytovatel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název akce
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) rozsah provedené části díla – (v případě, kdy je fakturace rozdělena na části)
 - e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - f) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - g) IČO a DIČ objednatele a poskytovatele, jejich přesné názvy a sídlo
- 9.3. Přílohou faktury musí být příslušný předávací protokol dle čl. 4. odst. 4.5. této smlouvy.
- 9.4. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli.
- 9.5. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit fakturu poskytovateli k opravě či doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením nového daňového dokladu objednateli.
- 9.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 9.7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 9.8. Zhotovitel, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížít platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
- 9.9. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele za objednatelem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.
- 9.10. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla a to v jednom originálu a jednom stejnopisu nebo e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví.

10. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně.

- 10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním kterékoliv ze lhůt sjednaných v čl. 4. odst. 4.1., 4.2. a 4.3. této smlouvy.
- 10.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 10.4. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele.
- 10.5. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody.

11. ZMĚNA SMLOUVY

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
- 11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání smluvních stran.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 12.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
- a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 12.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

13. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 13.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 13.2 Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytl druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 13.3 Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb.,

o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 13.4 Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 13.5 Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 13.6 Postupy a opatření se SÚSPK zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.7 V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) SÚSPK jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách SÚSPK: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 13.8 Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 14.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 14.3. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 14.4. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.
- 14.5. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 14.6. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

- 14.7. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z.,s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 14.1 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 14.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

15. PŘÍLOHY:

- **Příloha č. 1 – Záznam z HPM – 5. 11. 2018**
- **Příloha č. 2 – Záznam z MPM – 10. 12. 2019**
- **Příloha č. 3 – Cenová nabídka**

objednatel:

zhotovitel:

V Plzni dne

V Praze dne

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel

Pontex, spol. s r. o.

jednatel společnosti

HPM 1839-3 (05.11.2018,)

[Akce k prohlídce...](#) ▼

Odpovědná osoba:

Objekt nemá žádný provozní záznam.

Poslední změna: 19.12.2018 09:57

Identifikátor prohlídky: 295842

Most přes potok u obce Zahorany

Základní údaje

Druh prohlídky

Hlavní prohlídka

Datum prohlídky

05.11.2018

Prohlídku provedl**Staničení ve směru**

Bořice - Zahorany

Poznámka

Podkladem pro zpracování protokolu o vykonané HPM byly údaje uvedené v mostní evidenci (BMS) - mostní list, HPM (

Od poslední HPM se stavební stav mostu opět mírně zhoršil. Závady jsou stejné jako při předcházející prohlídce mostu, došlo ovšem k jejich dalšímu rozvoji. Nebyly provedeny žádné významnější práce v rámci oprav či údržby.

Způsob zpřístupnění konstrukce při provádění prohlídky

Most je přístupný z terénu, z koryta potoka.

Počasí při provádění

zataženo

Teplota vzduchu

10,5 °C

Poznámka k teplotě vzduchu**Teplota NK**

8,4 °C

Poznámka k teplotě NK**Umožnit převzít odpovědnost**

ne

Dokončena (prohlídkářem)

19.12.2018 09:59

Schválena (majetkovým správcem)

není schválena

Fotografie a dokumenty

HPM 1839-3 (05.11.2018, Horejš Tomáš, Ing.)



Akce k prohlídce... ▼

(../api/InspectionData/Attachment/57cedd57-3f06-4597-bc7d-f234f602453c)

↓ (../api/InspectionData/Attachment/57cedd57-3f06-4597-bc7d-f234f602453cx)



pohled na most ve směru staničení

Nahrán 18.12.2018 09:44



(../api/InspectionData/Attachment/0bb0a264-faf3-4c03-b7fb-7cd7b7ef15ce)

↓ (../api/InspectionData/Attachment/0bb0a264-faf3-4c03-b7fb-7cd7b7ef15cex)



pohled na pravou (návodní) stranu mostu - masivní průsaky na vnějším boku krajního trámu

Nahrán 18.12.2018 10:44



(../api/InspectionData/Attachment/6dcfe071-038d-45c0-963e-c6e97fa1f5fb)

↓ (../api/InspectionData/Attachment/6dcfe071-038d-45c0-963e-c6e97fa1f5fbx)



pravé křídlo OP1

Nahrán 18.12.2018 10:44



(../api/InspectionData/Attachment/4c0ee2f0-1b60-4b22-9d04-bf1f27ea4448)

[\(..../api/InspectionData/Attachment/4c0ee2f0-1b60-4b22-9d04-bf1f27ea4448x\)](#)

pohled na líc OP1 - poruchy spárování v úrovni kolísání hladiny

Nahrán 18.12.2018 10:44

HPM 1839-3 (05.11.2018,

)

Akce k prohlídce... ▼

[\(..../api/InspectionData/Attachment/04e1590f-99a6-4414-ac76-03e9c7d6ae8b\)](#)[\(..../api/InspectionData/Attachment/04e1590f-99a6-4414-ac76-03e9c7d6ae8bx\)](#)

stav levého křídla OP1

Nahrán 18.12.2018 10:44

[\(..../api/InspectionData/Attachment/04b9673e-94fa-4f34-bba2-ab7b8ca39f47\)](#)[\(..../api/InspectionData/Attachment/04b9673e-94fa-4f34-bba2-ab7b8ca39f47x\)](#)

trhliny s výluhy pojiva na spodním líci krajního pravého trámu

Nahrán 18.12.2018 10:44

[\(..../api/InspectionData/Attachment/da1cb7b6-a041-49c1-bb8c-dbb3838567d1\)](#)[\(..../api/InspectionData/Attachment/da1cb7b6-a041-49c1-bb8c-dbb3838567d1x\)](#)

odtržená krycí vrstva vnitřního trámu vlivem korodující nosné výztuže

Nahrán 18.12.2018 11:44



HPM 1839-3 (05.11.2018)

[\(..../api/InspectionData/Attachment/e38ad2a7-b17a-4f60-9ea4-17958eaca72c\)](http://bms.clevera.cz/Inspection/Data/Attachment/e38ad2a7-b17a-4f60-9ea4-17958eaca72c)

Akce k prohlídce... ▼

[⬇ \(../api/InspectionData/Attachment/e38ad2a7-b17a-4f60-9ea4-17958eaca72c\)](http://bms.clevera.cz/Inspection/Data/Attachment/e38ad2a7-b17a-4f60-9ea4-17958eaca72c)

podhled NK - průsaky deskou mostovky

Nahrán 18.12.2018 10:44

[\(..../api/InspectionData/Attachment/6487f89d-de2a-4b57-84ea-706a2790d034\)](http://bms.clevera.cz/Inspection/Data/Attachment/6487f89d-de2a-4b57-84ea-706a2790d034)[⬇ \(../api/InspectionData/Attachment/6487f89d-de2a-4b57-84ea-706a2790d034x\)](http://bms.clevera.cz/Inspection/Data/Attachment/6487f89d-de2a-4b57-84ea-706a2790d034)

trhliny na vnitřním boku levého krajního trámu od korozních zplodin výztuže v oblasti uložení na OP1

Nahrán 18.12.2018 11:44

[\(..../api/InspectionData/Attachment/a0d5ff2f-9ed2-4411-875e-2f9ad9905ec7\)](http://bms.clevera.cz/Inspection/Data/Attachment/a0d5ff2f-9ed2-4411-875e-2f9ad9905ec7)[⬇ \(../api/InspectionData/Attachment/a0d5ff2f-9ed2-4411-875e-2f9ad9905ec7x\)](http://bms.clevera.cz/Inspection/Data/Attachment/a0d5ff2f-9ed2-4411-875e-2f9ad9905ec7)

obnažená silně korodující nosná výztuž krajního levého trámu v oblasti uložení na OP1


Nahrán 18.12.2018 10:44

[\(..../api/InspectionData/Attachment/f8404281-6028-4a3e-aa9b-e97a758c7222\)](http://bms.clevera.cz/Inspection/Data/Attachment/f8404281-6028-4a3e-aa9b-e97a758c7222)[⬇ \(../api/InspectionData/Attachment/f8404281-6028-4a3e-aa9b-e97a758c7222x\)](http://bms.clevera.cz/Inspection/Data/Attachment/f8404281-6028-4a3e-aa9b-e97a758c7222)

vysunutá část zdiva pravého křídla opěry 2

Nahrán 18.12.2018 10:44

HPM 1839-3 (05.11.2018,



Akce k prohlídce... ▼

[\(../api/InspectionData/Attachment/72ad2ab0-85c9-493e-b5f1-932dd3f099f2\)](#)[↓ \(../api/InspectionData/Attachment/72ad2ab0-85c9-493e-b5f1-932dd3f099f2x\)](#)

detail vysunuté části zdiva pravého křídla opěry 2

Nahrán 18.12.2018 10:44

[\(../api/InspectionData/Attachment/f5f72960-375c-47c1-81f6-756177e8a0d6\)](#)[↓ \(../api/InspectionData/Attachment/f5f72960-375c-47c1-81f6-756177e8a0d6x\)](#)

pohled na líc OP2

Nahrán 18.12.2018 10:44

[\(../api/InspectionData/Attachment/4d66a36d-a549-46c8-b71a-47b2d37850e7\)](#)[↓ \(../api/InspectionData/Attachment/4d66a36d-a549-46c8-b71a-47b2d37850e7x\)](#)

trhliny doprovázené silnými průsaky s výluhy na spodním líci levého krajního trámu

Nahrán 18.12.2018 10:44



(../api/InspectionData/Attachment/190bb372-8bd1-47c4-bf0e-ea192c1b1153)

[../api/InspectionData/Attachment/190bb372-8bd1-47c4-bf0e-ea192c1b1153x](#)



levé křídlo OP2

Akce k prohlídce... ▼



(../api/InspectionData/Attachment/648f5d2f-cc58-4f6e-b0dc-a71b5da05862)

[../api/InspectionData/Attachment/648f5d2f-cc58-4f6e-b0dc-a71b5da05862x](#)



rozpadající se levá římsa

Nahrán 18.12.2018 10:44



(../api/InspectionData/Attachment/bf8ab1bf-a872-462d-ab35-8ebda5e3c068)

[../api/InspectionData/Attachment/bf8ab1bf-a872-462d-ab35-8ebda5e3c068x](#)



pohled na levou (povodní) stranu mostu

Nahrán 18.12.2018 10:44



(../api/InspectionData/Attachment/85af74e1-372e-4164-b34b-18c8778cfff3)

[../api/InspectionData/Attachment/85af74e1-372e-4164-b34b-18c8778cfff3x](#)



rozpadající se pravá římsa v místě kotvení sloupků zábradlí, silně korodující sloupky v místě kotvení do římsy

Nahrán 18.12.2018 10:44



Akce k prohlídce... ▼

[\(../api/InspectionData/Attachment/5b56a4a6-1f3f-4442-8253-b9ce9c6643d1\)](#)[↓ \(../api/InspectionData/Attachment/5b56a4a6-1f3f-4442-8253-b9ce9c6643d1x\)](#)

silně korodující prvky zábradlí (pravá strana)

Nahrán 18.12.2018 10:44

[\(../api/InspectionData/Attachment/56111944-e4d2-4180-b37e-ceb67ce233d1\)](#)[↓ \(../api/InspectionData/Attachment/56111944-e4d2-4180-b37e-ceb67ce233d1x\)](#)

síťové trhliny v krytu vozovky

Nahrán 18.12.2018 10:44

[\(../api/InspectionData/Attachment/0107b2f6-d47f-48e1-a278-a1e4c20f2cbf\)](#)[↓ \(../api/InspectionData/Attachment/0107b2f6-d47f-48e1-a278-a1e4c20f2cbfx\)](#)

silně korodující prvky zábradlí (levá strana)

Nahrán 18.12.2018 11:44

[\(../api/InspectionData/Attachment/8673440d-63a9-4111-b27f-21460e5fb617\)](#)[↓ \(../api/InspectionData/Attachment/8673440d-63a9-4111-b27f-21460e5fb617x\)](#)

nestandartní napojení svodnice na zábradlí vlevo na konci mostu

Nahrán 18.12.2018 10:44



Akce k prohlídce... ▼

(../api/InspectionData/Attachment/82676560-bdf7-4246-8c5a-b59f438a8601)

 (../api/InspectionData/Attachment/82676560-bdf7-4246-8c5a-b59f438a8601x)



pohled na most proti směru staničení

Nahrán 18.12.2018 11:44

Části objektu, závady a opatření

1 Spodní stavba

1.1 Základy mostních podpěr a křídel, -,

Základová spára je nepřístupná, mostní objekt je pravděpodobně založen plošně.

Závada

Závady signalizující případné poruchy založení mostu nebyly zjištěny.

1.2 Mostní podpěry a křídla, -,

Masivní plné tížné zděné opěry z lomového kamene. Křídla jsou rovnoběžná zděná z lomového kamene.

Závada

U zdiva dřívků opěr je lokálně vyplavena spárová malta v úrovni kolísání hladiny potoka (zejména u opěry 1).

U pravého křídla opěry 2 došlo k vysunutí části zdiva. Ze zdiva ostatních křídel se lokálně uvolňuje a vypadává spárová malta.

Opatření

6. periodicky
(dosud nesplněno)

Pravidelně opravovat zdivo křídel a opěr v úrovni hladiny potoka přespárováním, resp. nízkotlakou cementovou injektáží v případě zjištění hlubších kaveren.

řezdit vysunutě zdivo a opravit opěry 2.

(dosud nesplněno)

1.3.5 Zpevnění dna vodoteče, -,

Svahy zemního tělesa jsou bez úprav, dno koryta pod mostem je přírodní nezpevněné.

Závada

Svahy podél křídel jsou stabilní - bez podstatných závad.

2 Nosná konstrukce

2.1 Nosná konstrukce, -,

Jednopolový železobetonový trámový rošt (4 trámy). Trámy jsou nad opěrami propojené koncovými příčnicí a několika nízkými příčnicí v poli. Délka přemostění je 16,0 m.

Závada

Nosná konstrukce je výrazně poškozená silnými průsaky s výraznými výluhy pojiva (nejvíce deskou mostovky v okolí příčnicí a krajními trámy). Dochází zde k dalšímu rozvoji degradace krycí vrstvy vlivem korodující výztuže, lokálně krycí vrstva separuje od korodující výztuže. Na boku krajních trámů jsou vlivem zatékání a přetížení patrné smykové trhliny. K významné separaci krycí vrstvy od korodující nosné výztuže dochází v místech průsaků i na spodním líci nosných trámů.

Opatření

3. odstranění do 2 let
(dosud nesplněno)

Připravit celkovou opravu (nebo rekonstrukci) mostního objektu. Oddálení opravy může znamenat, že most již nebude možno opravit, resp. dojde k neúměrnému zvýšení nákladů na opravu.

2.2 Ložiska, klouby, -,

Bez ložisek, koncové příčnicí jsou uloženy přímo na opěrách.

2.3 Mostní závěry, -,

Nenachází se.

Akce k prohlídce... ▾

3 Mostní svršek

3.1 Vozovka, -,

Vozovka je živičná provedená na celou šířku mezi římsami.

Závada

Vozovka je nadvýšena do úrovně říms, čímž došlo k výraznému zvýšení stálého zatížení na úkor zatížení proměnného. V krytu vozovky jsou nepravidelné (síťové) trhliny, zejména podél říms.

Opatření

6.periodicky
(dosud nesplněno)

Do doby opravy mostu udržovat kryt vozovky v provozuschopném stavu.

3.2 Chodníky, -,

Objekt bez chodníků.

3.3 Římsy, obrubníky, zálivky, -,

Oboustranné železobetonové monolitické nadbetonované na původní římsy, které jsou součástí železobetonového průřezu nosné konstrukce. Asfaltové zálivky na vozovce nejsou provedeny.

Závada

Beton říms degraduje, lokálně dochází k jeho rozpadu.

3.5 Izolační systém mostovky, -,

Pravděpodobně vanová izolace.

Závada

Zcela nefunkční, do NK silně zatéká.

3.6 Odvodnění mostu, -,

Srážkovou vodu odvádí příčný a podélný sklon vozovky na předmostí.

[Akce k prohlídce...](#) ▼

V důsledku přebalení vozovky voda částečně přetéká přes římsy a způsobuje degradaci betonu boků nosné konstrukce.

4 Vybavení mostu

4.2 Zábradlí, -,

Oboustranné ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní složené z jednotlivých dílů. Některá díly jsou mezi sebou navzájem propojené.

Závada

Zábradlí je deformované a poměrně silně koroduje. Nejvíce jsou korozi zasažené sloupky v místě kotvení do říms a spodní příčky jednotlivých dílů. Zábradlí ve stávajícím stavu nemůže plnohodnotně plnit funkci záchytného systému.

Opatření

3.odstranění nutno do 1 roku
(dosud nesplněno)

Nahradit stávající zábradlí funkčním záchytným systémem.

5.odstranění nutno provést ihned
(dosud nesplněno)

S ohledem na stávající stav zábradlí zajistit bezpečnost provozu na mostě, provést provizorní opravu zábradlí (vyměnit silně korozi oslabené prvky).

4.3 Dopravní značení, označení mostu, -,

Na mostě je oboustranně osazena dopravní značka B13=19 t a tabulka s evidenčním číslem mostu. VDZ se nenachází.

Závada

Bez závad.

4.6 Území pod mostem a přístupové cesty, -,

Překážku tvoří koryto Zahořanského potoka. Přístup do prostoru pod mostem je možný z obou stran po svazích zemního tělesa.

Závada

Pod mostem jsou podél opěr bahnité usazeniny.

Akce k prohlídce... ▼

4.7 Cizí zařízení na mostě, -

U pravého okraje OP1 je limnigrafická lať + zařízení osazené na vnitřním boku pravého krajního trámu včetně přívodního kabelu.

Závada

Nepůsobí mostu škody.

Rozhodnutí o změně

Stav

Je potvrzen nebo změněn stav

ano

Stav spodní stavby • Koeficient

V - Špatný

0,6

Stav nosné konstrukce • Koeficient

V - Špatný

0,6

Použitelnost

IV - Omezeně použitelné

Poznámka ke stavu a použitelnosti

Stavební stav i použitelnost beze změny. O stavebním stavu mostu rozhodují výrazné poruchy hlavních trámů, o použitelnosti stav záchytného systému na mostě.

Zatížitelnost

Je potvrzena nebo změněna zatížitelnost

ano

Zatížitelnost $V_n \cdot V_r \cdot V_e(t)$

19,0 • 48 • 117

Způsob zjištění zatížitelnosti

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

R - Hodnota zatížitelnosti je po redukci vzhledem ke stavu mostu

ano

Max. nápravový tlak (t)

14,2

Uvažovat jako zatížitelnost v době uvedení do provozu
ne

Poznámka k zatížitelnosti

Ídala o zatížitelnosti byly převzaty z mostní evidence (BMS)

Akce k prohlídce... ▼

Hodnocení péče

Hodnocení péče
Nedostačující údržba

Stanovené datum příští prohlídky
11 / 2020

Projednání

Datum projednání
18.12.2018

Číslo jednací

Poznámka k projednání
S výsledky HPM byla seznámena pí. Jaroslava Hrubá (inspektor mostů okresu Domažlice).

Dokument (z příloh Fotografie a dokumenty)

)

Akce k prohlídce... ▼

Odpovědná osoba:

Objekt nemá žádný provozní záznam.

Poslední změna: 10.12.2019 11:34

Identifikátor prohlídky: 325066

Most přes potok u obce Zahořany

Základní údaje

Druh prohlídky

Mimořádná prohlídka

Datum prohlídky

10.12.2019

Prohlídku provedl**Staničení ve směru****Poznámka**

Správce mostu (SÚSPK, p.o.) provedl výměnu nevyhovujícího zádržného systému.

SÚSPK, p.o. si je vědoma, že jsou zde další nedostatky na mostním svršku (stav říms, navýšení vozovky), ale výměna zádržného systému je významná s ohledem na zajištění větší bezpečnosti silničního provozu.

Nové hodnocení bezpečnosti provozu - stupeň použitelnosti mostu - 3.

Způsob zpřístupnění konstrukce při provádění prohlídky**Počasí při provádění****Teplota vzduchu****Poznámka k teplotě vzduchu****Teplota NK****Poznámka k teplotě NK****Umožnit převzít odpovědnost**

ne

Dokončena (prohlídkářem)

10.12.2019 11:34

Schválena (majetkovým správcem)

není schválena

Fotografie a dokumenty



MPM 1839-3 (10.12.2019,

(../api/InspectionData/Attachment/21af0a8d-9e77-4505-80d1-7d92ed4a83f4)

Akce k prohlídce... ▼

↓ (../api/InspectionData/Attachment/21af0a8d-9e77-4505-80d1-7d92ed4a83f4x)



výměna zádržného systému na mostě 1839-3

Nahrán 10.12.2019 11:31



(../api/InspectionData/Attachment/ca9e91c-d7a8-411f-9edc-f4f9cfc8852c)

↓ (../api/InspectionData/Attachment/ca9e91c-d7a8-411f-9edc-f4f9cfc8852cx)



výměna zádržného systému na mostě 1839-3

Nahrán 10.12.2019 11:31



(../api/InspectionData/Attachment/e4ea2c51-a0d8-4f44-9fe4-4d01fc336813)

↓ (../api/InspectionData/Attachment/e4ea2c51-a0d8-4f44-9fe4-4d01fc336813x)



výměna zádržného systému na mostě 1839-3

Nahrán 10.12.2019 12:31



(../api/InspectionData/Attachment/1c7d2b82-6006-40d1-b5b9-600054c4418b)

↓ (../api/InspectionData/Attachment/1c7d2b82-6006-40d1-b5b9-600054c4418bx)



výměna zádržného systému na mostě 1839-3

Nahrán 10.12.2019 12:31

MPM 1839-3 (10.12.2019,

Akce k prohlídce... ▼

Části objektu, závady a opatření

4 Vybavení mostu

4.1 Svodidla/zábradelní svodidla, -,

Byla provedena výměna zádržného systému.

Rozhodnutí o změně

Stav

Je potvrzen nebo změněn stav

ano

Stav spodní stavby • Koeficient

V - Špatný

0,6

Stav nosné konstrukce • Koeficient

V - Špatný

0,6

Použitelnost

III - Použitelné s výhradou

Poznámka ke stavu a použitelnosti

Správce mostu (SÚSPK, p.o.) provedl výměnu nevyhovujícího zádržného systému.

Nové hodnocení bezpečnosti provozu - stupeň použitelnosti mostu - 3.

Zatížitelnost

Je potvrzena nebo změněna zatížitelnost

ano

Zatížitelnost $V_n \cdot V_r \cdot V_e$ (t)

19,0 • 48 • 117

Způsob zjištění zatížitelnosti

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

R - Hodnota zatížitelnosti je po redukci vzhledem ke stavu mostu

ne

Max. nápravový tlak (t)**Uvažovat jako zatížitelnost v době uvedení do provozu**
ne

MPM 18393 (10.12.2019)

Poznámka k zatížitelnosti

Zatížitelnost nebyla změněna.

Akce k prohlídce... ▼

Hodnocení péče

Hodnocení péče**Stanovené datum příští prohlídky**
2020

Projednání

Datum projednání**Číslo jednací****Poznámka k projednání****Dokument (z příloh Fotografie a dokumenty)**

**Most ev.č. 1839-3 přes potok u obce Zahořany
vypracování PD - DUSP, PDPS a zajištění IČ**

Výpočet dle ceníku UNIKA 2019

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, PROVÁDĚNÍ STAVBY

Předpokládané stavební náklady	SN	11.6 mil. Kč
Základní cena dle tab. 13, pásmo IV, rekonstrukce mostů na silnicích III. tříd na hranici intra a extravilánu	Cstř	1 904 675 Kč

Dokumentace pro společné řízení dle vyhl. 499

PD pro stavební povolení - DUSP dle. 3.1	32%	609 496,00
IČ- zajištění stavebního povolení dle 3.2	5%	95 233,75
Celkem lávka dle ceníku UNIKA		704 729,75

Dokumentace pro provádění stavby PDPS dle vyhl. 146

PD pro provádění stavby - DPS dle. 4.1	24%	457 122,00
IČ- projednání dokumentace dle 4.2	2%	38 093,50
Celkem lávka dle ceníku UNIKA		495 215,50

Ostatní položky nezahrnuté v ceníku UNIKA

geodetické zaměření mostu a okolí toku	22 000,00
hydrotechnické posouzení Q100	28 000,00
geologický průzkum ev. řešerše	38 000,00
ověření sítí	14 000,00
katastrální mapa a ověření pozemků	8 000,00
místní šetření	6 000,00
zatřídění ZAS dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.	15 000,00
řešení vzdušného vedení	28 000,00
Celkem - položky nezahrnuté v ceníku UNIKA	159 000,00

Výsledná cena

Sleva pro položky dle UNIKA	cca	38%
1. Cena dle ceníku UNIKA		743 970,00
2. Cena nezahrnutých položek		159 000,00

Celková nabídková cena bez DPH	902 970,00
DPH 21%	189 623,70
Celková nabídková cena včetně DPH	1 092 593,70