

**Technické zadávací podmínky
„II/201 Manětín - průtah, III. etapa“
pro vypracování DSP s projednáním**

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

IČ/DIČ: 720 53 119/CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

Kontaktní osoba Bc. Lukáš Václavík, DiS., tel. +420 737 285 653, e-mail:

ve věcech technických: lukas.vaclavik@suspk.eu

I. Rozsah prací

Vypracování a projednání projektové dokumentace včetně zajištění pravomocného stavebního povolení pro akci pod názvem zakázky „**II/201 Manětín - průtah, III. etapa**“, pro kterou bylo vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem Manětín, stavebním úřadem, pod č.j. SÚ/422/17-3 dne 16.3.2018 s nabytím právní moci dne 25.9.2018. Jedná se zejména o rekonstrukci silnice II/201 částí průtahu města Manětín, rekonstrukci místní komunikace, doplnění chodníků, parkovacích stání, navazujících místních komunikací, rekonstrukci vodovodu, nové dešťové kanalizace, nového veřejného osvětlení a přeložky sdělovacího vedení. Rozsah je dán pravomocným územním rozhodnutím a souvisejícími stanovisky dotčených orgánů státní správy.

Součástí dokumentace bude návrh technického provedení stabilizace tělesa silnice II/201 a místní komunikace vzhledem k provedenému inženýrskogeologickému průzkumu.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnou vyhláškou a mimo jiné v následujícím členění:

- I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
- A. Průvodní zpráva**
- B. Souhrnná technická zpráva**
- C. Situační výkresy**
 - 1 Situační výkres širších vztahů
 - 2 Katastrální situační výkres
 - 3 Koordinační situační výkres
 - 4 Speciální situační výkres
- D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení**
 - 0 SO 001 Přípravné práce
 - 1 SO 101 Průtah II/201
 - 2 SO 102 Místní komunikace
 - 3 SO 135 Chodníky

- 4 SO 250 Opěrné zdi a schodiště
- 5 SO 301 Dešťová kanalizace
- 6 SO 340 Vodovod
- 7 SO 410 Přeložky sdělovacích vedení
- 8 SO 440 Veřejné osvětlení
- 9 SO 801 Vegetační úpravy
- 10 SO 920 Ochrana barokních soch

II. DOKLADOVÁ ČÁST, SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY A PRŮZKUMY

E. Doklady

- 1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření DOSS
- 2 Doklad podle jiného právního předpisu
- 3 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

E. Geodetický podklad pro projektovou činnost

- 1 záborový elaborát, resp. seznam dotčených pozemků
- 2 geodetické vytyčovací výkresy a seznam souřadnic

E.

- 1 Hluková studie
- 6 Dendrologický průzkum
- 7 Pedologický průzkum

G. Odhad stavebních nákladů

III. OSTATNÍ ČINNOSTI

1. Koncepční a koordinační práce
2. Projednání technického řešení
 - DOSS
 - provozovatelé inženýrských sítí
3. Architektonické řešení (městská památková zóna)
4. Geodetické zaměření 1 kpl
5. Reprografické práce, včetně digitální dokumentace 6 paré

IV. INŽENÝRSKÁ ČINNOST

1. Správní řízení
 - zajištění stavebního povolení
 - povolení kácení dřevin
 - návrh stanovení místní úpravy (změna dopravního značení)
2. Projednání pro správní řízení
 - se správním orgánem
 - s DOSS
 - s NPÚ
 - s ostatními účastníky správního řízení
3. Zajištění výpisů z KN
4. Správní poplatky, kolky a podobné výdaje 1 kpl
5. Reprografické práce - výtisky pro správní řízení 3 paré

Dokumentace bude vypracována v souladu s obecně platnými právními předpisy, technickými a kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN a technickými podmínkami (TP) Ministerstva dopravy ČR.

II. Termíny plnění

- | | |
|---|---|
| - zahájení prací | podpisem SOD |
| - uskutečnění výrobní porady
s objednatelem a městem Manětín | do 30.11.2020 |
| - podání žádosti o SP | do 3 měsíců
od předání smluvních souhlasů
s vlastníky dotčených pozemků od
objednatele |
| - předání pravomocného stavebního povolení | dle lhůt stavebního úřadu |

III. Platební podmínky

- | | |
|---|--------------------|
| - po uskutečnění výrobní porady s objednatelem
a městem Manětín (zajištění vstupních podkladů) | 10% z ceny bez DPH |
| - po odsouhlasení konceptu DSP před projednáním
s DOSS | 40% z ceny bez DPH |
| - po podání žádosti o SP | 40% z ceny bez DPH |
| - po předání pravomocného stavebního povolení | 10% z ceny bez DPH |

Přílohy Technických zadávacích podmínek (ke stažení zde: <http://leteckaposta.cz/972329626>):

- PD DUR datum 02/2016, č. zak. 15W22 005, zpracovatel Woring s.r.o. (pouze část – možnost k nahlédnutí zadavatele DUR – město Manětín)
- Územní rozhodnutí č. j. SÚ/422/17-3 dne 16.3.2018 vydané stavebním úřadem v Manětíně, včetně souvisejících a platných závazných stanovisek;
- Rozhodnutí o odvolání č.j. PK-RR/2396/18 vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje
- Rozhodnutí - souhlas s přemístěním souboru soch - Manětín – Vysoká cesta č.j. KPP/936/17 vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje;
- Inženýrskogeologický průzkum vyprac. spol. ZEMAN-INGEO, s.r.o. PRAHA, zak. č. 19 021 3