



SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 20701381

Číslo smlouvy zhotovitele: ZHS13000083

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 737
sídlo: Plzeň - Jižní Předměstí, Škroupova 18, PSČ 306 13
jednatel: Ing. Stanislavem Liškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119
DIČ: CZ72053119
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5146600001/5500
telefon : 377 172 101
e-mail: posta@suspk.eu
datová schránka: qbep485

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních na základě plné moci ze dne 2.10.2013, č.j. 5331/13/SÚSPK-P, Ing. Jana Kašparová, ředitelka Oblastní správy SEVER.

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. **SMP CZ, a.s**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 9654
sídlo: Poblížská 667/78, 186 00 Praha 8
jednatel/zastoupen: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva a Ing. Pavlem Kameníkem členem představenstva
IČ: 271 95 147
DIČ: CZ27195147
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 141510186/0100
telefon, fax: ústř. 222 185 111/222 326 260
e-mail: ou@smp.cz
datová schránka: utdgcji
Kontaktní osoba: Ing. Jan Jech – obchodní ředitel
Telefon: +420 222 185 111
Email: jech@smp.cz

zmocněný zástupce: ----- na základě plné moci ze dne -----

(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo pod názvem veřejné zakázky: „**Nátěr ocelových konstrukcí - výměna poškozených částí plechového opláštění na střediscích Planá, Stříbro, Vysočany a Tachov**“
- 2.2. Podrobná **specifikace díla**:
Jedná se o opravu následujících ocelokoln:
- ocelokolna střediska Planá spočívající ve zvýšení vrat, opravě vrat, odstranění rzi u vrat a nosné konstrukce, opravě opláštění, výměně soklu, nátěru vrat a ocelové nosné konstrukce.
- ocelokolna střediska Stříbro spočívající v opravě vrat, odstranění rzi u nosné konstrukce, výměna části poškozeného opláštění, nátěr vrat a nosné ocelové konstrukce.
- ocelokolna střediska Vysočany spočívající ve zvýšení vrat, opravě vrat, odstranění rzi u vrat a nosné konstrukce, opravě soklu, oprava žlabů a svodů na dešťovou vodu, nátěru vrat a ocelové nosné konstrukce.
- ocelokolna střediska Tachov spočívající v opravě vrat, odstranění rzi u vrat a nosné konstrukce, výměna části poškozeného opláštění, nátěr vrat a nosné ocelové konstrukce.
Likvidaci železného odpadu zajišťuje zadavatel.
- 2.3. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních či jiných prací, dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 2.4. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a pokynů ze strany objednatele a zcela v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení, která je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 2.5. Podklady pro provedení díla jsou:
- zadávací dokumentace
- projekt Ing. Pavel Spisar PÁJASTUDIO, Gagarinova 935, Stříbro.
- 2.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal veškerou dokumentaci k provedení díla a že se s ní podrobně seznámil a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k předložené dokumentaci nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.
- 2.7. Místem plnění předmětu díla je ocelokolna v areálu střediska Planá, ocelokolna v areálu střediska Stříbro, ocelokolna v areálu střediska Vysočany a ocelokolna v areálu střediska Tachov.
- 2.8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či nesmí dojít ke změně díla. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

- 2.9. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo dle této smlouvy vlastními silami. V případě, že ve zbývajícím rozsahu díla zhotovitel pověří provedením díla třetí osobu, odpovídá za činnost tohoto subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 2.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu s touto smlouvou.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za smlouvou smluvené řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě provedeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle nabídky zhotovitele a činí:

Celkem za dílo bez DPH:	2 278 364,27 Kč
DPH	478 456,49 Kč
CELKEM	2 756 820,75 Kč

Dále jen „cena díla“

- 3.2. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná, přičemž závazným pokladem pro její stanovení je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“). Podrobný položkový rozpočet je nazýván v zadávací dokumentaci rovněž jako oceněný výkaz výměr nebo oceněný soupis prací.
- 3.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že výše daně z přidané hodnoty, uvedená zhotovitelem v této smlouvě, je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet, resp. oceněný výkaz výměr zhotovitele (dále jen jako „rozpočet“), jehož správnost a úplnost zhotovitel zaručuje. Tento rozpočet je rozpočtem závazným pro určení ceny případných méněprací či víceprací na díle.
- 3.6. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla. Nejsou-li uvedeny výslovně jako samostatné položky, má se za to, že je jejich hodnota promítnuta do všech oceněných položek.
- 3.7. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
- vícepráce – zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou součástí předmětu díla
 - méněpráce – zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou součástí předmětu díla
 - změny zákonných sazeb DPH - v tomto případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění
- 3.8. V případě objektivně odůvodněné potřeby víceprací se stanoví cena prací dle položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele. Nebude-li konkrétní položka jeho součástí, pak z ceny takové položky

v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** do 2 dnů ode dne uzavření této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.2. **Zahájení provádění díla:** do 2 pracovních dnů ode dne předání staveniště.
- 4.3. **Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.11.2013.**
- 4.4. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** do 2 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.5. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.

5. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. 4.1 této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené.
- 5.5. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti na případné další účastníky stavby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 5.6. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
- 5.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 5.8. Veškeré náklady související se staveništěm jsou zahrnuty v ceně díla.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně. Pouhý zápis do stavebního deníku není v tomto případě považován za splnění shora uvedené povinnosti a neopravňuje zhotovitele k přerušení provádění prací.
- 6.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění díla denně. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 1 pracovní den předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOPZ a poskytovat mu veškerou součinnost.
- 6.6. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny technické normy, platné a účinné právní předpisy ČR ovlivňující provedení díla dle této smlouvy a závazné pro zhotovitele. Při jejich porušení nese zhotovitel odpovědnost za škodu.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.9. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o dalším postupu a případné možnosti pokračovat v provádění prací.
- 6.10. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.11. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu příslušných předpisů o odpadech v platném znění.

- 6.12. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu pro zajištění kvality a bezvadnosti díla a dále nad bezpečností práce a požární ochrany na staveništi.
- 6.13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli do 1 týdne po předání díla seznamy subdodavatelů dle ust. § 147a odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 6.14. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem.
- 6.15. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny budou probíhat nejméně 1 x za 14 dní následujícím způsobem. Kontrolní den svolá TDI (technický dozor investora - objednatelů) a zajistí písemný zápis ohledně projednávaných skutečnostech, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémech, požadavcích zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání kontrolního dne účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Kontrolní dny budou probíhat za účasti TDI, autorského dozoru, koordinátora BOZP, stavbyvedoucího zhotovitele, případně zástupců smluvních stran a zástupců dotčených orgánů, které k účasti na jednání vyzve TDI.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání. Objednatel se stává vlastníkem díla provedením stavby.
- 7.2. Vlastnictví stavebního a montážního zařízení používaného zhotovitelem ve spojitosti s dílem zůstává ve vlastnictví zhotovitele.
- 7.3. Materiály převyšující potřeby díla zůstávají vlastnictvím zhotovitele, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
- 7.4. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými subdodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
- 7.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na díle včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně v ceně díla dle této smlouvy. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.

- 7.9. Originál pojistné smlouvy dle čl. 7.8. této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli do 1 dne ode dne uzavření této smlouvy. Dále je zhotovitel k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit k nahlédnutí certifikáty dokládající účinnost již předložené pojistné smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, v němž jej o to objednatel požádal.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a příslušným prováděcím předpisem.
- 8.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.3. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 8.4. Stavební deník bude zhotovitelem veden až do odstranění poslední vady a nedodělky z protokolu o předání a převzetí díla.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 2 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 526/2006 Sb., v platném znění a dále doklady o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
- 9.3. Dílo je považováno za dokončené podpisem protokolu o předání a převzetí ze strany objednatele a zhotovitele za předpokladu řádného dokončení díla a splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 9.4. Dohoda o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. Přebírání díla na části je vyloučeno.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených zadávací dokumentací, případně projektovou dokumentací. Tam, kde nejsou parametry stanoveny objednatelem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.6. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. 4.4 této smlouvy.
- 9.7. Objednatel má právo, nikoliv povinnost, převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Převezme-li dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, tzv. předávacím protokolu.

- 9.8. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v **délce 60 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, uvedeného v protokolu o předání a převzetí předmětu díla dle čl. 9.3 této smlouvy, případně až od data odstranění poslední z vad či nedodělku stanovených v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 9.7. této smlouvy, bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělkami.
- 10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, který provedl reklamaci, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.
- 10.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu.
- 10.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1 této smlouvy za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 10.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku díla.

11. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. 9.3 této smlouvy.
- 11.2. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury řádně vystavené zhotovitelem do 10 dnů po předání a převzetí díla dle čl. 9.3 této smlouvy a doručené na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 11.3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Fakturu, která nebude splňovat tyto náležitosti je objednatel oprávněn zhotoviteli vrátit bez toho, že by se dostal do prodlení s její úhradou. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury, přesný název stavby
- b) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření
- c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu
- d) vlastnoruční podpis oprávněných zástupců objednatelů stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky a provedených prací
- e) rozsah provedené části díla (odkaz na konkrétní stavební objekt, na němž byly práce provedeny a odkaz na položky dle rozpočtu- nestačí odkaz na číslo smlouvy)
- f) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH)
- g) lhůta splatnosti faktury 30 dní
- h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

- 11.4. Splatnost faktury dle čl. 11.2. této smlouvy mající náležitosti dle čl. 11.3. této smlouvy se stanovuje na 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle pro každého objednatele zvlášť, vzájemně odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele.
- 11.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné subdodavatele.
- 11.6. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 11.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížít platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
- 11.8. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena z veřejně dostupného „Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH),“ což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

12. SMLUVNÍ POKUTY

- 12.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně.
- 12.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle článků 2.8. až 2.10, 7.8., 7.9. této smlouvy, a to i opakovaně, v případě trvání porušení povinnosti pak dále za každý den tohoto trvání v téže výši.
- 12.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním lhůt, sjednaných v čl. 4.1., 4.2. nebo 4.4. této smlouvy.
- 12.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním lhůty pro dokončení a předání díla sjednané v čl. 4.3. této smlouvy
- 12.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člancích smlouvy: 8.1.a 9.2.
Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.
- 12.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělků uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. 9.7 této smlouvy.
- 12.7. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na dobu delší než 3 pracovních dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy, splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.
- 12.8. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.9. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednatelům vzniklé z této smlouvy, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu toho objednatele, o jehož pohledávku se jedná.
- 12.10. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody.

13. ZMĚNA SMLOUVY

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou podstatným způsobem nebo poruší-li jakékoliv své povinnosti či závazky ze smlouvy opakovaně, tj. více než jednou. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí zhotovitel pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku objednatele. V takovém případě musí zhotovitel pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit dílo takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody.
- 14.2. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
- 14.3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:
- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 3 pracovní dny
 - zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy
 - zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. 4.3. této smlouvy
 - zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší povinnost zajistit pořádek na staveništi
 - zhotovitel nepředloží originál pojistné smlouvy nebo certifikát k prokázání její platnosti a účinnosti
 - zhotovitel pověří provedením díla subdodavatelem ve větším rozsahu než sjednaném v této smlouvě
 - zhotovitel k výzvě objednatele nepředloží doklady o provedení a výsledku měření či zkoušek splnění kvality díla
 - zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele
 - zhotovitel se ocitne v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 10 kalendářních dnů
 - zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce na díle neodborně nebo v rozporu se smlouvou
- 14.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou splatné faktury delší než 30 dnů.
- 14.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají práva na náhradu škody a smluvní pokuty dle této smlouvy.
- 14.6. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně vynaložených a nutných nákladů. Ve smyslu ust. § 386 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, se dohodou smluvních stran omezuje nárok na náhradu škody na straně zhotovitele, a to na maximální výši 5% z ceny díla bez DPH. Zhotovitel se nároku na náhradu škody nezpůsobené úmyslně, ve výši přesahující shora uvedený limit, výslovně vzdává, přičemž smluvní strany se dohodly, že takovýto nárok nebude zhotovitelem vůči objednateli uplatněn.

15. ROZHODČÍ SOUD

- 15.1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sudiště Plzeň, podle jeho řádu třemi rozhodci.

16. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

17. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

- 17.1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány mezi smluvními stranami na níže uvedené korespondenční adresy a současně do jejich datových schránek:

Objednatel Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace: Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Zhotovitel: adresa uvedená v záhlaví smlouvy

- 17.2. Nepodaří-li se doručit písemnost poštou, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení nastávají třetím dnem po odeslání datové zprávy do datové schránky účastníka a současně třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou shora, a to i v případě, že adresát zásilku odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických a finančních a dále seznam dalších osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP a osoby odpovědné za technický dozor objednatele (TDI), je-li to obvyklé s ohledem na předmět plnění a charakter díla. Tento seznam musí průběžně aktualizovat.
- 18.2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je návrh smlouvy doplněný o přesně vyznačené chybějící údaje, řádně podepsaný osobou oprávněnou jednat za zhotovitele, podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele.
- 18.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
- 18.4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.
- 18.5. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.6. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

- 18.7. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z rozpočtu Plzeňského kraje či rozpočtu SÚS PK, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.8. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

19. SEZNAM PŘÍLOH

19.1. Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:


- položkový rozpočet
- časový harmonogram průběhu prací

V Plzni dne 12.11.2013


V Praze dne 12.11.2013

objednatel:

zhotovitel:


Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.ø.
Ing. Jana Kašparová
ředitelka Oblastní správy SEVER
na základě plné moci

Správa a údržba silnic 51
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň IČ: 72053119
Oblastní správa SEVER / Středisko výroby Tachov


Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva SMP CZ, a.s.


Ing. Pavel Kameník
člen představenstva SMP CZ, a.s.

Smlouvu zpracoval: Josef Dostál



Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Svislé konstrukce, sokl						31 170,68
1	274272120R00	Soklové zdivo z bednicích tvárnic, tl. 20 cm C25/30	m2	18,00	915,06	16 471,08
2	274361214R00	Výztuž zdiva z bednicích tvárnic do 12 mm z oceli 10 505	t	0,16	22 220,00	3 555,20
3	417351115R00	Bednění zhlaví soklu - zřízení	m2	11,00	292,90	3 221,90
4	417351116R00	Bednění zhlaví soklu - odstranění	m2	11,00	62,12	683,32
5	417321313R00	Dobetonování zhlaví soklu C 25/30	m3	0,50	2 610,85	1 305,43
6	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách, vyrovnaní pod bednicí tvárnice	m3	0,50	3 221,90	1 610,95
7	711140014RAA	Izolace proti vodě přitavená 1x na Alp	m2	20,00	216,14	4 322,80
Úprava povrchů						11 080,71
8	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách, rýha u soklu, okolo sloupů	m3	3,00	3 221,90	9 665,70
9	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin	m3	3,00	471,67	1 415,01
Nátěry opláštění, nátěry ocelových sloupů						57 063,15
10	783900090RA0	Ostatní práce pro nátěry, odstranění nátěrů kovových konstrukcí, odrezivění	m2	135,00	140,90	19 021,50
11	783220010RA0	Nátěr kovových konstrukcí, sloupy	m2	135,00	281,79	38 041,65
Opravy ocelových vrat - varianta 1						216 366,46
12		Oprava křídel ocelových vrat, 4 ks křídel	soub.	1,00	22 361,20	22 361,20
13		Oprava křídel ocelových vrat, 6 ks křídel, zvýšení o 0,5 m na 3800 mm	soub.	1,00	66 337,61	66 337,61
14	767658914R00	Oprava vrat - oprava čepového závěsu	kus	20,00	194,63	3 892,60
15	767991911R00	Oprava samostatným svařováním	m	25,00	422,18	10 554,50
16	767920860R00	Demontáž vrat	kus	5,00	3 179,08	15 895,40
17	767920260R00	Montáž vrat	kus	5,00	3 179,08	15 895,40
18	783900090RA0	Ostatní práce pro nátěry, odstranění nátěrů, odrezivění	m2	175,00	140,90	24 657,50
19	783220010RA0	Nátěr kovových konstrukcí, 5 ks vrat	m2	175,00	281,79	49 313,25
20	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	50,00	149,18	7 459,00
Dokončovací práce						9 537,12
21	900 R02	Nezměřitelné stavební práce při opravách	h	24,00	397,38	9 537,12
Prorážení otvorů a bourací práce						12 458,35
22	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého, sokl	m3	3,50	1 908,90	6 681,15
23	965042121RT1	Bourání mazanin betonových, kolem sloupů	m3	2,00	2 888,60	5 777,20
Ostatní přesuny hmot						18 502,32
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	24,00	770,93	18 502,32
Přesuny sutí						34 570,42
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	14,00	205,54	2 877,56
26	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	14,00	112,62	1 576,68
27	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	23,00	126,76	2 915,48
28	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	280,00	86,36	24 180,80
29	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	23,00	131,30	3 019,90
celkem						390 749,21
VRN						19 537,46

Celkem bez DPH	410 286,67
%	21,00
Celkem včetně DPH	496 446,86

5	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
		Úprava povrchů				7 387,14
1	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách, rýha u soklu, okolo sloupů	m3	2,00	3 221,90	6 443,80
2	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin	m3	2,00	471,67	943,34
		Opravy opláštění haly, nátěry opláštění, nátěry ocelových sloupů				117 927,91
3		Oprava opláštění z PZ trapézového plechu, demontáž poškozených částí, montáž nového plechu	m2	90,00	549,29	49 436,10
4		Výměna porušených paždiků, nátěry	soub.	1,00	36 790,06	36 790,06
5	783900090RA0	Ostatní práce pro nátěry, odstranění nátěrů kovových, odrezivění	m2	75,00	140,90	10 567,50
6	783220010RA0	Nátěr kovových konstrukcí do výše 2 m, obnažené sloupy, podlahový profil	m2	75,00	281,79	21 134,25
		Opravy ocelových vrat - varianta 1				362 348,94
7		Oprava křídel ocelových vrat, 20 ks křídel	soub.	1,00	98 559,84	98 559,84
8	767658914R00	Oprava vrat - oprava čepového závěsu	kus	40,00	194,63	7 785,20
9	767991911R00	Oprava samostatným svařováním	m	50,00	422,18	21 109,00
10	767920860R00	Demontáž vrat	kus	10,00	3 179,08	31 790,80
11	767920260R00	Montáž vrat	kus	10,00	3 179,08	31 790,80
12	783900090RA0	Ostatní práce pro nátěry, odstranění nátěrů, odrezivění	m2	370,00	140,90	52 133,00
13	783220010RA0	Nátěr kovových konstrukcí, 10 ks vrat	m2	370,00	281,79	104 262,30
14	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	100,00	149,18	14 918,00
		Dokončovací práce				19 074,24
15	900 R02	Nezměnitelné stavební práce při opravách	h	48,00	397,38	19 074,24
		Prorážení otvorů a bourací práce				5 777,20
16	965042121RT1	Bourání mazanin betonových, kolem sloupů	m3	2,00	2 888,60	5 777,20

		Přesuny sutí				2 881,10
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,00	205,54	1 027,70
18	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	5,00	112,62	563,10
19	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	5,00	126,76	633,80
20	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	5,00	131,30	656,50
		celkem				515 396,53
		VRN	%	5,00		25 769,83

Celkem bez DPH			541 166,36
	%	21,00	113 644,93
Celkem včetně DPH			654 811,29

výkaz výměr ocelokolna Vysočany

Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Svislé a kompletní konstrukce					61 560,01
1 311271170R00	Dozdívky z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm	m2	19,90	2 646,20	52 659,38
2 319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	10,00	149,48	1 494,80
3 417351115R00	Bednění zhlaví dozdívek - zřízení	m2	5,00	292,90	1 464,50
4 417351116R00	Bednění zhlaví dozdívek - odstranění	m2	5,00	62,62	313,10
5 417321313R00	Dobetonování zhlaví dozdívek C 16/20	m3	0,50	2 610,85	1 305,43
6 711140014RAA	Izolace proti vodě přitavená 1x na Alp, opravy u sloupů	m2	20,00	216,14	4 322,80
Úprava povrchů					100 653,36
7 612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	89,90	269,17	24 198,38
8 612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	5,00	376,73	1 883,65
9 622432112R00	Omítka stěn dekorativ. Terra-marmolit střednězrná	m2	31,00	537,32	16 656,92
10 622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	83,70	363,60	30 433,32
11 622471317RP1	Nátěr nebo nástřik stěn	m2	142,60	120,19	17 139,09
12 631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	2,80	3 221,90	9 021,32
13 631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin	m3	2,80	471,67	1 320,68
Oprava ocelových sloupů, žlabů a svodů					232 354,72
14 764252770R00	Oprava žlabů půlkr. Ti-Zn segm.250mm,rš330mm,do30°	m	73,00	965,06	70 449,38
15 764252716R00	Oprava háků žlabů Ti-Zn půlkruhových, rš 330 mm	kus	76,00	175,99	13 375,24
16 764252717R00	Oprava čela žlabů Ti-Zn půlkruhových, rš 330 mm	kus	4,00	426,73	1 706,92
17 764554702R00	Oprava odpadní trouby Ti-Zn kruhové,D 120 mm	m	20,00	422,43	8 448,60
18	Oprava ocelových sloupů, 14 sloupů	ks	14,00	8 763,77	122 692,78
19 783900090RA0	Ostatní práce pro nátěry, odstranění nátěrů, odrezivění	m2	37,10	140,90	5 227,39
20 783220010RA0	Nátěr kovových konstrukcí, obnažené a opravené sloupy do výše 2 m včetně podkladní platě	m2	37,10	281,79	10 454,41
Opravy ocelových vrat - varianta 1					205 770,25
21	Oprava křídel ocelových vrat, 12 ks křídel	soub.	1,00	59 136,01	59 136,01
22	Oprava křídel zvýšených ocelových vrat , 2 ks křídel	soub.	1,00	22 112,54	22 112,54
23 767658914R00	Oprava vrat - oprava čepového závěsu	kus	20,00	194,63	3 892,60
24 767658912R00	Oprava vrat - oprava horního vedení	kus	4,00	778,51	3 114,04
25 767991911R00	Oprava samostatným svařováním	m	30,00	422,18	12 665,40
26 767658913R00	Oprava vrat - oprava vodící kladky	kus	4,00	549,09	2 196,36
27 767920860R00	Demontáž vrat	kus	5,00	3 179,08	15 895,40
28 767920260R00	Montáž vrat	kus	5,00	3 179,08	15 895,40
29 783900090RA0	Ostatní práce pro nátěry, odstranění nátěrů, odrezivění	m2	150,00	140,90	21 135,00
30 783220010RA0	Nátěr kovových konstrukcí, 5 ks vrat	m2	150,00	281,79	42 268,50
31 941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	50,00	149,18	7 459,00
Dokončovací práce					12 716,16
32 900 R02	Nezměřitelné stavební práce při opravách	h	32,00	397,38	12 716,16
Lešení a stavební výtahy					3 163,32
33 946941102RT2	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	soubor	2,00	488,84	977,68
34 946941192RT2	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	4,00	356,53	1 426,12
35 946941802RT2	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	soubor	2,00	379,76	759,52
Prorážení otvorů a bourací práce					35 320,77
36 965042121RT1	Bourání mazanin betonových, pl. 1 m2, kolem sloupů	m3	2,80	2 888,60	8 088,08
37 978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	173,60	57,07	9 907,35
38 971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	m2	19,90	870,62	17 325,34
Ostatní přesuny hmot					33 920,92
39 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	44,00	770,93	33 920,92
Přesuny suti					44 631,50
40 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,00	205,54	5 138,50
41 979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	25,00	112,62	2 815,50
42 979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	25,00	126,76	3 169,00
43 979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	350,00	86,36	30 226,00
44 979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	25,00	131,30	3 282,50
Celkem					730 091,01
VRN					36 504,55
Celkem bez DPH					766 595,56
					160 985,07
Celkem včetně DPH					927 580,62

výkaz výměr ocelokolnaTachov

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
		Svislé konstrukce, sokl				12 454,98
1	417351115R00	Bednění zhlaví soklu - zřízení	m2	7,50	292,40	2 193,00
2	417351116R00	Bednění zhlaví soklu - odstranění	m2	7,50	62,01	465,08
3	417321313R00	Dobetonování zhlaví soklu C 25/30	m3	0,92	2 610,85	2 401,98
4		Nový pažník, nátěr	soub.	1,00	5 233,52	5 233,52
5	711140014RAA	Izolace proti vodě přitavená 1x na Alp	m2	10,00	216,14	2 161,40
		Úprava povrchů				7 387,14
6	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách, rýha u soklu, okolo sloupů	m3	2,00	3 221,90	6 443,80
7	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin	m3	2,00	471,67	943,34
		Opravy opláštění haly, nátěry opláštění, nátěry ocelových sloupů				200 274,38
8		Oprava opláštění z PZ trapézového plechu, demontáž poškozených částí, montáž nového plechu	m2	263,00	549,29	144 463,27
9		Výměna porušených pažníků štitové stěny, včetně nátěrů	soub.	1,00	36 790,06	36 790,06
10	783900090RA0	Ostatní práce pro nátěry, odstranění nátěrů kovových konstrukcí, odrezivění	m2	45,00	140,90	6 340,50
11	783220010RA0	Nátěr kovových konstrukcí do výše 2 m, obnažené sloupky	m2	45,00	281,79	12 680,55
		Opravy ocelových vrat - varianta 1				250 685,48
12		Oprava křídel ocelových vrat, 14 ks křídel	soub.	1,00	68 991,94	68 991,94
13	767658914R00	Oprava vrat - oprava čepového závěsu	kus	28,00	194,63	5 449,64
14	767991911R00	Oprava samostatným svařováním	m	35,00	422,18	14 776,30
15	767920860R00	Demontáž vrat	kus	7,00	3 179,08	22 253,56
16	767920260R00	Montáž vrat	kus	7,00	3 179,08	22 253,56
17	783900090RA0	Ostatní práce pro nátěry, odstranění nátěrů, odrezivění	m2	252,00	140,90	35 506,80
18	783220010RA0	Nátěr kovových konstrukcí, 7 ks vrat	m2	252,00	281,79	71 011,08
19	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	70,00	149,18	10 442,60
		Dokončovací práce				12 716,16
20	900 R02	Nezměřitelné stavební práce při opravách	h	32,00	397,38	12 716,16
		Lešení a stavební výtahy				9 736,40
21	946941102RT2	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	soubor	3,00	488,84	1 466,52
22	946941192RT2	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	20,00	356,53	7 130,60
23	946941802RT2	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	soubor	3,00	379,76	1 139,28
		Prorážení otvorů a bourací práce				7 533,39
24	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého, sokl	m3	0,92	1 908,90	1 756,19
25	965042121RT1	Bourání mazanin betonových, kolem sloupů	m3	2,00	2 888,60	5 777,20
		Ostatní přesuny hmot				28 524,41
26	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	37,00	770,93	28 524,41
		Přesuny sutí				4 321,65
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,50	205,54	1 541,55
28	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	7,50	112,62	844,65
29	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	7,50	126,76	950,70
30	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	7,50	131,30	984,75
						533 633,99

VRN % 5,00 26 681,70

Celkem bez DPH 560 315,68

% 21,00 117 666,29

Celkem včetně DPH 677 981,98

HARMONOGRAM PRACÍ - OCELOKOLNY OPRAVA

<i>Práce</i>	<i>mont.</i>	<i>od</i>	<i>do</i>
Příprava zakázky	.-.	21.10.2013	25.10.2013
Stříbro	1. mont. parta	28.10.2013	12.11.2013
Vysočany		13.11.2013	29.11.2013
Tachov	2. mont. parta	28.10.2013	12.11.2013
Planá		13.11.2013	29.11.2013

