

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pečková	tel.:	377 172 411
č.j.:	4356/21/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/201 37 Bílov – Sedlec – oprava			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	10 769 977,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení celoplošné povrchové opravy silnice III/201 37 od km 6,785 do km 8,345 v celkové délce 1,56 km.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P21V00000139		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel	27.04.2021	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	Dle Vysvětlení ZD č. 1 ze dne 23.04.2021 (uveřejněné dne 26.04.2021) označil zadavatel část vybouraných hmot v souladu se Zprávou č. RT-041/1 a 2 – 2020 jako nebezpečný odpad a zařadil ho do kvalitativní třídy ZAS-T4 dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. Do soupisu prací (výkazu výměr) byla doplněna položka 18 K 17b - Uložení odpadu nevhodného, zatříděného do ZAS-T4, (sanace) na odpovídající skládce včetně manipulace a dopravy. Orientační cena za likvidaci / skládkovné nebezpečného odpadu ozn. 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet se pohybuje v rozmezí 6.000,00 – 10.000,00 Kč/tunu bez DPH. Touto úpravou ZD dojde k navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky řádově o miliony Kč. Uvedenou změnou došlo k zásadní změně předpokládaných nákladů stavby uvedených v odst. 4.1. ZD a pokud zadavatel má cenu zastropovanou, jako nepřekročitelnou (viz odst. 4.2. ZD), měl by v každém případě přistoupit k její úpravě, když je zřejmé, že likvidace nebezpečného odpadu v tuto chvíli tvoří více než pětinu původní předpokládané hodnoty zakázky. Žádáme zadavatele o úpravu / navýšení předpokládané hodnoty VZ tak, aby odpovídala změnám dle Vysvětlení ZD č. 1 a aby nebyli uchazeči se svými nabídkami diskriminováni.		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Na základě současného vývoje cenové hladiny obdobných zakázek a s přihlédnutím k alokované výši dotace ze SFDI uvádíme, že zadavatel připouští v tomto případě překročení předpokládané ceny. V případě, kdy by nabízená cena přesáhla předpokládaný rozpočet stavby, a vzhledem k alokované výši dotace ze SFDI, si zadavatel vyhrazuje právo na rozhodnutí, zda bude zakázku realizovat.		
Zadavatel v souvislosti se zveřejnění tohoto Vysvětlení ZD č. 2 a úpravy Zadávací dokumentace, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 5. 2021 do 10:00 hodin.			
Datum vyhotovení:	28.04.2021		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky