

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.:	377 172 516
č.j.:	4595/21/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	165 818 821,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby „Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2“ v rozsahu projektové dokumentace (PDPS), zpracované projekční kanceláří Sweco Hydroprojekt a.s. pro investora SÚS PK a stavby „Rekonstrukce chodníků při silnici II/605“ v rozsahu PDPS, zpracované projekční kanceláří Road project s.r.o. Stavba řeší rekonstrukci dvou úseků silnice II/605. První úsek délky 1 802 m je vymezen křižovatkou s III/23210 (Exit D5) a začátkem zástavby obce Holoubkov. Druhý úsek délky 4 471 m je vymezen koncem obce Holoubkov a začátkem zástavby Rokycan, místní části Borek. Celá délka rekonstruovaného úseku činí 6 273 m. Šířkové uspořádání komunikace je navrženo v kategorii S7,5. V průtahu obce Svojkovice je šířka vozovky 7,0 m.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2021-012808		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P21V00000054		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel	30.04.2021	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	SO 100 (A) - Chodníky - bourání, objekt 01 - Uznatelné náklady - položka 18 - 171201201 a 19 - 171201221. Položka 19 nekorresponduje s položkou 18. Chybí vzorec na přepočtení m3 na t. Žádáme o opravení položky 19 ve VV.		
2	SO 100 (A) - Chodníky - bourání, objekt 02 - Neuznatelné náklady - položka 9 - 171201201 a 10-171201211. Položka 10 nekorresponduje s položkou 9. V položce 9 je celkem 123,572 m3 z odkopávek a hloubení a v položce 10 je pro přepočtení na t dosazeno 111,285 m3. Žádáme o vysvětlení tohoto rozdílu nebo opravení VV.		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1 +2	Zadavatel předkládá opravenou přílohu č. 3 - soupis prací. Nejedná se o změnu dle § 99 odst. 2 ZZVZ, zadavatel tedy neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.		
Datum vyhotovení:	03.05.2021		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky