Záměr na zpracování PD akce:
„III/19347 a III/19348 Kvíčovice (3. etapa) - rekonstrukce"

Investoři:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

a


Obec Kvíčovice 
Předmětem díla  je vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební řízení  DUSP, zajištění zkoušek PAU, vypracování PDPS, výkazu výměr, rozpočtu a zajištění inženýrské činnosti a vydání pravomocného společného rozhodnutí ÚR a SP pro realizaci stavby: „III/19347 a III/19348 Kvíčovice (3. etapa)“. PD bude řešit rekonstrukci vozovky, rekonstrukci stávajících chodníků, napojení jednotlivých nemovitostí, sjezdů a odvod dešťových vod s ohledem na stávající inženýrské sítě. Do projektu bude zapracováno zřízení kabelové chráničky pro vedení sítě Plzeňského kraje Camelnet. Veškeré informace k provedení kabelové chráničky budou poskytnuty odborem informatiky Plzeňského kraje. V rámci PD bude chránička řešena jako samostatný stavební objekt a stejně tak v rozpočtu a soupisu prací bude oceněno zřízení chráničky samostatnou položkou. Náklady hradí SÚSPK. 
1. Identifikační údaje: 
1. VOZOVKA (stávající stav):
Silnice III/19347 a III/19348 jsou vedeny v intravilánu obce Kvíčovice. Úprava navazuje na PD vedenou pod názvem: „III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)“, která byla zpracována projekční kanceláří U PROJEKT DOS s.r.o. Dále je třeba navázat na další dvě zpracované projektové dokumentace pro opravu a rekonstrukci mostů ev.č. 19348-1 a ev.č. 19348-2. Obě tyto projektové dokumentace byly zpracovány firmou PONTEX s.r.o. a je třeba uvažovat i o možné společné realizaci rekonstrukce silnice a obou mostů, ale stejně tak by měla být zpracována varianta pro každou stavbu samostatně. Úpravy obou úseků končí u označníku obce Kvíčovice. Celková délka obou rekonstruovaných úseků je cca 660 m. 
Oba úseky silnic III/19347 a III/19348 jsou v nevyhovujícím a havarijním stavu. Odvodnění je zajištěno částečně do uličních vpustí nebo do otevřeného příkopu. Stavební stav vykazuje závady typu - nerovnosti, projeté koleje, poruchy po překopech a podélných výkopech, nedostatečné odvodnění atd.

2. SITUACE
        Je přílohou tohoto zadání. Celý průtah byl rozdělen na tři stavební etapy. Etapy č. 1 a 2  již byly samostatně projekčně zpracovány. Předmětem této zakázky je příprava PD 3. etapy – viz. situace. 
3. CHODNÍKY A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ
V zájmovém území nejsou v současné době chodníky. Nově by bylo vhodné doplnit jednostranný chodník v obou úsecích silnic. 
4. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Na základě prověření všech inženýrských sítí provést případnou úpravu (přeložky) elektrického vedení, telekomunikací atp. Doplnit rozpracované akce a kontakty na projektanty, včetně záměrů. V rámci PD bude prověřen stav a uložení podzemních vedení a u správců zjištěny případné požadavky, které bude nutno dodržet při realizaci stavby (PD kompletních rekonstrukcí inženýrských sítí není předmětem poptávky. 
5. DOTČENÉ POZEMKY

Stavba je umístěna v katastrálním území Kvíčovice na těchto pozemcích:
	Pozemek č. 
	Vlastník 
	Poznámka 

	981/5
	Obec Kvíčovice
	

	608/13
	Obec Kvíčovice 
	

	981/1
	Obec Kvíčovice
	

	979/2
	Obec Kvíčovice
	

	978
	Obec Kvíčovice
	


2. Zdůvodnění předpokládaných úprav a vyhodnocení jejich efektivnosti.

Důvodem je odstranění nevyhovujícího dopravně technického a stavebního stavu včetně úpravy odvodnění řešeného prostoru. Zejména po pokládce kanalizačního řadu je místy stav silnice nevyhovující. 
Provedením rekonstrukce bude optimalizování profilu vozovky na šířku umožňující stávající profil prostoru v zástavbě. 
3. Požadavky na stavebně technické řešení stavby. 

1. skladba konstrukčních vrstev vozovky musí odpovídat zatížení dané komunikace;
2. v návaznosti na stávající zástavbu navrhnout dopravní řešení v souvislosti s niveletou komunikace, úrovně chodníků u stávající zástavby a sjezdům do stávajících nemovitostí;
3. prověření uložení a stav sítí v komunikaci;
4. s ohledem na navržené úpravy zpracovat DIO stavby;
4. Členění cenové nabídky
- Rekonstrukce silnice, součástí a příslušenství + oprava silnice a souvztažné objekty  - investor SÚS PK (dokumentace pro DUSP, zajištění pravomocného sloučeného rozhodnutí, zajištění zkoušek PAU a diagnostiky, dokumentace pro provádění stavby, soupis prací s výkazem výměr, rozpočet stavby)

předpokládaná hodnota zakázky -     385  tis. Kč bez DPH
- Výstavba chodníků + souvztažné objekty – investor obec Kvíčovice (dokumentace pro DUSP, zajištění pravomocného sloučeného rozhodnutí, zajištění zkoušek PAU a diagnostiky, dokumentace pro provádění stavby, soupis prací s výkazem výměr, rozpočet stavby)

   předpokládaná hodnota zakázky -      165  tis. Kč bez DPH
5. Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení - DUSP a PDPS – podmínky pro zpracování pro zhotovitele
1. Zpracování projektových dokumentací bude provedeno v definovaném rozsahu ZD. DUSP a PDPS  musí být zpracovány v souladu s náležitostmi platných Zákonů, Vyhlášek a Norem.

2. Zhotovitel zajistí – vydání společného rozhodnutí.
3. Pro výkon IČ (kompletní projednání zpracované PD, podání žádosti o  vydání společného ÚR a SP) bude objednatelem případně udělena písemná plná moc.

4. Samostatnou složkou budou ve dvou vyhotoveních podklady pro majetkoprávní vypořádání, tj. dočasné a trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena pro všechny stavbou dotčené nemovitosti.
5. V dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslené do katastrální mapy a do koordinační situace.

6. V průběhu zpracovávání projektových dokumentací bude uchazeč svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace popřípadě projednání vzniklé problematiky. Minimálně 1 x vstupní výrobní výbor a 1 x v průběhu zpracování PD za účasti zejména objednatele, Policie ČR (MěÚ - odbor dopravy a představitelů dotčených orgánů a subjektů).

7. Součástí dokumentace bude SDZ, VDZ a dopravní opatření (včetně uzavírek a objížděk pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie a příslušného odboru dopravy.

8. Projektová dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického.

9. Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení.

10. Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

11. Dokumentace bude obsahovat ZOV včetně postupu výstavby.

12. Součástí projektové dokumentace DUSP bude odhad nákladů stavby pro každého investora zvlášť. 
13. DUSP bude předána objednatelům kompletní včetně závěrečného projednání, stanovisek a ověřených inženýrských sítí v celkovém počtu 8 paré, přičemž se za předaná paré počítají i výtisky, které se předávají společně se žádostí o vydání společného ÚR a SP. Všechny stupně PD budou předány 2 x v elektronické formě ve formátu pdf a dwg. Při předání DÚR bude předán i odhad nákladů stavby. Při předání PDPS v celkovém počtu 6 – paré bude předán rozpočet, soupis prací včetně VV a to 2 x v písemné a v 2 x elektronické podobě.
Zpracováno v Domažlicích  23.3. 2021
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