

Ing. Suchý - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Družstevní 543, 330 12 Horní Bříza / IČ: 01256386 / mob: 724 757 343

Odpovědný projektant	Ing. Jaroslav Suchý		
Vypracoval	Ing. Jaroslav Suchý		
Objednatel - investor	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy		
Místo stavby	Školní 280, 331 01 Plasy		
Stavba	Střecha domova mládeže, spojovací krček a dílny Provádění na etapy	Stupeň bez ÚS a OHL Datum 02/2020	Číslo paré
Obsah přílohy	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	Č. zakázky 2109/1	Č. přílohy A)

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby (akce): Střecha domova mládeže, spojovací krček a dílny

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

objekt: stavby v areálu školy

adresa stavby: Školní 280, 331 01 Plasy

místo stavby: parcela č. st. 277/1, st. 534, st. 277/2, st. 280

- vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Plasy

c) předmět dokumentace:

Jedná se o projekt výměny střešní krytiny. Projektová dokumentace a její výkaz výměr bude podkladem pro výběr zhotovitele.

Jedná se o stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.

Výměna střešní krytiny a části skladby střešní konstrukce nad nosnou částí krovu se bude dle zadání investora provádět na budovách v areálu školy:

2. etapa

SO 01 – internát - podmíněná ohlášením stavby

1. etapa realizace je rozdělena z koordinačních důvodů na dvě fáze výstavby

SO 02 - chodba do internátu – 1. fáze výstavby (2021)

SO 04 - šatny – 1. fáze výstavby (2021)

SO 05 - přístavek – 1. fáze výstavby (2021)

SO 03 - dílny (střecha před tělocvičnou) – 2. fáze výstavby (2022)

SO 06 - chodba před tělocvičnou – 2. fáze výstavby (2022)

SO 07 - střecha školní garáže – 2. fáze výstavby (2022)

Rekonstrukcí nebude zasahováno do nosných konstrukcí stavby. Výměnou střešní krytiny se nebude měnit tvar stavby.

Pro výše uvedenou stavební opravu se neprovádí ohlášení, ani stavební povolení.

Technické řešení je podrobně popsáno v technické zprávě a ve výkresové složce této PD.

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

Žadatel, investor: Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

Školní 280, Plasy 33101

Zastoupená: Mgr. Markéta Lorenzová, ředitelka školy

email: lorenzova@gsplasy.cz

mob: 724 676 849

Tel: 373 322 115

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Jaroslav Suchý

Vedoucí projektant: Ing. Jaroslav Suchý

Bydliště: Družstevní 543, Horní Bříza 330 12

Narozen: 30.7.1983

IČ: 01256386

Číslo autorizace: ČKAIT - 0201990
tel.: 724 757 343 /e-mail: jardassuchy@seznam.cz
datová schránka: v9rt8vz

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavební úprava se bude vztahovat pouze na objekty:

SO 01 - internát – etapa podmíněná ohlášením stavby, nyní není součástí výkazu pro rekonstrukci.

1. etapa - 1. fáze výstavby (2021)

SO 02 - chodba do internátu

SO 04 - šatny

SO 05 – přístavek

1. etapa - 2. fáze výstavby (2022)

SO 03 - dílny (střecha před tělocvičnou),

SO 06 - chodba před tělocvičnou

SO 07 - školní garáže

A.3 Seznam vstupních podkladů

- projektová archivní dokumentace od investora
- prohlídka stavby, podkroví
- fotodokumentace
- zadání objednatele
- stanovisko odboru územního plánování a památkové péče

V Mrtníku 02/2021

Ing. Jaroslav Suchý