

Technické zadávací podmínky
„Most ev.č. 180-004 - Ledce, přestavba“
pro vypracování DSP s projednáním a zajištěním stavebního povolení

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

IČ/DIČ: 720 53 119/CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

Kontaktní osoba

ve věcech technických: Milan Plundrich, tel. +420 773 795 999, e-mail: milan.plundrich@suspk.eu

I. Rozsah prací

Vypracování a projednání projektové dokumentace včetně zajištění pravomocného stavebního povolení (DSP) pro akci pod názvem zakázky „**Most ev.č. 180-004 Ledce, přestavba**“, pro kterou bylo vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem Třemošná, stavebním úřadem, pod č.j. MUTE-3662/2020/STO/IKo, spis. značka 2749/2020/Koš dne 26.11.2020 s nabytím právní moci dne 24.11.2020. Jedná se zejména o demolici stávajícího mostu, výstavbu nového mostu vč. oboustranného chodníku, výstavbu provizorní lávky, napojení komunikace II/180 na most, vypracování DIO, podrobný geotechnický průzkum, diagnostika vozovky včetně zatřídění zemin v aktivní zóně a stanovení CBR, doměření zájmového území, aktualizace průzkumu inženýrských sítí. Vypracování DSP bude vycházet z DÚR, vypracované společností SUDOP Praha a.s., z 6/2020. Rozsah je dán pravomocným územním rozhodnutím a souvisejícími stanovisky dotčených orgánů státní správy.

Součástí dokumentace bude návrh technického napojení silnice II/180 na most vzhledem k provedenému inženýrskogeologickému průzkumu.

Projektová dokumentace bude v souladu s příslušnou vyhláškou a související nebo navazující činnosti nezbytné pro získání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (stavebního povolení) a bude mimo jiné v následujícím rozsahu:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva, C. Situační výkresy

Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení:

SO 001 Provizorní lávka pro pěší a cyklisty

SO 002 Demolice

SO 150 Dopravně inženýrská opatření

SO 201 Most ev.č. v180-004

SO 300 komunikace II/180-napojení na most ev.č. 180-004

SO 400 Zatravnění

Vedlejší náklady

DOKLADOVÁ ČÁST, SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY A PRŮZKUMY

Jako jsou: Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření DOSS, Doklad podle jiného právního předpisu, Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

Geodetický podklad pro projektovou činnost a majetkoprávní vztahy

- 1 záborový elaborát se seznam dotčených a sousedních pozemků
- 2 geodetické vytyčovací výkresy a seznam souřadnic

Vypracování odhadu rozpočtu stavebních nákladů

Dokumentace bude vypracována v souladu s obecně platnými právními předpisy, technickými a kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN a technickými podmínkami (TP) Ministerstva dopravy ČR a požadavků DOSS a správce toku. Součástí dokumentace bude veškerá inženýrská činnost vedoucí k zajištění pravomocného stavebního povolení, vč. projednání se správci inženýrských sítí, správcem toku, DOSS, ostatními účastníky správního řízení, apod. Zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků bude probíhat v součinnosti s objednatelem, který má vždy výhradní právo na akceptaci vyhrazených požadavků a případných závazků ze strany vlastníků dotčených pozemků směrem k objednateli.

II. Termíny plnění

- | | |
|--|---|
| - zahájení prací | podpisem SOD |
| - odevzdání konceptu DSP před projednáním s DOOS | do 6 měsíců od podpisu SOD |
| - podání žádosti o SP | do 3 měsíců |
| | od předání smluvních souhlasů s vlastníky dotčených pozemků zajišťované společně s objednatelem |
| - předání pravomocného stavebního povolení | dle lhůt stavebního úřadu |

III. Platební podmínky

- | | |
|--|--------------------|
| - po odsouhlasení konceptu DSP před projednáním s DOSS | 70% z ceny bez DPH |
| - po podání žádosti o SP | 20% z ceny bez DPH |
| - po předání pravomocného stavebního povolení | 10% z ceny bez DPH |

Přílohy Technických zadávacích podmínek :

- PD DÚR, datum 06/2020, zpracovatel SUDOP Praha a.s vč. inženýrskogeologického průzkumu
- Pravomocné územní rozhodnutí č. j. č.j. MUTE-3662/2020/STO/IKo, spis. značka 2749/2020/Koš dne 26.11.2020 s nabytím právní moci dne 24.11.2020;
- Souhlas stavebního odboru Městského úřadu Třemošná s vydáním o rozhodnutí o povolení stavby, č.j. MUTE-4189/2020/STO/IKo, spis. značka 2749/2020/Koš ze dne 25.11.2020;
- zaměření nové obecní kanalizace v obci Ledce;

Přílohy ke stažení zde: <http://leteckaposta.cz/981878003>