EVROPSKA UNIE e
Evropské strukturalni a investiéni fondy I

Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

VYSVETLENiI ZADAVACIi DOKUMENTACE C. 1

NAZEV ZAKAZKY

,Strojni a nastrojové vybaveni pro SS Horazd'ovice“

CASTI ZAKAZKY

Cast 1 - Strojni vybaveni

Cast 2 — Strojni a nastrojové vybaveni

SPISOVA % o . < SYSTEMOVE

ZNACKA: ZN/4/SSHRD/21 CISLO JEDNACI: SSHRD/53/22 &SLO VZ: P22Vv00000113
E-ZAK https://ezak.cnpk.cz/contract display 9336.html

ZADAVATEL: Stredni $kola, HoraZzd'ovice, Blatenska 313

SiDLO: Blatenskd 313, Horazdovice, PSC 341 01 | 1Co: | 00077631
STATUTARNI ZASTUPCE: | Ing. Vladimir Greger, feditel $koly

KONTAKTNI OSOBA: Ing. Vladimir Greger

TELEFON: +420731410921

E-MAIL: greger@sskola.horazdovice.cz

DRUH VZ: Dodavky REZIM VZ: VZMR ﬁDIF;léEI ll.sk. VZMR

FINANCOVANO Z EU:

,Vzdélavani 4.0 v Plzeriském kraji“ CZ. 02. 3. 68 /0.0/0.0/19_078/0019021

VYSVETLENi ZADAVACi DOKUMENTACE &. 1 ze dne 7. 2. 2022

Ve véci pfedmétné verejné zakazky poskytuje zadavatel timto vysvétleni zadavaci dokumentace.

Dne 03.02.2022 obdrzel zadavatel od jednoho z potenciondlnich dodavatel( prostrednictvim E-ZAK
nasledujici Zadosti o vysvétleni, upresnéni nebo doplnéni zaddvacich podminek, na které timto odpovida.

Zddost o vysvétleni k zaddvacim podminkdm véetné odpovédi zadavatele:

Dotaz ¢. 1:

V ptiloze smlouva

3 DOBA, MISTO A ZPUSOB PLNEN(

3.2 Termin dodani: do 90 dnd od ucinnosti smlouvy

Dotaz :

MuUze byt termin dodani prodlouzen na 120 dni od uc¢innosti smlouvy?

Davod : V dnesni celosvétové situaci se opozduji dodavky zplsobené hlavné dopravou ze zahranici.
Predejde se tak komplikacim pti nesplnéni terminu dodani.
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Odpovéd k dotazu €. 1:

Ano, zadavatel souhlasi s prodlouzenim dodaci Ih(ity na 120 dni od ucinnosti smlouvy.

Dotaz €. 2:

CAST VEREJNE ZAKAZKY: Cést 2 — Strojni a nastrojové vybaveni

Polozka : Strojni svérak

Dotaz :

MUZou se zménit u této polozky parametry?

Davod : Pozadovany svérak dle uvedenych parametrd bohuzel jiz neni v prodeji / Strojni svérak BMS 200
s prizmou/ .

Mohou se nahradit napr. témito parametry:

Minimalni poZadované parametry:

. provedeni s prizmou

. Sitka Celisti min. 195 mm

. vyska celisti min. 48 mm

. upinaci délka min. 190 mm
. celkovd vyska max. 90mm
. vaha max. 22 kg

Odpovéd k dotazu ¢. 2:
Zadavatel timto upravuje minimalni poZadované parametry v poloZce Strojni svérak.

Nové minimalni poZadované parametry:

o provedeni s prizmou

o Sitka Celisti: min. 190 mm

o upinaci délka: min. 155 mm
o vaha max. 15 kg

Zadavatel soucasné pfiklada novou Prilohu €. 1.2. Vyzvy_Technicka specifikace_cast 2_ve znéni Vysvétleni
¢.1ze dne7.2.2022.

Vysvétleni zadavaci dokumentace uverejriuje zadavatel stejnym zplUsobem, jakym poskytnul zadavaci
dokumentaci, tj. neomezenym a pfimym dalkovym pfistupem na profilu zadavatele v elektronickém nastroji
E-ZAK, v detailu vefejné zakazky (URL adresa https://ezak.cnpk.cz/contract display 9336.html )

Vzhledem k vySe uvedenému upresnéni zadavacich podminek zadavatel prodluzuje lh(tu pro podani
nabidek o celou plvodni délku. Nova lhata pro podani nabidek je stanovena do 24. 2. 2022 do 16:00
hodin.

V souvislosti s touto skutec¢nosti se také automaticky méni termin pro otevirani nabidek. Novy termin pro
otevirani nabidek je tedy stanoven na 24. 2. 2022.
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V Horazdovicich

Digitalné podepsal
Mg r. Mgr. Renata
Renata Janouskova

Y , Datum: 2022.02.07
Janouskova 20,2945 +0100

Mgr. Renata Janouskova
Externi pracovnik
Stfedni Skola Horazdovice
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