

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel č.1:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
Zadavatel č.2:			
Název:	Městys Kolinec		
IČO:	00255688		
Sídlo:	Kolinec čp. 28, 341 42 Kolinec		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	6233/22/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/187 Průtah Kolinec			
Předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH:		122 966 000,00 Kč	
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "II/187 Průtah Kolinec" v rozsahu projektové dokumentace se soupisem prací a zadávací dokumentace. Jedná se o stavební úpravu průtahu silnice II. třídy v intravilánu obce Kolinec. V rámci stavby je navržena výstavba chodníků, úpravy veřejného osvětlení, odvod srážkových vod z komunikací a zpevněných ploch, oprava vozovky silnice II/187 a oprava mostu ev.č. 187-007. Dále v rámci rekonstrukce průtahu bude provedena výstavba inženýrských sítí (vodovod, kanalizace).		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:		Z2022-005601	
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)		P21V00000754	
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 7 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel			
dne 15. a 16.3.2022 žádosti o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:			
1	1) Domníváme se, že soupis prací " Př č. 3 - dod.inf.č.6 02-II-2021 - II-187 Kolínek průtah [zadání]" byl zapracován do špatného soupisu. Nejsou v něm uvedeny zapracovány změny, které se řešily v dodatku č.2 . Posílali jsme dotaz k původní zadávací dokumentaci a na jeho základě byly v dodatku č.2 opraveny následující položky 1) SO 301.1 pol.36 - změna výměry 2)SO 301.1.1. opraveny položky 43,53, 54,55,56 - změna výměry nebo vymazání 3) SO 401.1 pol.38 - změna výměry V novém soupisu prací pro dodatek č.6, ale tyto změny z dodatku č.2 chybí. Opraví znova zadavatel tyto položky, tak aby dávaly smysl? Viz náš dotaz uvedený ve vysvětlení k dodatku č.2 2) Co je předmětem dodatku č. 6 u tohoto soupisu prací není v ZD dodatek č.6 uvedeno. Může to zadavatel vysvětlit ? Má to být rozdělení SO 701.3 na dvě části a jeho přepracování?		

2	Chtěli bychom doplnit dotaz k předešlému dotazu, ze dne 15.3.2022. Dotaz zněl: 1) Domníváme se, že soupis prací " Př č. 3 - dod.inf.č.6 02-II-2021 - II-187 Kolínek průtah [zadání]" byl zpracován do špatného soupisu. Nejsou v něm uvedeny zpracovány změny, které se řešily v dodatku č.2 . Posílali jsme dotaz k původní zadávací dokumentaci a na jeho základě byly v dodatku č.2 opraveny následující položky 1) SO 301.1 pol.36 - změna výměry 2)SO 301.1.1. opraveny položky 43,53, 54,55,56 - změna výměry nebo vymazání 3) SO 401.1 pol.38 - změna výměry V novém soupisu prací pro dodatek č.6, ale tyto změny z dodatku č.2 chybí. Opraví znova zadavatel tyto položky, tak aby dávaly smysl? Viz náš dotaz uvedený ve vysvětlení k dodatku č.2 Přidáváme tímto k tomu za podbod 3): podbod 4) SO 401.1.1 pol.48 - změna výměry.
---	--

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1-2	Zadavatel předkládá opravené soupisy prací.

Příloha č. 1 - opravené soupisy prací

Datum vyhotovení:	17.03.2022
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky