

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel č.1:			
Název:		Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	
IČO:		72053119	
Sídlo:		Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň	
Zadavatel č.2:			
Název:		Městys Kolinec	
IČO:		00255688	
Sídlo:		Kolinec čp. 28, 341 42 Kolinec	
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	6625/22/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/187 Průtah Kolinec			
Předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH:		122 966 000,00 Kč	
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "II/187 Průtah Kolinec" v rozsahu projektové dokumentace se soupisem prací a zadávací dokumentace. Jedná se o stavební úpravu průtahu silnice II. třídy v intravilánu obce Kolinec. V rámci stavby je navržena výstavba chodníků, úpravy veřejného osvětlení, odvod srážkových vod z komunikací a zpevněných ploch, oprava vozovky silnice II/187 a oprava mostu ev.č. 187-007. Dále v rámci rekonstrukce průtahu bude provedena výstavba inženýrských sítí (vodovod, kanalizace).		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:		Z2022-005601	
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)		P21V00000754	
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 9 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	18.03.2022	žádosti o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	

DOTAZ č. 1:

Obracíme se na Vás ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „II/187 Průtah Kolinec“, kterého jsme se plánovali jako účastník účastnit a podat nabídku. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí částku 122.966.000,- Kč bez DPH.

Bohužel po vyhlášení zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku (dne 07.02.2022) došlo v posledních cca 14 dnech v důsledku napadení Ukrajiny armádou Ruské federace (dále jen jako „Válečný akt“) a z toho vyplývajícími následnými ekonomickými sankcemi vůči Ruské federaci a vybraným osobám Ruské federace (dále jen jako „Sankce“), k omezeným možnostem dodávek plynu a ropných výrobků apod. a rapidnímu zvýšení jejich ceny, ale i ceny potrubí z umělých hmot (dopadající na cenu kanalizačního a vodovodního potrubí), neboť uvedené sankce postihly (zakázaly) mimo jiného dodávky plynu, ropy, a ropných produktů z Ruské federace nad rámec již existujících kontraktů, zhoršení a v některých případech také znemožnění jejich dopravy do států Evropské unie.

Navíc došlo v poslední době také k růstu inflace a k nárůstu ceny práce a dalších výrobků nutných k provádění díla (např. náhradní díly na vozidla a stroje, beton, kamenivo, svodidla, výrobky z betonu, výrobky z kamene (kostky) atd.).

Cenová soustava ÚRS 2020/I, ve které byl rozpočet uveřejněn a z něhož evidentně vyplývá předpokládaná hodnota veřejné zakázky, v žádném případě nemůže reflektovat rapidní zdražování

veškerých stavebních materiálů v roce 2021, natož pak současné skokové zdražení veškerých ropných produktů, díky napadení Ukrajiny armádou Ruské federace v roce 2022.

Pro příklad zde uvádíme nárůst cen asfaltových pojiv, kdy v roce 2020 byla průměrná cena modifikovaného pojiva cca 10.000,- Kč/t a v tuto chvíli je dvojnásobná, tj. cca 20.000,- Kč/t. Kamenivo od roku 2020 zdražilo průměrně o 25%, kanalizační a betonové výrobky o téměř 50%, ocelové výrobky zdražily až o 300%, dále cena nafty vzrostla téměř o 200 %, kdy v roce 2020 byla její průměrná cena cca 20,- Kč/l a nyní poslední aktuální platná nabídka je 37,15 Kč/l.

Pro porovnání zde uvádíme ocenění objektu SO 101 v cenové soustavě URS 2020/I a nově zveřejněné soustavě URS 2022/I, kdy jen u tohoto objektu je mezi těmito cenovými soustavami nárůstově rozdíl téměř 10.000.000,- Kč. V ostatních objektech může činit navýšení podobných hodnot. Tento nárůst není v uveřejněné zakázce nijak zohledněn.

Vzhledem ke shora uvedenému, tedy (i) zdražení veškerých stavebních materiálů v roce 2021, (ii) současnému skokovému zdražení veškerých ropných výrobků, plynu a dalších komodit, (iii) jejich nedostatku, a nyní v důsledku Válečného aktu, přijatých Sankcí, a s ohledem na zvyšující se inflaci a předpoklad jejího dalšího růstu a dále vzhledem k tomu, že realizace veřejné zakázky má činit dva roky, si Vás dovoluujeme proto požádat o přepočítání předpokládané ceny dle současné cenové hladiny, nebo o zrušení zastropování maximální nabídkové ceny, a tedy o postup dle § 99 zák. č. 134/2016 Sb.“

ODPOVĚĎ č. 1:

Zadavatel v rámci odezvy na výše citovanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace oznamuje, že:

Zadavatel uvádí, že chápe obavy účastníků, celou problematiku pečlivě sleduje a vyhodnocuje. Nynější stav s sebou však nenese potřebu změny zadávacích podmínek, jelikož nyní nelze předvídat konkrétní dopad uvedené problematiky do plnění dotčené veřejné zakázky v celém období plnění. Každý účastník tedy musí podat nabídku v takové podobě, aby byla případná rizika měrou co nejvyšší zohledněna již v podané nabídce, a to obzvláště ta, která jsou mu již nyní známa. Následně budou objektivně nepředvídatelné dopady válečného konfliktu na Ukrajině (jakož i jiné nepředvídatelné skutečnosti) do dotčené veřejné zakázky řešeny dle faktického stavu, s ohledem na prokázání příčinné souvislosti v průběhu realizace dotčené veřejné zakázky, a to v rámci § 222 ZZVZ, primárně v intencích § 222 odst. 4 a popř. odst. 6 ZZVZ, případně i za pomoci aplikace příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zadavatel v návaznosti na uvedené předem upozorňuje účastníky, že je povinen nakládati se svěřenými veřejnými prostředky dle povinností řádného hospodáře a pohybovat se toliko v mezích již uvedené příslušné právní úpravy a taktéž dle zásad 3 E (účelnost, efektivnost a hospodárnost), které jsou blíže upraveny v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění. Dále zadavatel k uvedené problematice konstatuje, že v tuto chvíli nejsme nakloněni přisvědčit, že válečný konflikt na Ukrajině lze považovat za vyšší moc dle tuzemského práva. Jak limitace maximální nabídkové ceny, tak i předpokládaná hodnota dotčené veřejné zakázky, na základě výše uvedeného, v zadávacích podmínkách zůstává ve svém původním znění. Závěrem uvádíme, že lhůta pro podání nabídek nebude prodlužována, jelikož zadavatel odpovídá na žádost ve lhůtě tří dnů stanovené zákonem, viz § 98 odst. 4 ZZVZ, a tímto sdělením zadavatele nedochází ke změně zadávacích podmínek ve smyslu § 99 ZZVZ a nedochází tedy ani k rozšíření okruhu možných účastníků dle § 99 odst. 2 ZZVZ.

Datum vyhotovení: 21. 3. 2022

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

