

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1					
NÁZEV ZAKÁZKY					
OKNA NA DOMOVĚ MLÁDEŽE					
SPIŠOVÁ ZNAČKA:	CN/25/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	2597/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000163
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9386.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III				
SÍDLO:	Jeřabinová 96, Rokycany, 337 01			IČO:	18242171
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Irena Vostrá - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Irena Vostrá				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Eduard Korunka				
E-MAIL:	eduard.korunka@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	III.sk. VZMR
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel vydává z vlastní vůle následující vysvětlení zadávací dokumentace:

1- V dokumentu 2389 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK se ve čl. 2. 3 mění text:

Termín dokončení díla: nejpozději do 25. 8. 2022.

Na nový text:

Termín dokončení díla: nejpozději do 31. 10. 2022.

Z toho důvodu je dokument 2389 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK nahrazen dokumentem 2389 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK V1.

2- V dokumentu Příloha 2 Smlouva o dílo se ve čl. 5. mění text:

Dokončení stavebních prací: nejpozději do nejpozději do 25. 8. 2022

Na nový text:

Dokončení stavebních prací: nejpozději do nejpozději do 31. 10. 2022

Z toho důvodu je dokument 2389 Příloha 2 Smlouva o dílo nahrazen dokumentem 2389 Příloha 2 Smlouva o dílo V1.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Ing. Eduard Korunka

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace