

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1					
NÁZEV ZAKÁZKY					
ZATEPLENÍ OBJEKTU TĚLOCVIČEN V AREÁLU SOUE PLZEŇ - VELKÁ TĚLOCVIČNA					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/144/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	4922/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000676
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9898.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56				
SÍDLO:	Vejprnická 56, Plzeň, 318 00			IČO:	69456330
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Jaroslav Černý - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bohumír Sobotka				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Eduard Korunka				
E-MAIL:	eduard.korunka@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	III.sk. VZMR
FINANCOVÁNO Z EU:					

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 2. 9. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Objekt 02 – Zateplení fasády vel. Tělocvičny

V soupisu prací tohoto objektu je v pol. č. 45 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití uvedeno množství 910,217 m² x 3 = 2 730,651 m². To znamená, že lešení bude použito 3 dny. Při výpočtu množství došlo k chybě, rozpočtář měl zřejmě na mysli použití lešení po celou dobu výstavby, která je 3 měsíce a tuto dobu ve výpočtu množství nevynásobil počtem dní v měsíci, tj. třiceti. Takto vyčíslený pronájem lešení je 30x menší, než je skutečná cena pronájmu lešení.

Stejná chyba je i v pol. č. 48 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití.

Žádám o opravu množství u pol. č. 45 a 48 a zohlednění takto vzniklého cenového nárůstu ve vyčíslení celkové předpokládané hodnoty VZ, která byla stanovena na základě zpracovaného rozpočtu (bod 2.1 Výzvy k podání nabídek)

Odpověď zadavatele:

Navýšeno bylo množství dnů na pol. 45 a 48 v oddíle fasády na 90 dní.

Ještě bylo doplněno odizolování hlavic VZT v oddíle zateplení střechy pol. 46 a 47.

Zadávací dokumentace byla doplněna o aktualizovaný Výkaz výměr:

Zateplení objektů tělocvičen v areálu SOUE Plzeň [zadání] (dotaz č. 1 - 1.9. 2022).xlsx

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Ing. Eduard Korunka

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace