

Vysvětlení zadávací dokumentace																																	
Zadavatel č.1:																																	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.																																
IČO:	72053119																																
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň																																
Zadavatel č.2:																																	
Název:	Obec Holoubkov																																
IČO:	00258717																																
Sídlo:	Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov																																
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.:	377 172 516																														
č.j.	1997/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu																														
Veřejná zakázka:																																	
III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu																																	
Celková předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH:	29 501 468,20 Kč																																
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.1 v Kč bez DPH:	24 848 188,50 Kč																																
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.2 v Kč bez DPH:	4 653 279,70 Kč																																
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení																																
Předmět plnění VZ:	Jedná se o rekonstrukci silnice ve stávající trase včetně zajištění svahu podél Holoubkovského rybníka. Komunikace bude rozšířena na kategorii S 7,5. Po celé délce je navržen jednostranný chodník v min. šířce 1,5 m.																																
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)																																
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P22V00000922																																
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 4 - odpověď na dotazy																																	
Zadavatel obdržel dne	23.01.2023	žádosti o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:																															
1	Domníváme se, že v SO 101 Úprava silnice III/2341 je chybný výpočet množství tun pod následující položkou: <table border="1"> <thead> <tr> <th>126</th> <th>K</th> <th>997221875</th> <th>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02</th> <th>t</th> <th>4 514,400</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Online PSC https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>vv</td> <td></td> <td>"odstranění spodní vrstvy vozovky - penetrační makadam tl. 170 mm" 1154,0*2,4</td> <td></td> <td>2 769,600</td> </tr> <tr> <td></td> <td>vv</td> <td></td> <td>"odstranění spodní vrstvy vozovky - penetrační makadam 165 mm" 727,0*2,4</td> <td></td> <td>1 744,800</td> </tr> <tr> <td></td> <td>vv</td> <td></td> <td>Součet</td> <td></td> <td>4 514,400</td> </tr> </tbody> </table> V položkách 126 a 12 je uvedena tloušťka vrstvy 170 a 165 mm, ale ve výpočtu toto chybí. Upraví zadavatel soupis prací tak, aby byl výpočet tun správně?			126	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4 514,400				Online PSC https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875				vv		"odstranění spodní vrstvy vozovky - penetrační makadam tl. 170 mm" 1154,0*2,4		2 769,600		vv		"odstranění spodní vrstvy vozovky - penetrační makadam 165 mm" 727,0*2,4		1 744,800		vv		Součet		4 514,400
126	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4 514,400																												
			Online PSC https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875																														
	vv		"odstranění spodní vrstvy vozovky - penetrační makadam tl. 170 mm" 1154,0*2,4		2 769,600																												
	vv		"odstranění spodní vrstvy vozovky - penetrační makadam 165 mm" 727,0*2,4		1 744,800																												
	vv		Součet		4 514,400																												
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:																																	
ad 1	Zadavatel předkládá opravený soupis prací.																																
V důsledku změny soupisu prací s výkazem výměr zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1., a to následovně: 12.1. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 7. 2. 2023 do 10:00 hodin. V souvislosti s úpravou Přílohy č. 3 je upravena též předpokládaná hodnota veřejné zakázky (čl. 4.1. a 4.2. ZD) a výše jistoty za nabídku (čl. 11.1. ZD).																																	

Přílohy:

- 1) Příloha č. 3 ZD ve znění vysvětlení ZD č. 4
- 2) ZD ve znění vysvětlení ZD č. 4

Datum vyhotovení:

24.01.2023

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky