

## Vysvětlení zadávací dokumentace

<b>Zadavatel:</b>			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	6727/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
<b>Veřejná zakázka:</b>			
<b>II/230 Černošín - Zliv, dlažba</b>			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	16 697 024,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem díla je výměna dlážděného povrchu silnice II/230 za asfaltový v úseku mezi obcemi Černošín a Zliv dle PDPS a soupisu prací s názvem: "II/230 Černošín - Zliv, dlažba".		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000198		

### Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel	27.03.2023	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
dne		
1	Zadavatel požaduje po dodavateli odkoupit značné množství vybouraného materiálu – zejména žulových kostek a krajníků v celkové hodnotě 5 812 273,00 Kč bez DPH + je nutné připočítat náklady na dopravu na deponii zhotovitele. Jedná se o velké množství materiálu, navíc za ceny, za které je možný stejný materiál pořídit v lomu. Pro dodavatele bude obtížné tento materiál využít na jiných stavbách, vzhledem k tomu, že investoři nebudou ochotni svolit se zabudováním již jinde použitého materiálu. Je dodavatel povinen tento materiál odkoupit? V případě, že ano, domníváme se, že by tento náklad měl být zahrnut ve výkaze výměr, tak jak byl v zadávací dokumentaci a náklad by měl být zahrnut do předpokládané hodnoty stavby.	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	Ano, dodavatel je povinen tento materiál odkoupit za podmínek stanovených zadavatelem v ZD. Tento materiál je zahrnut ve výkazu výměr, ale bez ocenění, jak jsme již upřesnili. Pro zadavatele prodej materiálu nemůže být nákladem stavby, protože se naopak jedná o finanční příjem z jeho prodeje. V dalším záleží jen na zhotoviteli stavby, jak nakoupený materiál využije, včetně jeho dopravy a případné další manipulace s ním.
------	---

Datum vyhotovení:	28.03.2023
-------------------	------------

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*