
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
vyř.: tel. 377 177 411

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)
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Vysvětlení zadávací dokumentace

Ze zkušenosti na jiných stavbách SUS víme, že při opravě komunikace jen výměnou 5cm obrusné vrstvy (např. SO

101 - pol.č.2 odfrézování 50mm asfaltu a pol.č.8 nový ACO11 mod tl.50mm) bude problém. Sice se zda uvažuje s

lokální sanací neúnosných míst (např. v SO 101 sanace 30% plochy), ale v celé ploše bude chybět vyrovnávka z

ložné vrstvy. Následné řešení tohoto problému formou víceprací nám přijde diskriminační.

Na základě požadavku projektanta o revizi návržené konstrukce vozovky SO 101 u zpracovatele diagnostiky (SQZ),

bylo po konzultaci s investorem přistoupeno k vylepšení a zesílení konstrukce zřízením podkladní vrstvy směsí ACP

16 + v tl. 50 mm; ČSN EN 13108-1 tak, jak navrhuje tazatel. 

Výše uvedenému byl přizpůsoben i soupis prací, TZ a vzorový příčný řez (viz příloha č.2 - Doplnění projektové

dokumentace PDPS ve znění vysvětlení ZD č.1 ke dni 26.5.2023).

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

- č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavateli byla dne 22. 05. 2023 doručena žádost, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací 

dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:

Šířka rýhy není ve výkazu výměr uvažována jak se tazatel domnívá 0,5 m, ale 1,0 m.

km 1,878 38" - 1*0,5*2   (š*v*d)

Chybějící odfrézovanou drť u SO 105 je možno použít z jiného objektu stavby, např. SO 101.

Ve výkazu výměr v objektu SO 106 Rekonstrukce propustků je v pol.č.7 Hloubení nezapažených rýh počítáno jako

rýha šířka pouze 0,5m. To nám přijde málo, min.pro propustek DN600 v km 1,878 38 je rýha 0,5m pro ŽB rouru

šířky 0,6m opravdu málo.

Ve výkazu výměr v objektu SO105 Doubrava - křiž. Sil. 1/26 je položkami č.1 a č.2 vyfrézováno 519,3t živičné drti. 

Do položky č.6 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem v tl.80mm máme na stavbě použít ale 541,8t živičné drti.

Chybí tedy odněkud dovézt (předpokládáme, že skládky SUS Valdorf) rozdílných 22,5t.

Předmět plnění VZ:
Oprava povrchu části stávajících silnic III/19352 a III/19353. Celá stavba je situována v 

extravilánu. 
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Vysvětlení zadávací dokumentace

Ing. Martin Bolek

11210/23/SÚSPK-P martin.bolek@suspk.eu

III/19352 a III/19353 Staňkov - Puclice - Semošice - oprava

Zadávací řízení: otevřené řízení / podlimitní

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 59 888 495,00 Kč
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Datum vyhotovení: 26.05.2023

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

S ohledem na charakter změny zadávacích podmínek (která není změnou, kterou by mohlo dojít k rozšíření 

okruhu potencionálních účastníků) je lhůta pro podání nabídek prodloužena o 3 dny tedy do 5.6.2023, 10:00 

hodin.

V souvislosti s úpravou Soupisu prací došlo k navýšení předpokládané hodnoty (čl. 4.1 a 4.2. Zadávací 

dokumenatce).

Přílohy:

1. Soupis prací  ve znění vysvětlení ZD č.1 ke dni 26.5.2023

2. Doplnění projektové dokumentace PDPS ve znění vysvětlení ZD č.1 ke dni 26.5.2023

3. Zadávací dokumentace ve znění vysvětlení ZD č.1 ke dni 26.5.2023
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