





Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel: 	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň telefon: +420 377 172 101 e-mail: posta@suspk.eu
---	--

Generální projektant: 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. ROBERT ZÁPOTOCKÝ Garant profese:
---	---	--

Středisko: PROJEKTOVÉ STŘEDISKO PLZEŇ			
Vedoucí střediska: ING. OTA HELLER	Odpovědný projektant SO, IÚ, PS:  ING. ROMANA VISINGEROVÁ	Vypracoval:  ING. ROMANA VISINGEROVÁ	Kontroloval:  ING. ROBERT ZÁPOTOCKÝ

Název akce: Most ev. č. 180-004 Ledce, přestavba	Číslo smlouvy: 21-291.230
Část: DOKLADOVÁ ČÁST	Projektový stupeň: DSP
ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ	Datum: 05/2022
	Číslo části: E.11

ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Číslo zakázky	Zakázka		
21-291.230	Most ev. č. 180-004 - Ledce - přestavba		
Komentář	DSP		
Popis verze	ODHAD NÁKLADŮ		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2022	Datum dokončení	27.07.2022
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Projektant	SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Plzeň	Ing. Robert Zápotocký	371585307
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel: rozpočet a soupis prací	Ing. Romana Visingerová		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Cena (bez DPH)	Cena (vč. DPH)
SO 000	Všeobecný objekt	1 150 000	1 391 500
SO 150	Dopravně inženýrská opatření	500 000	605 000
SO 150.1	Trvalé dopravní značení	25 000	30 250
SO 201	Most ev. č. 180-004	15 025 534	18 180 896
SO 001	Provizorní lávka pro pěší a cyklisty	304 884	368 910
SO 002	Demolice	1 994 582	2 413 445
		Celkem (bez DPH)	19 000 000
		DPH	3 990 000
		DPH 21% ze základny 19 000 000:	3 990 000
		Celkem (včetně DPH)	22 990 000
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis:		Podpis :	

Pozn. Pro ocenění byla použita poslední verze cenových normativů staveb pozemních komunikací pro rok 2021 (SFDI, datum vydání: 06/2021, dostupné z: www.sfdi.cz). Náklady jsou se započtením rizik a upravené o inflaci.