

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
Zadavatel č.2:			
Název:	Město Dobřany		
IČO:	00256552		
Sídlo:	náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	24297/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/18034 Dobřany, Plzeňská ulice			
Celková předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH:	33 913 155,00 Kč		
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.1 v Kč bez DPH:	20 980 348,50 Kč		
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.2 v Kč bez DPH:	12 932 806,50 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je oprava komunikace III/18034 (Plzeňská ulice) v délce cca 700m. Součástí stavby je výstavba chodníků, parkovacích stání, odvodnění komunikace, rekultivace, výsadba zeleně, oprava vodovodního a kanalizačního řadu a prodloužení kanalizace.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	0		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2

Zadavatel obdržel dne	15.11.2023, 16.11.2023, 21.11.2023	žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve svých žádostech uvádějí:
1	Soupis prací – část komunikace - SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady – Součástí tohoto stavebního objektu je 9 položek. Ani jedna z nich nemá uvedeny měrné jednotky. Dotaz 1: Doplní zadavatel měrné jednotky k jednotlivým položkám SO 000 část komunikace?	
2	Soupis prací – část obnova vod. a kan. řadu - SO 01 – Kanalizační stoka A + kanal. Přípojky – Součástí tohoto stavebního objektu jsou položky (poř. č. 30 – 49) dodávek materiálů pro kanalizaci. Stejně položky se stejnými výměrami se však nachází i v SO 01 Dešťová kanalizace + přípojky – část rek. dešťové kanalizace – konkrétně položky poř. č. 73 - 92. Shoda těchto položek v jednotlivých SO nutí k otázce, zda tyto položky nejsou ve stavbě obsaženy duplicitně. Dotaz 1: Prověří zadavatel výše uvedené? A upraví soupis prací v případě duplicity položek?	
3	Opraví zadavatel celkovou rekapitulace stavby dle SOD 2.1.2, pro objednavatele č.2 by to mělo být b)VRN -30% e)VRN -100% ?	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad.1 ,2	Zadavatel předkládá upravené soupisy prací.
ad 3	Zadavatel předkládá upravenou celkovou rekapitulaci stavby.
<p>Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěškání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ: V rámci objasnění byly upraveny soupisy prací a celková rekapitulace.</p> <p>Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.</p> <p>S ohledem na charakter výše uvedených změn, které zadavatel vyhodnotil, jako změny které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ.</p> <p>Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 12. 2023 do 10 hodin.</p>	
Přílohy: Příloha č. 3 - soupisy prací a celková rekapitulace ve znění vysv. ZD č. 2 ZD ve znění vysv. ZD č. 2	
Datum vyhotovení:	21.11.2023

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky