

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

### NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## ANALÝZA RIZIK KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PODNIKU KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB KRALOVICE – OBJEKT PRÁDELNY

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/17/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	2337/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000050
ODKAZ E-ZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11095.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11095.html</a>				
ODKAZ VVZ:	-----				
ODKAZ TED:	-----				
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Plzeňský kraj</b>				
<b>SÍDL:</b>	Škroupova 18, Plzeň, 306 13	<b>IČO:</b>	70890366		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Rudolf Špoták - hejtman				
<b>OSOBA POVĚŘENÁ K JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ VE VĚCI VZ:</b>	Ing. Josef Bernard, náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	JUDr. Josef Sýkora				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
<b>SÍDL:</b>	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň	<b>IČO:</b>	72046635		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	Mgr. Renata Janoušková	<b>E-MAIL:</b>	<a href="mailto:renata.janouskova@cnpk.cz">renata.janouskova@cnpk.cz</a>		
<b>DRUH VZ:</b>	Služby	<b>REŽIM VZ:</b>	podlimitní	<b>DRUH ŘÍZENÍ:</b>	ZPŘ
<b>FINANCOVÁNO Z EU:</b>	Operační program Životní prostředí 2021-2027				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 27. 5. 2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

#### **Dotaz:**

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 Smlouva o dílo je v článku IV. Cena a platební podmínky v odstavci 5 uvedeno: „5. cenu díla Objednatel uhradí na základě faktury zhotovitele. Faktura bude vystavena zhotovitelem ve výši celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, a to po dokončení díla bez vad a nedodělků po jeho převzetí Objednatelem na základě předávacího protokolu“

S ohledem na rozsah prací a jejich finanční objem je velmi neobvyklá úhrada celého díla až po jeho dokončení. Zhotovitel tak nese veškeré náklady realizace minimálně po dobu 12 měsíců. S ohledem na podrobný položkový rozpočet je možná měsíční fakturace dokončených částí díla dle skutečného postupu prací, tento způsob je běžný u obdobných zakázek na provedení AR i výrazně menšího rozsahu. Změní zadavatel platební podmínky tak, aby bylo možné fakturovat dokončené části díla např. měsíčně nebo po dokončení dílčích celků?

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel tímto sděluje, že trvá na znění zadávacích podmínek a platební podmínky upravovat nebude.

**Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni dne 28. 5. 2024

V zastoupení zadavatele:

**Mgr. Renata Janoušková**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace