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Smlouva o dílo – stavební práce

"Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech"

(dále „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500009334

číslo smlouvy objednatele č. 2:

číslo smlouvy zhotovitele:  04/24/DMŽS

reg. č. projektu: CZ.06.06.01/00/22_069/0002953  (dále jen „projekt“)

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu

zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000088 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119

e-mail:                

datová schránka: qbep485

telefon:                  

kontaktní osoba ve věcech technických:

                                                                     (dále jen „kontaktní osoba

objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel č.1“)

1.2. Objednatel č.2:

Město Klatovy

sídlo:  nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

zastoupený: Mgr. Rudolfem Salvetrem, starostou

IČO: 00255661 DIČ: CZ00255661

telefon:                  

e-mail:                   

kontaktní osoba ve věcech technických:

                                                          (dále jen „kontaktní osoba objednatele

č.2“)

(dále jen jako „objednatel č.2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 217 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:   Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva
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Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

IČO: 45357269

DIČ: CZ45357269

telefon:                1 e-mail                       

datová schránka: npxnk7i

kontaktní osoba ve věcech technických:                                                           

tel.                 , e-mail:                            

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací,

dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech“ dle podkladů pro

provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem stavby je výstavba nového

autobusového terminálu regionálního a nadregionálního významu, jehož součástí budou nové

autobusové zastávky, odstavná stání pro autobusy, zastřešení, přístřešky, chodníky a stezky.

Dále je součástí výstavba nového parkoviště pro osobní automobily a výstavba nových

inženýrských sítí a přeložky stávajících.

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy,

c) následná péče o zeleň po dobu 3 let od předání díla bez vad a nedodělků (tato doba se nepočítá

do lhůty pro dokončení díla).

(dále jen „dílo“)

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1:

Stavební objekt Specifikace stavebního objektu

SO 001 Příprava území

SO 101.1 Křižovatka - komunikace

SO 102.1 Autobusový terminál - komunikace

SO 102.2 Autobusový terminál – okružní křižovatka

So 102.3 Autobusový terminál – chodníky/nástupiště

SO 301 Kanalizace

SO 302 Přeložka kanalizace

SO 401.0 Veřejné osvětlení – demontáž stávajícího VO

SO 401.2 Veřejné osvětlení – osvětlení komunikace

SO 401.4 Veřejné osvětlení – osvětlení přístřešků

SO 402 Sdělovací a informační systém

SO 405 Přeložka sdělovacího vedení

SO 501 Přeložka plynovodu
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(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2: 

Stavební objekt Specifikace stavebního objektu  

SO 101.2 Křižovatka - stezka pro chodce a cyklisty 

SO 102.4 Autobusový terminál - stezka pro cyklisty 

SO 303 Přeložka vodovodní přípojky 

SO 401.1 Veřejné osvětlení - přeložka stávajícího VO 

SO 401.3 Veřejné osvětlení - osvětlení stezky mezi terminálem a parkovištěm 

SO 801.1.1.2 Vegetační úpravy - výsadba stromů 

SO 801.1.1.3 Vegetační úpravy - výsadba solitérních keřů 

SO 801.1.1.4 Vegetační úpravy - výsadba vytrvalých okrasných rostlin 

SO 801.1.1.5 Vegetační úpravy - výsadba popínavých rostlin 

SO 801.1.1.6 Vegetační úpravy - založení travnaté plochy intenzivní 

SO 801.1.1.7 Vegetační úpravy - založení travnaté plochy extenzivní 

SO 103 Parkoviště IAD 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Laboro Atelier, s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 

01 Choceň, IČO: 03706940, zakázkové číslo 19046 z 04/2023 (dále jen „PDPS“, „projektová 

dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích 

podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) společným územním a stavebním povolením, vydané dne 15. 6. 2023 pod č.j. OD/15740/22-

8/Kol; 

d) pravidly IROP, konkrétně s pravidly 69. výzvy MULTIOMODÁLNÍ OSOBNÍ DOPRAVA - SC 

6.1, registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_069/0002953 a v případě potřeby 

SO 701 Zastřešení terminálu 

SO 801.1.1.0 Vegetační úpravy - příprava území – kácení 

SO 801.1.1.1 Vegetační úpravy - ošetření stávajících dřevin 

SO 801.1.1.2.c Vegetační úpravy -  výsadba strom – následná péče 3 roky 

SO 801.1.2.3.c Vegetační úpravy  - výsadba soliterních keřů – následná péče 3 roky 

SO 801.1.2.4.c Vegetační úpravy  - výsadba trvalkových okrasných rostlin – následná 
péče 3 roky 

SO 801.1.2.5.c Vegetační úpravy - výsadba popínavých rostlin – následná péče 3 
roky 

SO 801.1.2.6.c Vegetační úpravy  - založení travnaté plochy intezivní – následná 
péče 3 roky 

SO 801.1.2.7.c Vegetační úpravy  - založení travnaté plochy extezivní – následná 
péče 3 roky 

SO 801.2 Mobiliář 
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objednatele je zhotovitel povinen aktivně spolupracovat s objednatelem na zabezpečení 

zdárného průběhu přidělení a čerpání prostředků IROP. Zhotovitel se zavazuje postupovat v 

souladu s pravidly IROP dostupné na: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Dokumenty 

k IROP 2021-2027 (mmr.cz). 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic 

a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu 

bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace 

skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o 

digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně 

platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. Struktura předávaných údajů 

vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i 

objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně 

jejích příloh. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle 

skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.  

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální 

technickou mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

e) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny 

týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje. 

f) Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického 

podkladu nebo geodetické aktualizační dokumentace pro vedení Digitální 

technické mapy kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby 

nebo technologického zařízení včetně vlastností a dalších vedených údajů se provádí 

s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí zpracování geodetického 

podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 
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f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 

staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 

prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) součástí stavby je přeložka veřejné telekomunikační sítě CETIN a.s. a přeložka distribučního 

zařízení k dodávce elektrické energie ČEZ Distribuce, a.s.. Zhotovitel je odpovědný za zajištění 

koordinace a součinnosti pro zdárnou realizaci uvedeného. Zhotovitel mimo jiné umožní vstup 

tohoto subjektu na staveniště za účelem provedení této přeložky a bude s ním aktivně 

komunikovat a spolupracovat; 

p) povinnost zhotovitele projednat s dopravci VLD a MHD harmonogram prací a organizace 

výstavby, a to s 6. měsíčním předstihem z důvodu nutnosti úprav jízdních řádů s ohledem na 

návaznost železničních spojů; 

q) během výstavby musí být umožněn vjezd pro nutné zásobování nádražní budovy a pro budovu 

na pozemku p.č. 1940; 

r) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

s) označení stavby dočasným billboardem o způsobu spolufinancování; grafický návrh 

dočasného billboardu bude konzultován a schválen objednatelem a bude v souladu s 

požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel se zavazuje uvádět v informačních 

materiálech údaj, že akce je spolufinancována z prostředků IROP na programové období 2021-

2027; dočasný billboard bude osazen na stavbě ode dne zahájení stavebních prací do doby 

ukončení fyzické realizace stavby a nejpozději do 3 měsíců po ukončení realizace bude 

nahrazen pamětní deskou; 

t) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků 

v místě stanoveném objednatelem;  
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u) Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že v průběhu realizace díla bude probíhat rekonstrukce 

výpravní budovy v žst. Klatovy (předpokládaný termín zahájení rekonstrukce dle investora 

Správy železnic, státní organizace je II. polovina roku 2024), přičemž na termín realizace nemá 

zadavatel vliv. 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu.  

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

k 31.12.2023 (dále jen „starý stavební zákon“), popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

příslušného ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „nový 

stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 



SOD „Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech“ 

 

Stránka 7 z 24 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.15. Ujednání o nakládání s odpadovým materiálem, který při realizaci předmětu díla vznikne: 

 

2.15.1. Zhotovitel je povinen nejméně 70 % odpadu (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního 

a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 

17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) 

vzniklého na staveništi použít k opětovnému užití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového 

využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Splnění této 

povinnosti je zhotovitel povinen dokladově prokázat ve lhůtě dle čl. IV. odst. 4.2. 

 

2.16. Po převzetí díla ze strany objednatelů a to bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje provádět v 

průběhu následujících tří let následnou péči o zeleň dle PD. Tyto práce nebudou mít vliv na konečný 

termín pro provedení díla uvedený v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. Ze strany objednatele č. 1 budou 

tyto práce hrazeny na základě skutečně provedených prací, po jejich dílcích převzetí ze strany 

objednatele č. 1. Na takto provedené a předané práce budou vystaveny samostatné faktury. 

 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:    167 625 999,00 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 činí bez DPH: 137 680 928,32 Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č.2 činí bez DPH: 29 945 070,68 Kč 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel č.1 není 

pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku.  
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3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,91 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 
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3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do deseti (10) měsíců od doručení písemného odsouhlasení 

podrobného harmonogramu prací a organizace výstavby dopravcem VLD a MHD. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do devíti (9) měsíců od 

doručení písemného odsouhlasení podrobného harmonogramu prací a organizace výstavby 

dopravcem VLD a MHD a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů 

požadovaných objednatelem. 

Předpoklad zahájení prací  08-10/2024. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla 

platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště 

zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 
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6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo

provedení zkoušek náleží objednateli).

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví,

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací,

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně

2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první

má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž

v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní,

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní

den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“)

objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel

či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby,

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit

v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti

účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp.

stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn

přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických
kvalifikačních předpokladů, a to:

stavbyvedoucí                       
číslo autorizace ČKAIT          

zástupce stavbyvedoucího            
číslo autorizace ČKAIT          
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V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od 

sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s 

podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 2 školy splňující požadovaná 

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam 

zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel 

je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy 

zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou 

se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody). 

6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla oběma objednateli. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
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odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do devíti měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč bez DPH. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 

deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění k 31. 12. 2023 (tj. „starý stavební zákon“), 

popř. s ohledem na přechodná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. (tj. „nový stavební zákon“), a 

příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne 

převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace 

„buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít 

objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 
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(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména starého stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

nového stavebního zákona.  

8.12. V rámci předání a převzetí díla zajistí objednatel vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, 

včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo 

fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle starého stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

nového stavebního zákona, a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 

tyto doklady: 

a) stavební deník – v písemné i elektronické podobě  

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 
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j) souhrnnou závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. Za následnou péči o zeleň dle č. II. odst. 2.16. je 

zhotovitelem poskytnuta záruka po dobu plnění následné péče. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s 

ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   
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10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel 

oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel 

i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k 

celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 

rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 

měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 
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a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. Objednateli 

č. 1 budou vystavovány faktury za SO dle čl. 2.1.1 a objednateli č. 2 budou vystavovány faktury za 

SO dle čl. 2.1.2. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 

TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 

dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 

až po provedení díla jako celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 

objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 

smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  
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11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou objednateli hrazeny v plné výši, v 

souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro 

objednatele č. 1 a dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2. Smluvní strany si 

sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této 

smlouvy. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů nejméně po dobu 10 let, pokud jiný právní předpis neurčuje jinak, od uzavření 

smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 

provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

11.20. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro 

regionální rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská 

komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další 

oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve 

sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a  5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy 

pro objednatele č.  2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na 
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její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato 

bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím 

protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit. 

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl.   

III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. 

c) pro objednatele č. 2 samostatně (ve znění platném ke dni předání díla). 

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 
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4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i 

v případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a 

jeho aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 

sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 

IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 

dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 

článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 

6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 
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13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

13.17. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 

díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 

povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 

objednatelům v poměru 82:18 (objednatel č.1 : objednatel č.2). (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy). 

 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 
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a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
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osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě 

rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 

ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 

340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 

1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.  

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této smlouvy 

dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady 

města Klatov č. 18 ze dne 16.září 2024 bod č. 409/18 poř. č.332. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  BERGER BOHEMIA a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Zdeněk Pilík,  

generální ředitel      předseda představenstva 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

___________________________    ___________________________ 

Město Klatovy       BERGER BOHEMIA a.s. 

Mgr. Rudolf Salvetr      Ing. Ladislav Provod 

starosta       člen představenstva 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
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Za administrativní správnost:___________________________ 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 09.08.2024

Zadavatel: IČ: 720 53 119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ: CZ72053119

Uchazeč: IČ: 45357269
DIČ: CZ45357269

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 037 06 940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ: CZ03706940

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

167 625 999,00

Výše daně

35 201 459,79

0,00

202 827 458,79

19046

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

BERGER BOHEMIA a.s.

Základ daněSazba daně

167 625 999,0021,00%

15,00% 0,00

CZK
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19046

Stavba:

Místo: Klatovy Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Laboro ateliér s.r.o.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

09.08.2024

Kód Popis

SO 102.3

SO 101.2

SO 001.5

SO 101.1

SO 001.3

SO 001

SO 303

SO 302

SO 301

SO 103

SO 102

SO 101

SO 001.2

SO 001.1

SO 001.4

SO 102.4

SO 102.2

SO 102.1

Přeložka vodovodní přípojky

Příprava území

Přeložka kanalizace

Kanalizace

Autobusový terminál

Parkoviště IAD

Křižovatka

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

Dopravně inženýrské opatření

Odstranění neprovozovaného plynovodu

Stezka pro cyklisty

Okružní křižovatka

Komunikace

Stezka pro chodce a cyklisty

Komunikace

Kontrola stávajících sítí

Chodníky/nástupiště

27 313,7322 573,33

2 655 671,04 3 213 361,96

6 892 005,395 695 872,22

5 588 676,054 618 740,54

1 077 131,68 1 303 329,33

167 625 999,00 202 827 458,79

5 049 677,60 6 110 109,90

1 859 716,96 2 250 257,52

419 508,02346 700,84

165 015,43 199 668,67

47 583 034,71 57 575 472,00

27 152 720,26 32 854 791,51

2 538 019,232 097 536,55

17 088 801,23 20 677 449,49

1 243 976,67 1 505 211,77

12 704 492,12 15 372 435,47

8 054 513,22 9 745 961,00

1 312 949,83 1 588 669,29

2 190 988,67 2 651 096,29
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Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

SO 

801.1.1.6
SO 

801.1.1.7

SO 801.1.2

SO 

801.1.2.2.c

SO 

801.1.2.3.c

SO 801

SO 801.1

SO 801.1.1

SO 

801.1.1.0
SO 

801.1.1.1
SO 

801.1.1.2
SO 

801.1.1.3
SO 

801.1.1.4
SO 

801.1.1.5

SO 401.0

SO 401.4

SO 501

SO 701

SO 402

SO 401

SO 405

SO 401.1

SO 401.2

SO 401.3

VÝSADBA STROMŮ

VÝSADBA SOLITÉRNÍCH KEŘŮ

VÝSADBA VYTRVALÝCH OKRASNÝCH ROSTLIN 

VÝSADBA POPÍNAVÝCH ROSTLIN

ZALOŽENÍ TRAVNATÉ PLOCHY INTENZIVNÍ 

ZALOŽENÍ TRAVNATÉ PLOCHY EXTENZIVNÍ 

Vegetační úpravy - následná péče 3 roky

VÝSADBA STROMŮ - následná péče 3 roky

VÝSADBA SOLITÉRNÍCH KEŘŮ - následná péče 

3 roky

Přeložka sdělovacího vedení

Přeložka plynovodu

Zastřešení terminálu

Vegetační úpravy a mobiliář

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - KÁCENÍ

OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH PONECHANÝCH 

DŘEVIN

Sdělovací a informační systém

Veřejné osvětlení

Přeložky stávajícího VO

Osvětlení přístřešků

Osvětlení stezky mezi terminálem a parkovištěm

Osvětlení komunikace

Demontáž stávajícího VO

15 245 058,02 18 446 520,20

9 886 311,678 170 505,51

141 517,53

465 358,53

78 018,24 94 402,07

203 951,85168 555,25

1 466 965,381 212 368,08

1 595 701,141 318 761,27

6 525 291,235 392 802,67

6 937 017,175 733 072,04

253 771,13209 728,21

432 322,35357 291,20

55 318 815,65 66 935 766,94

3 386 577,662 798 824,51

384 593,83

116 956,64

455 710,96376 620,63

7 218 824,555 965 970,70

82 120,2067 867,93

46 202,76 55 905,34

3 807 350,453 146 570,62

18 404 354,1215 210 210,02

12 411 385,51 15 017 776,47

962 538,33795 486,22

453 428,47374 734,27

1 981 898,181 637 932,38
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Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

SO 801.2

SO 

801.1.2.4.c

SO 

801.1.2.5.c

SO 

801.1.2.6.c

SO 

801.1.2.7.c

VÝSADBA VYTRVALÝCH OKRASNÝCH ROSTLIN 

- následná péče 3 roky

VÝSADBA POPÍNAVÝCH ROSTLIN - následná 

péče 3 roky

ZALOŽENÍ TRAVNATÉ PLOCHY INTENZIVNÍ - 

následná péče 3 roky

ZALOŽENÍ TRAVNATÉ PLOCHY EXTENZIVNÍ - 

následná péče 3 roky

Mobiliář 34 848,00

42 397,09

2 333 275,03

42 166,08

1 928 326,47

35 038,92

34 274,6228 326,13

305 582,52 369 754,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 09.08.2024

Zadavatel: IČ: 720 53 119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ: CZ72053119

Uchazeč: IČ: 45357269

DIČ: CZ45357269

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 037 06 940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ: CZ03706940

Poznámka:

Cena bez DPH 1 859 716,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 859 716,96 21,00% 390 540,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 250 257,52

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

SO 001 - Příprava území

SO 001.1 - Zařízení staveniště

BERGER BOHEMIA a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 09.08.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:  

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s. Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 859 716,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 859 716,96

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 806 916,96

    VRN7 - Provozní vlivy 52 800,00

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

SO 001 - Příprava území

SO 001.1 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 09.08.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:  

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s. Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 859 716,96

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 859 716,96

D VRN3 Zařízení staveniště 1 806 916,96

1 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 535 392,00 535 392,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

2 K 032103000 Náklady na stavební buňky … 1,000 254 449,12 254 449,12 CS ÚRS 2023 02

PP Náklady na stavební buňky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032103000

3 K 032403000 Provizorní komunikace … 1,000 155 232,00 155 232,00 CS ÚRS 2023 02

PP Provizorní komunikace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032403000

4 K 032503000 Skládky na staveništi … 1,000 5 280,00 5 280,00 CS ÚRS 2023 02

PP Skládky na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032503000

P
Poznámka k položce:

Provizorní skládky na staveništi. Mimo ochranná pásma inženýrských sítí.

5 K 034002000 Zabezpečení staveniště … 1,000 475 200,00 475 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zabezpečení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034002000

6 K 034103000 Oplocení staveniště … 1,000 96 243,84 96 243,84 CS ÚRS 2023 02

PP Oplocení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi … 1,000 258 720,00 258 720,00 CS ÚRS 2023 02

PP Informační tabule na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000

8 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště … 1,000 26 400,00 26 400,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zrušení zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000

D VRN7 Provozní vlivy 52 800,00

9 K 075002000 Ochranná pásma … 1,000 52 800,00 52 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ochranná pásma

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/075002000

P

Poznámka k položce:

Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, včetně jejich vytyčení.Včetně betonových panelů nebo ocelových plechů pro přejezd 

inženýrských sítí po odkopání vrstev - bude konzultováno se správci.

SO 001.1 - Zařízení staveniště

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

SO 001 - Příprava území
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 09.08.2024

Zadavatel: IČ: 720 53 119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ: CZ72053119

Uchazeč: IČ: 45357269

DIČ: CZ45357269

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 037 06 940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ: CZ03706940

Poznámka:

Cena bez DPH 346 700,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 346 700,84 21,00% 72 807,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 419 508,02

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

SO 001 - Příprava území

SO 001.2 - Dopravně inženýrské opatření

BERGER BOHEMIA a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 09.08.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:  

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s. Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 346 700,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 346 700,84

    VRN3 - Zařízení staveniště 293 900,84

    VRN4 - Inženýrská činnost 52 800,00

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

SO 001 - Příprava území

SO 001.2 - Dopravně inženýrské opatření
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 09.08.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:  

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s. Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 346 700,84

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 346 700,84

D VRN3 Zařízení staveniště 293 900,84

1 K 032403000 Provizorní komunikace … 4,000 48 564,17 194 256,68 CS ÚRS 2023 02

PP Provizorní komunikace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032403000

P
Poznámka k položce:

Provizorní autobusové zastávky za výpravní budovou. Počet zastávek bude před stavbou projednán s dopravci.

VV "Předpoklad 4 zástávky z betonových panelů" 4 4,000

2 K 034303000 Dopravní značení na staveništi … 1,000 99 644,16 99 644,16 CS ÚRS 2023 02

PP Dopravní značení na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000

P

Poznámka k položce:

Dopravní značení na staveništi, mimo staveniště (uzavírky, objízdně trasy, snížení rychlosti atd.), dopravní značení pro navedení chodců z 

výpravní budovy na náhradní autobusové zastávky.

D VRN4 Inženýrská činnost 52 800,00

3 K 049203000 Náklady stanovené zvláštními předpisy … 1,000 52 800,00 52 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP Náklady stanovené zvláštními předpisy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049203000

P
Poznámka k položce:

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikace vč. poplatku.

SO 001.2 - Dopravně inženýrské opatření

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

SO 001 - Příprava území
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 09.08.2024

Zadavatel: IČ: 720 53 119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ: CZ72053119

Uchazeč: IČ: 45357269

DIČ: CZ45357269

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 037 06 940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ: CZ03706940

Poznámka:

Cena bez DPH 165 015,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 165 015,43 21,00% 34 653,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 199 668,67

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

SO 001 - Příprava území

SO 001.3 - Odstranění neprovozovaného plynovodu

BERGER BOHEMIA a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 09.08.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:  

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s. Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 165 015,43

HSV - Práce a dodávky HSV 141 892,61

    1 - Zemní práce 141 892,61

M - Práce a dodávky M 23 122,82

    23-M - Montáže potrubí 23 122,82

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

SO 001 - Příprava území

SO 001.3 - Odstranění neprovozovaného plynovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 09.08.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:  

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s. Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 165 015,43

D HSV Práce a dodávky HSV 141 892,61

D 1 Zemní práce 141 892,61

1 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 258,400 385,44 99 597,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104

P
Poznámka k položce:

V blízkosti rýhy bude potrubí obkopáno ručně.

VV "Šiřka 0,8 m, výška 1,0 m, délka 323,0 m" 0,8*1,0*323 258,400

2 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 258,400 163,68 42 294,91 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

P
Poznámka k položce:

Zásyp rýhy materiálem z odkopávek.

VV 258,4 258,400

D M Práce a dodávky M 23 122,82

D 23-M Montáže potrubí 23 122,82

3 K 230081066 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 108 mm, tl 4,0 mm kus 322,000 71,81 23 122,82 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr Ø 108, tl. 4,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230081066

P

Poznámka k položce:

Demontáž neprovozovaného plynovodu v délce 322,0 m. Včetně utěsnění konců a všech nezbytných prací. Odstranění bude provedeno 

odbornou firmou. Dle požadavků správce vedení - bude dohodnuto při stavbě. Včetně odvozu a likvidace materiálu.

VV 322 322,000

SO 001.3 - Odstranění neprovozovaného plynovodu

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

SO 001 - Příprava území
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 09.08.2024

Zadavatel: IČ: 720 53 119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ: CZ72053119

Uchazeč: IČ: 45357269

DIČ: CZ45357269

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 037 06 940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ: CZ03706940

Poznámka:

Cena bez DPH 22 573,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 22 573,33 21,00% 4 740,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 313,73

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

SO 001 - Příprava území

SO 001.4 - Kontrola stávajících sítí

BERGER BOHEMIA a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 09.08.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:  

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s. Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 573,33

HSV - Práce a dodávky HSV 17 293,29

    1 - Zemní práce 14 331,21

    8 - Trubní vedení 448,80

    997 - Přesun sutě 2 513,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 280,04

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 280,04

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

SO 001 - Příprava území

SO 001.4 - Kontrola stávajících sítí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 09.08.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:  

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s. Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 573,33

D HSV Práce a dodávky HSV 17 293,29

D 1 Zemní práce 14 331,21

1 K 132212132 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 6,800 749,76 5 098,37 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212132

VV "Délka 17 m, šířka 0,8 m, hloubka 0,5 m" 17*0,8*0,5 6,800

2 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 6,800 222,96 1 516,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV 6,8 6,800

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 102,000 2,64 269,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

P
Poznámka k položce:

Předpoklad 25km.

VV "Celkem 25km" 6,8*15 102,000

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,800 21,81 148,31 CS ÚRS 2023 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV 6,8 6,800

5 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,800 249,72 1 698,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

VV "Obsyp obkopaného potrubí" 6,8 6,800

6 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 13,600 411,84 5 601,02 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek frakce 0/4

VV 6,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,600

D 8 Trubní vedení 448,80

7 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 17,000 26,40 448,80 CS ÚRS 2023 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113

SO 001.4 - Kontrola stávajících sítí

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

SO 001 - Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 17 17,000

D 997 Přesun sutě 2 513,28

8 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 13,600 184,80 2 513,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873

VV "2t/m3" 6,8*2 13,600

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 280,04

D VRN4 Inženýrská činnost 5 280,04

9 K 042002000 Posudky … 1,000 5 280,04 5 280,04 CS ÚRS 2023 02

PP Posudky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/042002000

P
Poznámka k položce:

Jednání se správcem sítě o stavu, úpravě atd.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 09.08.2024

Zadavatel: IČ: 720 53 119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ: CZ72053119

Uchazeč: IČ: 45357269

DIČ: CZ45357269

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 037 06 940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ: CZ03706940

Poznámka:

Cena bez DPH 2 655 671,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 655 671,04 21,00% 557 690,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 213 361,96

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

SO 001 - Příprava území

SO 001.5 - Vedlejší rozpočtové náklady

BERGER BOHEMIA a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 09.08.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:  

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s. Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 655 671,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 655 671,04

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 416 455,04

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 191 696,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 560,00

    VRN9 - Ostatní náklady 36 960,00

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

SO 001 - Příprava území

SO 001.5 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 09.08.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:  

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s. Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 655 671,04

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 655 671,04

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 416 455,04

1 K 011314000 Archeologický dohled … 1,000 30 064,32 30 064,32 CS ÚRS 2023 02

PP Archeologický dohled

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011314000

2 K 011434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny … 1,000 50 688,00 50 688,00 CS ÚRS 2023 02

PP Měření (monitoring) hlukové hladiny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011434000

P
Poznámka k položce:

Měření hluku z dopravy před zahájením stavby a po realizaci stavby - dle stanoviska KHS.

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,000 83 952,00 83 952,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 345 966,72 345 966,72 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000 416 116,80 416 116,80 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

P
Poznámka k položce:

Zajištění geometrického plánu.

6 K 012403000 Kartografické práce … 1,000 47 520,00 47 520,00 CS ÚRS 2023 02

PP Kartografické práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012403000

P
Poznámka k položce:

Zápis do technické mapy města.

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 46 147,20 46 147,20 CS ÚRS 2023 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

P
Poznámka k položce:

(3x v tištěné formě + 3x v digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech)

8 K 013294000 Ostatní dokumentace … 1,000 396 000,00 396 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní dokumentace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000

P
Poznámka k položce:

Realizační dokumentace stavby včetně detailů konstrukcí + Výrobně technická dokumentace ocelových konstrukcí (dílenská dokumentace)

SO 001.5 - Vedlejší rozpočtové náklady

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

SO 001 - Příprava území

Strana 26 z 300

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011314000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011434000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012403000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 1 191 696,00

9 K 041002000 Dozory … 1,000 31 680,00 31 680,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dozory

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/041002000

P
Poznámka k položce:

Dozor geologa popř. hydrogeologa.

10 K 041903000 Dozor jiné osoby … 1,000 10 560,00 10 560,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dozor jiné osoby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/041903000

P
Poznámka k položce:

Dozor statika.

11 K 042703000 Technické požadavky na výrobky … 1,000 5 280,00 5 280,00 CS ÚRS 2023 02

PP Technické požadavky na výrobky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/042703000

P
Poznámka k položce:

Jednání s památkáři a zpracovatelem projektu, včetně ukázání vzorků, jednání o materiálech atd.

12 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření … 1,000 52 800,00 52 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zkoušky a ostatní měření

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000

P
Poznámka k položce:

Provedení kontrol a zkoušek stavebních prací.

13 K 043134000 Zkoušky zatěžovací … 1,000 31 680,00 31 680,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zkoušky zatěžovací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043134000

14 K 044002000 Revize … 1,000 10 560,00 10 560,00 CS ÚRS 2023 02

PP Revize

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000

P
Poznámka k položce:

Komplexní vyzkoušení zařízení za účasti příslušných řemeslníků.

15 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 633 600,00 633 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP Kompletační a koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000

16 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost … 1,000 415 536,00 415 536,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní inženýrská činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049002000

P
Poznámka k položce:

zajištění dokladů pro předání stavby a kolaudační souhlas

D VRN7 Provozní vlivy 10 560,00

17 K 079002000 Ostatní provozní vlivy … 1,000 10 560,00 10 560,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/079002000

D VRN9 Ostatní náklady 36 960,00

18 K 091504000 Náklady související s publikační činností … 1,000 36 960,00 36 960,00 CS ÚRS 2023 02

PP Náklady související s publikační činností

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091504000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 09.08.2024

Zadavatel: IČ: 720 53 119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ: CZ72053119

Uchazeč: IČ: 45357269

DIČ: CZ45357269

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 037 06 940

Laboro ateliér s.r.o. DIČ: CZ03706940

Poznámka:

Cena bez DPH 4 618 740,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 618 740,54 21,00% 969 935,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 588 676,05

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

SO 101 - Křižovatka

SO 101.1 - Komunikace

BERGER BOHEMIA a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 09.08.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:  

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s. Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 618 740,54

HSV - Práce a dodávky HSV 4 618 740,54

    1 - Zemní práce 1 254 689,23

    2 - Zakládání 54 804,35

    4 - Vodorovné konstrukce 45 583,44

    5 - Komunikace pozemní 2 277 724,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 768,52

    8 - Trubní vedení 122 391,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 255 404,29

    997 - Přesun sutě 601 170,77

    998 - Přesun hmot 5 204,18

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

SO 101 - Křižovatka

SO 101.1 - Komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 09.08.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:  

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s. Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 618 740,54

D HSV Práce a dodávky HSV 4 618 740,54

D 1 Zemní práce 1 254 689,23

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 3 003,030 26,48 79 520,23 CS ÚRS 2023 02

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111301111

P
Poznámka k položce:

Tl. 150 mm

VV 3003,03 3 003,030

2 K 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 4,589 207,57 952,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107332

P

Poznámka k položce:

Žulové kostky budou očištěny - viz pol.č.979071122 a odvezeny na skládku města. Včetně dopravy a složení. Betonové lože bude odvezeno 

na skládku.

VV "Rozebrání žulového jednořádku podél obrub v prostoru křižovatky na ulici Nádražní" 45,89*0,1 4,589

3 K 113154113.1 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 21,600 37,45 808,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154113.1

P

Poznámka k položce:

Předpoklad ZAS-T3. Před frézováním budou provedeny doplňující odběry vzorků pro stanovení obsahu PAU a rozsahu jednotlivých 

kvalitativních tříd ZAS. 

Včetně dopravy a složení na skládce. Odvozná vzdálenost dle možností zhotovitele.

VV "Postupné napojení na ulici Nádražní" 21,6 21,600

4 K 113154124.1 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 108,630 61,74 6 706,82 CS ÚRS 2023 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 

1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154124.1

P

Poznámka k položce:

Předpokládaná tloušťka 100 mm. Předpoklad ZAS-T3. Před frézováním budou provedeny doplňující odběry vzorků pro stanovení obsahu PAU 

a rozsahu jednotlivých kvalitativních tříd ZAS. 

Včetně dopravy a složení na skládce. Odvozná vzdálenost dle možností zhotovitele.

VV "Frézování chodníku v místě křižovatky" 108,63 108,630

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 68,990 105,89 7 305,35 CS ÚRS 2023 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111

VV "Silniční"

SO 101.1 - Komunikace

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

SO 101 - Křižovatka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "V prostoru křižovatky" 45,89 45,890

VV Mezisoučet 45,890

VV "Chodníkový"

VV "v prostoru křižovatky u chodníku"23,1 23,100

VV Mezisoučet 23,100

VV Součet 68,990

6 K 122251107 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně m3 1 138,242 158,75 180 695,92 CS ÚRS 2023 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251107

P
Poznámka k položce:

Odkopávky v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny ručně.

VV "Odkopávky na úroveň zemní pláně u asfaltového povrchu"

VV "Staničení km 0,000 00 až 0,030 00, plocha*tl." 440*0,45 198,000

VV "Staničení km 0,030 00 až km 0,127 91, plocha z řezů" 328,8 328,800

VV "Úprava pláně pod asfaltovým povrchem, plocha 1175,85, součnitel příčného rozšíření 1,3  tl. 0,4 m" 1175,85*1,3*0,4 611,442

VV Součet 1 138,242

7 K 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 7,125 317,51 2 262,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 

do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251102

P
Poznámka k položce:

Odkopávky v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny ručně.

VV "Hloubení jam pro nové uliční vpusti, počet*hloubka*pudorys" 4*1,5*1*1 6,000

VV "Hloubení jam okolo stávajících vpustí, počet*hloubka*půdorys" 1*1,5*(1*1-0,5*0,5) 1,125

VV Součet 7,125

8 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 19,501 317,51 6 191,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104

P
Poznámka k položce:

Odkopávky v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny ručně.

VV "Rýha pro trativod, šířka 0,45 m, výška průměrně 0,45 m, délka 96,3 m" 0,45*0,45*96,3 19,501

9 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 264,528 264,59 69 991,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254

P
Poznámka k položce:

Odkopávky v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny ručně.

VV "Rýha pro přípojky, šířka průměrně 1,2 m, průměrná výška 2,0m, délka 110,22 m" 1,2*2,0*110,22 264,528

VV Součet 264,528

10 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 278,545 52,80 14 707,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

P
Poznámka k položce:

Materiál, který bude zpětně použit bude dočasně uložen na stavbě na meziskládce.

VV
"Doprava vytěženého materiálu, který bude použit na dosypávky, na meziskládku v rámci stavby - viz pol.č. 171152112" 

93,375
93,375

VV "Doprava vytěženého materiálu na meziskládku, který bude použit na zásyp rýh přípojek - viz pol.č. 175151101" 185,17 185,170

VV Součet 278,545

11 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 601,306 52,80 84 548,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "Sejmutí drnu - viz pol.č. 111301111" 3003,030*0,15 450,455

VV "Odkopávky - viz pol.č. 122251107" 1138,242 1 138,242

VV "Hloubení jam - viz pol.č. 131251102" 7,125 7,125
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Hloubení rýh - viz pol.č. 132251104" 19,501 19,501

VV "Hloubení rýh - viz pol.č. 132251254" 264,528 264,528

VV "Odečet materiálu, který bude zpětně použit na zásyp potrubí - viz po.č. 175151101" -185,17 -185,170

VV "Odečet vhodného materiálu, který bude použit na zásypy, viz pol.č. 171152112" -93,375 -93,375

VV Součet 1 601,306

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 24 019,590 2,64 63 411,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

P
Poznámka k položce:

Předpoklad 25km.

VV "viz pol.č. 162751117, celkem 25km" 1601,306*15 24 019,590

13 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 611,442 167,51 102 422,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152111

P
Poznámka k položce:

Předpokládaná tloušťka úpravy aktivní zóny je 0,4 m. Tato hodnota bude ověřena při stavbě zkouškami a případně upravena.

VV "Úprava pláně pod asfaltový povrch,plocha* tl. 0,4 m" (1175,85*1,3)*0,4 611,442

14 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 1 222,884 357,98 437 768,01 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkodrť frakce 0/125

P
Poznámka k položce:

2,0t/m3

VV "Úprava pláně pod asfaltový povrch,plocha* tl. 0,4 m" (1175,85*1,3)*0,4*2,0 1 222,884

15 K 171152112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic m3 93,375 167,51 15 641,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152112

P

Poznámka k položce:

Bude použit vytežený materiál z odkopávek, který splňuje podmínky uvedené v dokumentaci.Může být použit i materiál z jinných objektů. 

Včetně naložení a dovozu z dočasné skládky.

VV "Dosypávka za obrubník na levé straně, průměrná plocha z řezu*délka" 0,38*127,91 48,606

VV "Dosypávka za obrubník na pravé straně, průměrná plocha z řezu*délka" 0,35*127,91 44,769

VV Součet 93,375

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 601,306 21,81 34 924,48 CS ÚRS 2023 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV "Viz pol.č. 162751117" 1601,306 1 601,306

17 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,000 198,03 1 188,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV "Obsyp vpustí " 4*((1*1*1,5)-(0,5*0,5*1,5)) 4,500

VV "Zásyp zrušené vpusti" 1*(1*1*1,5) 1,500

VV Součet 6,000

18 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 12,000 390,72 4 688,64 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkodrť frakce 0/32

P
Poznámka k položce:

2,0t/m3

VV "Obsyp vpustí " 4*((1*1*1,5)-(0,5*0,5*1,5))*2,0 9,000

VV "Zásyp zrušené vpusti" 1*(1*1*1,5)*2,0 3,000

VV Součet 12,000

19 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 251,302 270,59 67 999,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Pod vozovkou bude potrubí obsypáno do výšky dle požadavků výrobce štěrkopískem (předpoklad 0,3 m) a poté zásyp rýhy vhodným 

materiálem z odkopávek, aby byly splněny požadavky na zemní pláni pod vozovkou. V zelených plochách materiálem, který splňuje podmínky 

pro zřízení humozní vrstvy. Včetně dopravy materiálu z dočasné skládky.

VV "Obsypání přípojek vpustí stěrkopískem, šířka průměrně 1,2 m, výška obsypu  0,5 m, délka 110,22 m" 1,2*0,5*110,22 66,132

VV
"Zasypání přípojek vpustí vhodným materiálem, šířka průměrně 1,2 m, výška zásypu průměrně 1,4 m, délka 110,22 m" 

1,2*1,4*110,22
185,170

VV Součet 251,302

20 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 132,264 357,98 47 347,87 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV
"Obsypání přípojek vpustí stěrkopískem, šířka průměrně1,2 m, výška obsypu  0,5 m, délka 110,22 m, 2t/m3" 

1,2*0,5*110,22*2
132,264

21 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 1 528,670 16,75 25 605,22 CS ÚRS 2023 02

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302

P

Poznámka k položce:

Pro komunikace a parkovací stání je navržena výměna aktivní zóny - při stavbě bude návrh ověřen zkouškami.

Při stavbě budou provedeny zkoušky vhodnosti aktivní zóny. V případě nevyhovujících parametrů bude navržena výměna/úprava aktivní zóny, 

dle výsledků zkoušek. 

VV "Úprava pláně - po výměně aktivní zóny pod asfaltový povrch" 1175,9*1,3 1 528,670

VV Součet 1 528,670

D 2 Zakládání 54 804,35

22 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 202,230 32,47 6 566,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 

1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121

VV "Délka 96,3 m. šířka 2,1 m" 96,3*2,1 202,230

23 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 239,541 21,65 5 186,06 CS ÚRS 2023 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 202,23*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 239,541

24 K 212752412
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 

pro liniové stavby
m 96,300 447,06 43 051,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 

trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752412

P
Poznámka k položce:

Včetně obsypu a materiálu. Včetně napojení na přípojky uličních vpustí.

VV "Trativod" 39,9+38,5+17,9 96,300

D 4 Vodorovné konstrukce 45 583,44

25 K 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm m2 79,575 344,65 27 425,52 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317777

VV " Lože pod přídlažbu" 79,575 79,575

26 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 13,226 1 148,06 15 184,24 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111

VV " Lože pod přípojky, šířka 1,2 m, výška 0,1 m, délka 110,22 m" 1,2*0,1*110,22 13,226

27 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže kus 4,000 541,17 2 164,68 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112

VV 4 4,000

28 M M11 Betonový prstenec kus 4,000 202,25 809,00

PP Betonový prstenec pod obrubníkovou vpusť

P
Poznámka k položce:

Vhodný pro kalový koš.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 2 277 724,64

29 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 10,660 278,20 2 965,61 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011

VV "Konstrukce stezky na ostrůvku" 5,2 5,200

VV "Konstrukce stezky na ostrůvku, součinitel příčného rozšíření 1,05" 5,2*1,05 5,460

VV Součet 10,660

30 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 23,800 301,64 7 179,03 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011

VV "Pod valounky na dopravním ostrůvku" 23,8 23,800

31 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 1 533,770 316,62 485 622,26 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111

VV "Konstrukce komunikace, součinitel příčného rozšíření 1,3" 1175,9*1,3 1 528,670

VV "Pod dlažbou chodníku" 1,9+1,9+1,3 5,100

VV Součet 1 533,770

32 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 5,200 296,97 1 544,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 

m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135111

VV "Konstrukce stezky na ostruvků - ACP 16+ 50/70" 5,2 5,200

33 K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 1 175,900 261,88 307 944,69 CS ÚRS 2023 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135121

VV "Konstrukce komunikace - ACP 16S PMB 25/55-60" 1175,9 1 175,900

34 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 1 175,900 389,94 458 530,45 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122114

VV "Konstrukce komunikace" 1175,9 1 175,900

35 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 23,800 622,47 14 814,79 CS ÚRS 2023 02

PP Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/571908111

VV "Valounky do betonu na dopravním ostrůvku" 23,8 23,800

36 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 1 181,100 39,68 46 866,05 CS ÚRS 2023 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111

VV 1175,9 1 175,900

VV "Konstrukce stezky na ostrůvku" 5,2 5,200

VV Součet 1 181,100

37 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 2 378,600 12,84 30 541,22 CS ÚRS 2023 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106

VV "Pod vrstvu ACL" 1175,9 1 175,900

VV "Pod vrstvu SMA" 1175,9+21,6 1 197,500

VV "Konstrukce stezky na ostrůvku" 5,2 5,200

VV Součet 2 378,600

38 K 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 m2 1 181,100 21,85 25 807,04 CS ÚRS 2023 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231109

VV "Pod vrstvu ACP" 1175,9 1 175,900

VV "Konstrukce stezky na ostrůvku" 5,2 5,200

VV Součet 1 181,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 1 197,500 318,04 380 852,90 CS ÚRS 2023 02

PP Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/576133221

VV "Konstrukce komunikace - SMA 11S PMB 25/55-60 " 1175,9 1 175,900

VV "Postupné napojení" 21,6 21,600

VV Součet 1 197,500

40 K 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 5,200 324,75 1 688,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 

40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577133111

VV "Konstrukce stezky na ostrůvku - ACO 8 50/70" 5,2 5,200

41 K 577155142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 1 175,900 328,04 385 742,24 CS ÚRS 2023 02

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155142

VV "Konstrukce komunikace - ACL 16S PMB 25/55-60" 1175,9 1 175,900

42 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 79,575 1 083,26 86 200,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111

P
Poznámka k položce:

Uložení do betonu C20/25  - XF3. Vyspárování MC25 - XF4. Lože tl. min. 100 mm viz pol. 451317777.

VV "Žulový dvouřádek" (131,7+37,3+149,3)*0,25 79,575

43 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 81,167 457,25 37 113,61 CS ÚRS 2023 02

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

P
Poznámka k položce:

Ztratné 2%.

VV 79,575*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 81,167

44 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 5,100 345,04 1 759,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211210

45 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 5,253 485,76 2 551,70 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

P
Poznámka k položce:

Ztratné 3%

VV "Červená dlažba"

VV "Signální pás přechodu" 1,3 1,300

VV "Varovný pás u přechodu" 1,9+1,9 3,800

VV Součet 5,100

VV 5,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,253

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 768,52

46 K 631311122 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 m3 0,400 4 421,30 1 768,52 CS ÚRS 2023 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 8/10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311122

VV "Lože pod uliční vpusť" 4*(1*1*0,1) 0,400

VV Součet 0,400

D 8 Trubní vedení 122 391,12

47 K 871310320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150 m 110,220 166,53 18 354,94 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310320

P
Poznámka k položce:

Včetně tvarovek, spojek, napojení atd.

VV "Přípojky vpustí, součnitel sklonu, tvarovek atd. 1,1" (21,7+28,1+29,3+21,1)*1,1 110,220

VV Součet 110,220
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 M 28617037 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN12 m 111,873 290,97 32 551,69 CS ÚRS 2023 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN12

P
Poznámka k položce:

Včetně tvarovek.

VV 110,22*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 111,873

49 K 890411851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 1,000 2 075,65 2 075,65 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890411851

P
Poznámka k položce:

Včetně zaslepení přípojky

VV "Demolice vpusti v místě stávající křižovatky"1 1,000

50 K 895270101 Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb šachtové dno DN 400/250 průchozí kus 3,000 5 491,20 16 473,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) 

DN 400/250 průchozí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895270101

P
Poznámka k položce:

Vrcholová revizní šachta pro drenáž. Včetně prodloužení, včetně uložení, podsypu a obsypu, včetně poklopu B125.

VV "Kontrolní šachty trativodu " 1+1+1 3,000

51 K 895270151 Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb redukce DN 250/100-200 kus 3,000 844,80 2 534,40 CS ÚRS 2023 02

PP Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm redukce DN 250/100-200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895270151

VV 3 3,000

52 K 895941302 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm kus 4,000 1 827,19 7 308,76 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302

VV 4 4,000

53 M 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 4,000 325,84 1 303,36 CS ÚRS 2023 02

PP vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm

54 K 895941313 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm kus 4,000 691,88 2 767,52 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941313

VV 4 4,000

55 M 59223857 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 4,000 294,54 1 178,16 CS ÚRS 2023 02

PP skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm

56 K 895941323 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm kus 4,000 830,26 3 321,04 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941323

VV 4 4,000

57 M 59224488 skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm kus 4,000 487,15 1 948,60 CS ÚRS 2023 02

PP skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm

58 K 895941332 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou kus 4,000 1 037,83 4 151,32 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941332

VV 4 4,000

59 M 59224493 skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 450x645x50mm kus 4,000 1 869,12 7 476,48 CS ÚRS 2023 02

PP skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 450x645x50mm

60 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,000 1 034,88 1 034,88 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899202211

P
Poznámka k položce:

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

VV "Demontáž mříží ze zrušených vpustí" 1 1,000

61 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 4,000 1 714,64 6 858,56 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899203112

VV "Částečně obrubníková vpusť" 4 4,000

62 M M01 Obrubníková vpusť kus 4,000 3 263,04 13 052,16

PP Obrubníková vpusť

P
Poznámka k položce:

Včetně kalové koše.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 255 404,29

63 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 12,000 261,74 3 140,88 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

VV 1+2+4+1+4 12,000

64 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 1,000 617,76 617,76 CS ÚRS 2023 02

PP značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm

VV "P2 na ulici Nádražní" 1 1,000

65 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 2,000 796,22 1 592,44 CS ÚRS 2023 02

PP značky upravující přednost P1, P4 900mm

VV "P4 na výjezdu z terminálu" 1 1,000

VV "P4 před kruhovým objezdem" 1 1,000

VV Součet 2,000

66 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 4,000 975,74 3 902,96 CS ÚRS 2023 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

VV "B1 na vjezdu do terminálu" 1 1,000

VV "C4a na dopravní ostrůvku" 2 2,000

VV "C1 před kruhovým objezdem" 1 1,000

VV Součet 4,000

67 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 406,56 406,56 CS ÚRS 2023 02

PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm

VV "E13 na vjezdu do terminálu" 1 1,000

68 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm kus 4,000 617,76 2 471,04 CS ÚRS 2023 02

PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm

VV "IP6" 2 2,000

VV "IP7" 2 2,000

VV Součet 4,000

69 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm kus 8,000 810,23 6 481,84 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112

VV 8 8,000

70 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 8,000 1 097,85 8 782,80 CS ÚRS 2023 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

71 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 34,700 92,51 3 210,10 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111111

VV "Plná čára u V13" 6,7+6,7+10,5+10,8 34,700

72 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 28,900 313,80 9 068,82 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915131111

VV "V13" 5,2+6,3 11,500

VV "Sdružený přechod pro chodce a cyklisty" 17,4 17,400

VV Součet 28,900

73 K 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 63,800 161,68 10 315,18 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211111

VV "Plná čára u V13" 6,7+6,7+10,5+10,8 34,700

VV "V4 (0,125) v oblouku na ulici Nádražní" 29,1 29,100
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VV Součet 63,800

74 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 28,900 861,48 24 896,77 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231111

VV "V13" 5,2+6,3 11,500

VV "Sdružený přechod pro chodce a cyklisty" 17,4 17,400

VV Součet 28,900

75 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 63,800 3,16 201,61 CS ÚRS 2023 02

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915611111

VV "Plná čára u V13" 6,7+6,7+10,5+10,8 34,700

VV "V4 (0,25) v oblouku na ulici Nádražní" 29,1 29,100

VV Součet 63,800

76 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 28,900 142,56 4 119,98 CS ÚRS 2023 02

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915621111

VV "V13" 5,2+6,3 11,500

VV "Sdružený přechod pro chodce a cyklisty" 17,4 17,400

VV Součet 28,900

77 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 314,400 399,66 125 653,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

VV "Nájezdový" 18,9 18,900

VV "Přechodový" 8,0 8,000

VV "Výšky 300" 21,5 21,500

VV "Výšky 250" 266,0 266,000

VV Součet 314,400

78 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 19,278 115,89 2 234,13 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

P
Poznámka k položce:

Ztratné 2%

VV "Přechod pro chodce" 4,8+4,6+4,7+4,8 18,900

VV 18,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,278

79 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 8,160 351,99 2 872,24 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV "Levý" 1+1+1+1 4,000

VV "Pravý" 1+1+1+1 4,000

VV Součet 8,000

VV 8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,160

80 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 271,320 121,10 32 856,85 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

P
Poznámka k položce:

Ztratné 2%.

VV "R8" 9,0 9,000

VV "R10" 3,1 3,100

VV "R15" 10,9 10,900

VV "R18" 6,9 6,900

VV "R24" 9,4 9,400

VV "R25" 4,1 4,100

VV "Přímý vlevo" 28,6+4,3+17,9+23,7+14,7+12,8 102,000

VV "Přímý vpravo" 6,9+1,1+51,2+45,8+9,2+6,4 120,600

VV Součet 266,000

VV 266*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 271,320

81 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 21,930 160,40 3 517,57 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm
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P
Poznámka k položce:

Ztratné 2%.

VV "Ostrůvek"

VV "R1,25" 4,0+4,0 8,000

VV "Přímý" 2,7+1,5+1,7+3,6 9,500

VV "Přechod z +20 na +12" 1+1+1+1 4,000

VV Součet 21,500

VV 21,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 21,930

82 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 5,000 333,35 1 666,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213

83 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 5,100 105,00 535,50 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm

P
Poznámka k položce:

Ztratné 2%.

VV "Na dopravním ostrůvku" 2,5+2,5 5,000

VV 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,100

84 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 46,000 137,28 6 314,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 

vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211

VV "Napojení nového asfaltu na ulici Nádražní" 46 46,000

85 K 979071122 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC m2 4,589 118,66 544,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na 

hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071122

VV "Očištění žulových kostek, viz pol.č. 113107332" 4,589 4,589

D 997 Přesun sutě 601 170,77

86 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 17,497 26,40 461,92 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561

VV "Obrubníky včetně lože - viz pol.č. 113202111" 14,143 14,143

VV "Bourání vpustí - viz pol.č. 890411851" 1,92 1,920

VV "Lože z přídlažby - viz pol.č. 113107332" 1,434 1,434

VV Součet 17,497

87 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 419,928 3,64 1 528,54 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569

P
Poznámka k položce:

Předpoklad 25km.

VV "Viz pol.č. 997221561, celkem 25km" 17,497*24 419,928

88 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 

01 01
t 17,497 104,54 1 829,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861

VV "Viz pol.č. 997221561" 17,497 17,497

89 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 3 202,612 184,79 591 810,67 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873

VV "Viz pol.č. 162751117, 2t/m3" 1601,306*2 3 202,612

90 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 27,469 201,70 5 540,50 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875

VV "Frézovaná - viz pol.č. 113154113.1 a 113154124.1, ZAS-T3" 27,469 27,469

D 998 Přesun hmot 5 204,18

91 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 297,722 17,48 5 204,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
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