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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1 

NÁZEV ZAKÁZKY 

KAMPUS VOŠ A SPŠE PLZEŇ - SLUŽBY GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA - ETAPA I 

SPISOVÁ 
ZNAČKA: 

CN/171/CN/24 
ČÍSLO 
JEDNACÍ: 

84/25/CN 
SYSTÉMOVÉ 
ČÍSLO VZ: 

P24V00000524 

ODKAZ - EZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11563.html 

ODKAZ VVZ:       

ODKAZ TED:       

ZADAVATEL: 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, 
Koterovská 85 

SÍDLO: Koterovská 85, Plzeň, 326 00 IČO: 49774301 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. Vlastimil Volák - ředitel 

POVĚŘENÁ OSOBA: Miroslava Chumová 

ADMINISTRÁTOR: Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

SÍDLO: Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň IČO: 72046635 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka 

POVĚŘENÁ OSOBA: Ing. Štěpánka Hamatová 

E-MAIL: stepanka.hamatova@cnpk.cz 

DRUH VZ: Služby REŽIM VZ: Nadlimitní 
DRUH 
ŘÍZENÍ: 

Otevřené řízení 

FINANCOVÁNO Z EU: OPŽP; 38. výzva, CZ.05.01.01/01/23_038/0003074 

 

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené 
veřejné zakázce. 

Dne 8. 1. 2025 byla doručena 1. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou 
zadavatel tímto odpovídá. 

 
Dotaz č. 1.1: 

Str. 4 ZD – „Vzhledem k tomu, že projektované stavby budou spolufinancovány z dotačních programů 
financovaných z fondů Evropské unie uvedených na str. 1 Zadávací dokumentace, je nutné při plnění této 
veřejné zakázky dodržet veškerá poskytovateli dotací stanovená pravidla a požadavky.“ 
Tato pravidla a požadavky jsme v zadávací dokumentaci (resp. přílohách) nenalezli, pouze obecný odkaz v SoD. 
Žádáme o poskytnutí konkrétních dokumentů. 
 
Odpověď zadavatele: 
 
Veřejná zakázka je financována z:  

1. programu OPŽP, 38. výzva; SC 1.1  
registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/01/23_038/0003074;  
název projektu: „Energetické řešení budov VOŠ a SPŠE“  
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2. programu OPŽP, 8. výzva; SC 1.1;  
registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/02/22_008/0001816;  
název projektu: „Modernizace školní kuchyně a jídelny SPŠe Plzeň“  

Aktuálně platné dokumenty jsou ke stažení na níže uvedených odkazech. 

https://opzp.cz/dotace/8-vyzva/     

https://opzp.cz/dotace/38-vyzva/ 

V průběhu realizace zakázky je potřeba sledovat aktualizace dokumentů příslušných výzev a reagovat na 
požadavky poskytovatele dotace. 

Pro OBJEKTY VOŠ A SPŠE PLZEŇ SLOVANY – BEZBARIÉROVOST - 0.3 se jedná o aktuálně připravovanou výzvu. 
Na tomto odkazu jsou k dispozici aktuálně dostupné informace: 
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/vlada-schvalila-narodni-program-pristupnosti-pro-vsechny-na-
obdobi-2026_2035-217165/ 
 
Projektant se bude účastnit konzultací na Úřadu vlády ČR a dále poskytovat součinnost při získávání dotace na 
MŠMT a součinnost při zpracování bezbariérového záměru, který se podává na Úřad vlády.  

Dotaz č. 1.2: 

Hodnota vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 3 ZZVZ (BIM model stavby/DPSP v BIM) je stanovena ve výši 
588 000,- Kč bez DPH. Jedná se o hodnotu předpokládanou nebo jde zároveň o cenu maximální? 
 
Odpověď zadavatele: 

Jedná se o hodnotu předpokládanou. Limitace nabídkové ceny za nové služby (opční právo dle §100 odst. 3 
ZZVZ) je uvedena v čl. 6.2 ZD a zní: 

„Celková nabídková cena za nové služby (opční právo), která bude uvedena v odst. 4.1. D) Smlouvy o dílo, nesmí 
přesáhnout o více než 30 % základní předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, uvedenou v čl. 2.3 ZD, a zároveň 
nesmí přesáhnout 30% celkové nabídkové ceny za dílo, která bude uvedena v Krycím listu nabídky. 

Nesplnění této podmínky bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele a bude důvodem pro vyloučení 
dodavatele ze zadávacího řízení.“ 

Dotaz č. 1.3: 

Technická kvalifikace – seznam zakázek, odrážka první: „Stavbou byly stavební úpravy, nástavby nebo přístavby 
dokončené stavby“ – Žádáme o upřesnění, zda budou uznány i projekty novostaveb. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel požaduje, tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, pro prokázání technické kvalifikace doplnit 
v seznamu zakázek minimálně 3 významné služby.  

Minimálně u dvou služeb je požadováno, aby se jednalo o vypracování PD pro stavební úpravy, nástavby nebo 
přístavby dokončené stavby nebo souboru staveb (investiční hodnota vyprojektovaných stavebních prací min. 
80 mil. u každé z těchto dvou služeb).  Zadavatel stanovil tento požadavek za účelem prokázání odborných 
schopností a zkušeností s projektováním změn dokončených staveb, které považuje za časově i organizačně 
náročnější a vyžadující i jiné zkušenosti, než je vypracování projektové dokumentace novostavby. Z tohoto 
důvodu nebudou u významné služby č. 1 a č. 2 uznány projekty novostavby.  

Rozdílný je požadavek zadavatele na významnou službu č. 3, u které se může jednat o projekt novostavby. U 
této významné služby chce zadavatel prokázat odborné schopnosti a zkušenosti s projektováním veřejných 
zakázek – tj. v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb a vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

Všechny požadavky zadavatele na prokázání technické kvalifikace jsou podrobně uvedeny v Příloze č. 4 ZD. 

https://opzp.cz/dotace/8-vyzva/
https://opzp.cz/dotace/38-vyzva/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/vlada-schvalila-narodni-program-pristupnosti-pro-vsechny-na-obdobi-2026_2035-217165/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/vlada-schvalila-narodni-program-pristupnosti-pro-vsechny-na-obdobi-2026_2035-217165/
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Dotaz č. 1.4: 

Termín pro zpracování dokumentace pro provedení stavby a rozpočtu je pro jednotlivé části díla shodně počítán 
od nabytí účinnosti smlouvy. Toto je poměrně neobvyklé, běžnou praxí je zahájení počítání tohoto termínu ode 
dne nabytí právní moci povolení stavby, výzvy zadavatele atp. Zamezí se tak komplikacím, kdy z důvodů 
nezpůsobených zhotovitelem dojde k prodlevám v předcházejících fázích díla, kvůli kterým nebude možné tento 
termín splnit. V obecné rovině toto upravuje čl. 5.8., nicméně tento mechanismus není dostatečně konkrétní, 
aby bylo zřejmé, zda a jak bude pokrývat i tyto situace. Žádáme o úpravu. 

Odpověď zadavatele: 

Znění článku 5.8 cílí právě na situace, kdy by mohlo dojít k prodlení provádění díla z důvodů na straně 
objednatele nebo z jiných objektivních důvodů, které nemohl zhotovitel ovlivnit. V takovém případě v souladu 
s ustanovením čl. 5.8 vejdou obě smluvní strany v jednání a dohodnou se na přiměřené lhůtě prodloužení doby 
plnění pro všechny dotčené části díla. Doba plnění bude prodloužena minimálně o dobu, o kterou bylo 
provádění díla zdrženo z důvodů na straně objednatele nebo objektivních jiných důvodů nezaviněných 
zhotovitelem. 

Pozn. administrátora: Obdobně je možné v takových situacích využít postup uvedený v čl. 5.3. Smlouvy. 

Dotaz č. 1.5: 

Čl. 7.6. SoD – požadovaná výše pojistné smlouvy výrazně převyšuje hodnotu zakázky (Je přitom obvyklé 
a přiměřené, že je požadována pojistka do výše hodnoty plnění). Není běžné, aby projekční studia disponovali 
takto vysokými pojistkami. Požadovaný limit tak značně omezí okruh dodavatelů, kteří se mohou účastnit 
hospodářské soutěže. Žádáme zadavatele o zvážení úpravy požadované výše pojištění v poměrné výši k hodnotě 
zakázky. 

Odpověď zadavatele: 

Domníváme se, že navržený minimální pojistný limit ve výši 50 milionů Kč je přiměřený vzhledem 

k povaze a rozsahu projektu. Tento názor opíráme o následující argumenty: 

1. Hodnota stavby a rizika spojená s realizací projektu: 

Projektová dokumentace se vztahuje ke stavebním pracím v hodnotě téměř 270 milionů 

Kč. Navíc tyto práce budou realizovány na stávajících objektech, jejichž hodnota se 

pohybuje v řádu stamilionů korun. Vzhledem k těmto hodnotám a potenciálním rizikům, 

která by mohla vzniknout v případě odborné chyby, považujeme za nezbytné stanovit 

odpovídající pojistný limit, který zajistí dostatečné krytí možných škod. 

2. Důraz na ochranu obou stran: 

Pojištění odpovědnosti generálního projektanta v požadovaném rozsahu chrání nejen 

objednatele, ale i zhotovitele. V případě vzniku újmy kryté pojištěním zajišťuje pojistka 

úhradu případných škod bez ohrožení finanční stability zhotovitele. Vysoká pojistná 

ochrana je tedy v zájmu obou smluvních stran. 

3. Specifika projektové činnosti na stávajících objektech: 

Práce na stávajících objektech s vysokou hodnotou představují zvýšené riziko v porovnání 

s novostavbami. Jakákoli chyba v projektové dokumentaci může způsobit nejen škody na 
samotné stavbě, ale také negativní dopady na její funkčnost, bezpečnost či hodnotu.  

Dotaz č. 1.6: 

Čl. 7.8. SoD – bankovní záruka – umožní zadavatel složení požadované výše záruky i jiným způsobem, zejm. 
připsáním požadované částky na bankovní účet zvolený zadavatelem?  

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel z důvodu interních postupů a účetnictví umožní pouze splnění záruky způsobem 

uvedeným v čl. 7.8. SoD, tj. zřízení bankovní záruky nebo pojištění záruky. 
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Dne 11. 1. 2025 byla doručena 2. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou 
zadavatel tímto odpovídá. 

 

Dotaz č. 2.1: 

V přílohách zadávací dokumentace (studiích) jsme nenalezli žádné informace o předpokládaných investičních 
nákladech staveb. Žádáme o jejich sdělení ke každé jednotlivé stavbě, která je předmětem díla. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel doplňuje odhad investičních nákladů jednotlivých staveb, které jsou předmětem této veřejné zakázky. 
Údaje jsou uvedeny v tabulce, která je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. 

Dotaz č. 2.2: 

Předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru na stavbě uvedený ve smlouvě o dílo v celkovém objemu 
3150 hodin považujeme za nadhodnocený a neodpovídající jak obvyklému průběhu stavby, tak i - po nacenění 
v tomto objemu - celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky. 

Chápeme správně, že množství hodin naceněných v nabídce je na zvážení zhotovitele a nemusí odpovídat 
uvedeným předpokladům? 

Odpověď zadavatele: 

Předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru na stavbě stanovil Zadavatel.  Na str. 20 Návrhu smlouvy 
o dílo je uvedeno: „Uvedené počty hodin pro výkon činnosti dozoru projektanta u jednotlivých částí díla jsou 
pouze odhadované. Fakturace bude probíhat na základě skutečně odpracovaných hodin. V případě, že bude 
nezbytné navýšení počtu hodin pro výkon činnosti dozoru projektanta, počet hodin nad rámec uvedený v čl. 
4.1. B), bude fakturován na základě objednávky vystavené objednatelem, a to v hodinové sazbě uvedené v této 
Smlouvě v čl. 4.1. B).“  

Z výše uvedeného vyplývá, že pro zadavatele je závazná pouze jednotková cena za výkon dozoru projektanta. 
Množství skutečně provedených prací (výkon dozoru projektanta), které budou potřebné při přípravě, realizaci 
a legalizaci staveb bude stanoveno metodou měření dle skutečnosti. Odhadované množství hodin je nutné 
zachovat tak, jak uvedl zadavatel, a to z důvodu porovnatelnosti nabídek.  

 

Dne 13. 1. 2025 byla doručena 3. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou 
zadavatel tímto odpovídá. 

 
Dotaz č. 3.1: 

Objednatel ve smlouvě specifikuje u dokumentace skutečného provedení stavby předání BIM modelu ve 
formátu IFC v úrovni podrobnosti LOD 500. 

Jaké jsou účely využití tohoto BIM modelu? Bude tento BIM model využit v rámci konkrétního CAFM? Jakým 
způsobem si Objednatel představuje definici LOD 500, protože přesná definice není známá a poměrně se liší v 
různých zdrojích. Podrobnost LOD 500 je však obecně extrémně náročná a standardem pro např. model 
dokumentace pro provádění stavby je LOD 300-350. 

Jaké má objednatel požadavky na informační podrobnost těchto modelů? Je požadován nějaký datový 
standard? 
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Jaké má Objednatel požadavky na rozsah modelu? Objednatel specifikoval, že kromě stavební části požaduje 
všechny technologické části, ale požaduje i modelování např. zpevněných ploch, sadových úprav, venkovního 
vybavení, přípojek nebo stávajících objektů? 

Odpověď zadavatele: 

Požadavek LOD 500 je stanoven jako nejvyšší možná úroveň pro výstup ve formě BIM. Jedná se o předpoklad, 
který se upřesní u každého objektu samostatně. V rámci využití opčního práva bude zhodnoceno několik 
aspektů: 

1. není znám systém správy školy, který nejspíše bude soutěžen až na základě realizace některých projektů 
školy 

2. v rámci některých projektů (rekonstrukce) nebude možné provést jednoznačný popis jednotlivých prvků 
staveb z ekonomicko-technických důvodů (nevhodnost provádění sond do zakrytých konstrukcí, nebo 
jejich ekonomická náročnost) 

3. u novostaveb (nástavba jídelny, fitness) bude nejspíše využit LOD 500 plnohodnotně 
4. prozatím nejsou jasně stanovené parametry v ČR - normové ani právní (samotný požadavek LOD je 

rozdílně definován v USA či UK) 
5. obecně lze požadovaná úroveň BIM popsat jako model pro správu a údržbu budov obsahující detailní 

informace o prvcích vč. správy revizních zkoušek (hromosvod, VZT jednotka), ovládání prvků (např. 
jednotlivé radiátory apod.) - nemusí se tedy jednat o grafický detail v 3D prostoru (modelu) ale spíše o 
databázi prvků umístěných s orientační přesností v modelu. 

Konkrétní rozsah a detail BIM bude předmětem jednání s dodavatelem v rámci jednání o využití opce. 

Upozornění:  

Vzhledem ke změně a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek: 

Původní lhůta pro podání nabídek: do 23. 1. 2025 do 10:00 hodin; 

Prodloužená lhůta pro podání nabídek: do 30. 1. 2025 do 10:00 hod. 

(Lhůta byla prodloužena tak, aby byl splněn §97a §98 ZZVZ.) 

 

Příloha: 

 Tabulka předpokládaných investičních nákladů staveb (soubor „VOSaSPSE - soupis projektu pro vyber 
GP - inv naklady_13.1.2025“) 

 

V Plzni 

 
 
 
 
 
 
Ing. Štěpánka Hamatová 
administrátor 
Centrální nákup Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace 
 

v zastoupení Zadavatele 
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