
SOD „Most ev.č. 198 53-1 Hošťka-Žebráky, rekonstrukce“ 

 

Stránka 1 z 20 

      

 

 

 

 

Smlouva o dílo – stavební práce  

"Most ev.č. 198 53-1 Hošťka-Žebráky, rekonstrukce" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500009857 

číslo smlouvy zhotovitele: Z-251039 

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000045 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, pověřený řízením organizace 

IČO: 72053119  

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen „kontaktní 

osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

zastoupen/á:  Milanem Hackerem, jednatelem 

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427  

e-mail:     

telefon:    

datová schránka: xsmpb7j 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: --- 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Most ev.č. 198 53-1 Hošťka-Žebráky, rekonstrukce“ dle podkladů pro 

provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem díla je přestavba stávajícího mostu 

ev. č. 198 53-1 (SO 201) na silniční propustek v km 0,327 a rekonstrukce propustku (SO 202) na 

silnici III/198 53 v km 0,223 mezi obcemi Hošťka a Žebráky. Nosná konstrukce mostu ev.č. 198 

53-1 bude odstraněna, stávající opěry budou ponechány. Most bude nahrazen novým 

železobetonovým rámovým propustkem o světlosti 2,0 m s rovnoběžnými křídly a římsou. Celá 

konstrukce bude prefabrikovaná a na římse bude osazeno svodidlové zábradlí. Předmětem díla 

je také rekonstrukce trubního propustku, který bude nahrazen železobetonovým rámovým 

propustkem o světlosti 2,0 m.   Po obou stranách propustku bude osazeno svodidlové zábradlí.  V 

rámci stavby bude pročištěn příkop na východní straně komunikace, který bude propojovat oba 

propustky. V místě stávajícího sjezdu bude realizován nový trubní propustek DN600 s širokými 

čely. Součástí stavby je také úprava a rozšíření komunikace v místě propustků, zpevnění 

silničního příkopu žlabovou tvárnicí, provedení DIO, včetně jeho zajištění. Dále je součástí díla 

vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních v papírové i digitální 

formě, zaměření skutečného provedení stavby, vyhotovení geometrického plánu pro věcné 

břemeno v papírové formě v 6 vyhotoveních, vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní 

vypořádání v papírové formě v 8 vyhotoveních potvrzené katastrálním úřadem, osazení 

informačních tabulí a zařízení staveniště.  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností VIN Consult s.r.o., Jeremenkova 763/88, 

140 00 Praha 4, IČO: 49614967, zpracované v 11/2020, č. zakázky 66019.1-1 (dále jen 

„PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli 

v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným rozhodnutím o povolení stavby č.j. 5901/2020-ODSH/TC-8 vydané MěÚ Tachov 

dne 30.09.2020 a prodloužení stavebního povolení ze dne 22.9.2022; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic 

a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu 

bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace 

skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o 

digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně 

platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. Struktura předávaných údajů 

vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i 

objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně 

jejích příloh. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle 

skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 
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c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální technickou 

mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

e) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny 

týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje. 

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického podkladu nebo 

geodetické aktualizační dokumentace pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující 

geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně 

vlastností a dalších vedených údajů se provádí s využitím stávajících údajů digitální technické mapy 

kraje. Součástí zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového 

stavu na stav dosavadní. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby 

nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze 

stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 
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n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební 

zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 



SOD „Most ev.č. 198 53-1 Hošťka-Žebráky, rekonstrukce“ 

 

Stránka 5 z 20 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    7 616 616,00 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 
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zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,99 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu. 

3.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené 

organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na 

základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to 

převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední 
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fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané 

objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí. 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do pěti (5) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do čtyř (4) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 

Předpoklad zahájení prací  05/2025. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 
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nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí      
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
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předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do jejich 

ukončení a předání díla bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění své 

odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, které bude krýt povinnost nahradit škodu vzniklou 

v souvislosti s činností zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do čtyř měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 
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rizik, které bude krýt obvykle pojistitelná rizika při realizaci stavebních a montážních zakázek, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění v jednotlivé pojistné události nesmí být sjednána ve vyšší 

výši než v částce odpovídající 10% limitu pojistného plnění příslušné pojistné smlouvy dle čl. 7.9. a 

7.10. SOD. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 

deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a 

příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne 

převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace 

„buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít 

objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  



SOD „Most ev.č. 198 53-1 Hošťka-Žebráky, rekonstrukce“ 

 

Stránka 11 z 20 

8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména stavebního zákona. 

8.12. V rámci předání a převzetí díla zajistí objednatel vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, 

včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 
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9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 
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10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 
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11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 
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11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 
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známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 
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13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 
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dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
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kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 3 – pověření Ing. Jiří Velíšek 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Ing. Jiří Velíšek       Milan Hacker 

pověřený řízením organizace     jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

9 216 105,36CZK

CU2025

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce

ROADFIN STAVBY s.r.o.

7 616 616,00

Výše daněZáklad daně

0,0012,00% 0,00

Sazba daně

1 599 489,367 616 616,0021,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CU2025

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

 

 

Kód Popis

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce

18.02.2025

SO 202 Propustek v km 0... 2 155 790,811 781 645,30

Demolice SO 202 397 941,59SO 001.2 481 509,32

Dopravně inženýr... 52 648,87SO 101 63 705,13

000 Všeobecné položky 750 935,50 908 631,96

2 470 037,65Úprava komunikac... 2 988 745,56SO 102

2 133 885,05SO 201 1 763 541,36Most ev.č 19853-...

9 216 105,367 616 616,00

483 837,53399 865,73SO 001.1 Demolice SO 201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 399 865,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 399 865,73 21,00% 83 971,80

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 483 837,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce

SO 001.1 - Demolice SO 201

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 399 865,73

HSV - Práce a dodávky HSV 378 238,04

    1 - Zemní práce 177 775,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 117 356,38

    997 - Přesun sutě 73 649,24

    998 - Přesun hmot 9 456,83

PSV - Práce a dodávky PSV 12 523,69

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 523,69

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 104,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 104,00

SO 001.1 - Demolice SO 201

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 399 865,73

D HSV Práce a dodávky HSV 378 238,04

D 1 Zemní práce 177 775,59

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 1000 l/min
hod 20,000

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem přes 500 do 1 000 l/min

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odčerpání vody v prostoru stavby mezi zemními 

hrázkami - odhad, bude upřesněno dle stavu vody v ceněn položky je i 

montáž a demontáž čerpacích souprav a potrubí nebo hadice dl. do 20 

m

2 K 122251401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 15,000

PP
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vykopávky z mezideponie (hromady) v blízkosti 

bouraného propustku

VV 15,0    "zemina pro zemní hrázky dle pol. 171153101 15,000

VV Součet 15,000

3 K 124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
m3 22,500

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 do 100 m3

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkop v korytě mezii stávajícími opěrami s 

naložením

VV 2,5*9,0    "plocha příč. řezu x š. 22,500

VV Součet 22,500

4 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 101,400

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

50 do 100 m3

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkop v tělese komunikace - za opěrami a násypů 

na vtoku a výtoku (podél stáv. křídel) - nevhodný výkop s naložením

VV
(110-32)*1,3    "celk. plocha odměř. z půdorysu (odečten 

propustek) x průměrná hl. výkopů
101,400

VV Součet 101,400

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 108,900

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

VV
108,9    "odvoz přebytku výkopu na skládku dle pol. 

171251201
108,900

VV Součet 108,900

6 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 653,400

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: skládka v celk. vzdálenost 16 km - násobeno koef. 

6

VV 108,9*6 "Přepočtené koeficientem množství 653,400

VV Součet 653,400

7 K 171153101
Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4
m3 15,000 0

e

1



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované 

po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s 

jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zřízení zemních  hrázek před a za propustkem 

zeminou z výkopů

VV 1,5*5,0*2    " odhad - cca plocha příč. řezu x dl. x 2 hrázky 15,000

VV Součet 15,000

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 217,800

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zemina dle pol. 171251201 x hmotnost 2,0 t/m3   - 

násobeno koef. 2,0

VV 108,9*2 "Přepočtené koeficientem množství 217,800

VV Součet 217,800

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 108,900

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nevhodný výkop - uložení se složením na trvalou 

skládku

VV 22,5    "z výkopu v korytě dle pol. 124153100 22,500

VV 101,4    "z výkopu pro bourání dle pol. 131251103 101,400

VV -15,0    "odečet zeminy pro zřízení zemních hrázek -15,000

VV Součet 108,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 117 356,38

10 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 21,400

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vybourání stávající želbet. konstrukce mostu

VV 6,2*1,0*1,0*2    "ubourání částí opěr - š. x v. x tl. x 2 ks 12,400

VV 1,5*1,8*0,6*4    "křídla - dl. x v. x tl. x 4 ks 6,480

VV 0,3*0,7*6,0*2    "římsy - v. x š. x dl. x 2 ks 2,520

VV Součet 21,400

11 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 15,810

PP Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbourání stávající želbet. konstrukce mostu

VV 6,2*5,1*0,5    "nosná deska - š. x dl. x v. 15,810

VV Součet 15,810

D 997 Přesun sutě 73 649,24

12 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 0,182

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 

04

VV 0,126    "mostní izolace - hmotnost suti dle pol. 711131811 0,126

VV 0,056    " dtto dle pol. 711131821 0,056

VV Součet 0,182

13 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu 17 01 01

t 89,304

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV
51,36    "opěry, křídla, římsy - hmotnost suti dle pol. 

962051111
51,360

VV 37,944    "nosná deska - hm. situ dle pol. 963051111 37,944

VV Součet 89,304

14 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 89,486

PP

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního 

zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do 

dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m

15 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 89,486

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz a uložení suti vč. mostní izolace na skládku

16 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1 342,290

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz suti na skládku celk. vzdálenost 16 km - 

násobeno koef. 15

VV 89,486*15 "Přepočtené koeficientem množství 1 342,290

VV Součet 1 342,290
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 9 456,83

17 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 4,530

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

výška mostu do 20 m

18 K 998212191
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo 

monolitické za zvětšený přesun do 1000 m
t 4,530

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 12 523,69

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 523,69

19 K 711131812
Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů 

samolepicích na sucho z plochy vodorovné
m2 31,620

PP
Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů na sucho 

samolepicích asfaltových z plochy vodorovné V

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění mostní izolace

VV 6,2*5,1    "na horní desce 31,620

VV Součet 31,620

20 K 711132801
Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů 

AIP nebo tkaniny na sucho z plochy svislé
m2 12,400

PP
Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů na sucho AIP 

nebo tkaniny z plochy svislé S

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění mostní izolace

VV 6,2*1,0*2    "ruby opěr 12,400

VV Součet 12,400

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 104,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 104,00

21 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000

PP Geodetické práce před výstavbou

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: geodetické zaměření před zahájením stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 397 941,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 397 941,59 21,00% 83 567,73

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 481 509,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce

SO 001.2 - Demolice SO 202

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 397 941,59

HSV - Práce a dodávky HSV 304 894,64

    1 - Zemní práce 210 345,41

    4 - Vodorovné konstrukce 6 609,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 037,14

    997 - Přesun sutě 25 151,71

    998 - Přesun hmot 19 750,78

M - Práce a dodávky M 83 942,95

    23-M - Montáže potrubí 83 942,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 104,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 104,00

SO 001.2 - Demolice SO 202

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 397 941,59

D HSV Práce a dodávky HSV 304 894,64

D 1 Zemní práce 210 345,41

1 K 122251401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 19,000

PP
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 20 m3 strojně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vykopávky z mezideponie (hromady) v blízkosti 

bouraného propustku

VV
(15,0+4,0)   "zemina pro zemní hrázky a zásyp obtoku dle pol. 

171153101 a 175151101
19,000

VV Součet 19,000

2 K 131151102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 161,080

PP
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 

objem do 50 m3 strojně

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nevhodný výkop pro demolici mostu s naložením

VV
11*5,5    "výkop nad propustkem mezi budoucími křídly - 

plocha v příčném řezu x dl.
60,500

VV
28*1,4     "výkop pro křídla na výtoku - plocha odměř. z 

půdorysu x průměrná hl. výkopů
39,200

VV 34*1,4     "výkop pro křídla na vtoku - dtto 47,600

VV
1,3*(5,8+2,6+2,2)    "výkop pro obtok mimo komunikaci - 

průřez x součet dl.
13,780

VV Součet 161,080

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 142,080

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
142,08    "odvoz přebytku výkopu na skládku dle pol. 

171251201
142,080

VV Součet 142,080

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 852,480

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: skládka v celk. vzdálenost 16 km - násobeno koef. 

6

VV 142,08*6 "Přepočtené koeficientem množství 852,480

VV Součet 852,480

5 K 171153101
Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4
m3 15,000

PP
Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zřízení zemních  hrázek před a za propustkem 

zeminou z výkopů

VV 1,5*5,0*2     "odhad - cca plocha příč. řezu x dl. x 2 hrázky 15,000

VV Součet 15,000

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 284,160

PP
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zemina dle pol. 162751117 x hmotnost 2,0 t/m3   - 

násobeno koef. 2,0

VV 142,08*2 "Přepočtené koeficientem množství 284,160

VV Součet 284,160

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 142,080

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce

SO 001.2 - Demolice SO 202
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nevhodný výkop - uložení se složením na trvalou 

skládku

VV 161,08    "celkový výkop dle pol. 131151102 161,080

VV -19,0    "odečet výkopu na meziskládku -19,000

VV Součet 142,080

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 3,985

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zásyp provizorního obtoku u výtoku z propustku 

zeminou z výkopů

VV
(1,3-(3,14*0,45*0,45))*6,0    "cca příčný profil (odečet potrubí) 

x dl.
3,985

VV Součet 3,985

D 4 Vodorovné konstrukce 6 609,60

9 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 

200 mm
m2 20,000

PP Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm

VV
1,0*20    "podkladní vrstva pod provizorní obtok (potrubí DN 

800) ze ŠD tl. 150 mm - š. x dl.
20,000

VV Součet 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 037,14

10 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 12,000

PP Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbourání stávající želbet. konstrukce mostu

VV
0,6*2,0*5,0*2    "čelo propustku vč. křídel a říms - odhad - š. x 

v. x dl.  x 2 ks
12,000

VV Součet 12,000

11 K 967043111
Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné 

konstrukci mostů tl 150 mm
m2 14,130

PP
Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl 150 

mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění obetonování stávající ocel. roury 

propustku

VV 3,14*0,6*7,5    " obvod x dl. potrubí 14,130

VV Součet 14,130

D 997 Přesun sutě 25 151,71

12 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 3,730

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01

VV
3,73    "obetonování stáv.propustku - dle hmotnosti suti pol. 

967043111
3,730

VV Součet 3,730

13 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu 17 01 01

t 28,800

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01

VV
28,8    "vybouraná ŽB čela stáv. propustku - dle hmotnosti suti 

pol. 962051111
28,800

VV Součet 28,800

14 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 32,530

PP Svislá doprava suti na v 3,5 m

15 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 32,530

PP Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz a uložení suti na skládku

16 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 487,950

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz suti na skládku celk. vzdálenost 16 km - 

násobeno koef. 15

VV 32,53*15 "Přepočtené koeficientem množství 487,950

VV Součet 487,950

D 998 Přesun hmot 19 750,78

17 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 9,461

PP
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 

20 m

18 K 998212191
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo 

monolitické za zvětšený přesun do 1000 m
t 9,461

PP
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený 

přesun do 1000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D M Práce a dodávky M 83 942,95

D 23-M Montáže potrubí 83 942,95

19 K 230011210
Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 820 

mm, tl 10,0 mm
m 18,500

PP Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 820 mm, tl 10,0 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: provizorní obtok ocelovým potrubím DN 800 - 

kompletní provedení ocel. obtoku vč. uložení a svarů, event. šikmého 

seříznutí na vtoku a výtoku

VV 18,5    "dl. dle výkresu výkopů 18,500

VV Součet 18,500

20 M 55200001R Ocelové potrubí DN 800 m 18,500

PP Ocelové potrubí DN 800

21 K 230085148
Demontáž potrubí do šrotu do 5000 kg D 521 mm, tl 

16,0 mm
kus 1,000

PP Demontáž potrubí do šrotu do 5000 kg D 521 mm, tl 16,0 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bourání stávajícího propustku z ocelové roury DN 

500 mm celkové délky 7,5 m Vybouranou ocel. rouru odveze zhotovitel 

na vlastní náklady do šrotu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 104,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 104,00

22 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000

PP Geodetické práce před výstavbou

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: geodetické zaměření před zahájením stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 648,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 52 648,87 21,00% 11 056,26

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 705,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce

SO 101 - Dopravně inženýr...

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 648,87

HSV - Práce a dodávky HSV 52 648,87

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 648,87

SO 101 - Dopravně inženýr...

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 52 648,87

D HSV Práce a dodávky HSV 52 648,87

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 648,87

1 K 913121111
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 

kompletní základní
kus 17,000

PP Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. podstavce a sloupku

VV 2    "B1 2,000

VV 2    "E13 2,000

VV 3    "E3a 3,000

VV 3    "IP 10a 3,000

VV 4    "IS 11b 4,000

VV 3    "IS 11c 3,000

VV Součet 17,000

2 K 913121112
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 

kompletní zvětšené
kus 7,000

PP Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené

VV 7    "IP 22 (informační tabule) 7,000

VV Součet 7,000

3 K 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 

základní za první a ZKD den použití
kus 1 904,000

PP
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD 

den použití

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: předpoklad 16 týdnů = 16x7=112, množství dle 

pol. 913121111 násobeno koef. 112

VV 17*112 "Přepočtené koeficientem množství 1 904,000

VV Součet 1 904,000

4 K 913121212
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 

zvětšené za první a ZKD den použití
kus 784,000

PP
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD 

den použití

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: předpoklad 16 týdnů = 16x7=112, množství dle 

pol. 913121112 násobeno koef. 112

VV 7*112 "Přepočtené koeficientem množství 784,000

VV Součet 784,000

5 K 913211113
Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní 

šířky 3 m
kus 2,000

PP Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m

6 K 913211213
Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za 

první a ZKD den použití
kus 224,000

PP
Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den 

použití

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: předpoklad 16 týdnů = 16x7=112, množství dle 

pol. 913211113 násobeno koef. 112

VV 2*112 "Přepočtené koeficientem množství 224,000

VV Součet 224,000

7 K 913921131
Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní 

značky
kus 16,000

PP Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky

VV 11+5    "11 ks + rezerva 5 ks 16,000

VV Součet 16,000

8 K 913921132
Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní 

značky
kus 16,000

PP Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce

SO 101 - Dopravně inženýr...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 470 037,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 470 037,65 21,00% 518 707,91

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 988 745,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce

SO 102 - Úprava komunikac...

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 470 037,65

HSV - Práce a dodávky HSV 2 470 037,65

    1 - Zemní práce 796 054,32

    2 - Zakládání 17 048,95

    4 - Vodorovné konstrukce 25 351,37

    5 - Komunikace pozemní 973 004,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 393 949,23

    997 - Přesun sutě 188 994,74

    998 - Přesun hmot 75 634,27

SO 102 - Úprava komunikac...

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 470 037,65

D HSV Práce a dodávky HSV 2 470 037,65

D 1 Zemní práce 796 054,32

1 K 111111102 Odstranění travin ve svahu přes 1:5 ručně m2 840,000

PP Odstranění travin ve svahu přes 1:5 ručně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podél komunikace v š. cca 3,0 m vč. likvidace 

odpadu

VV 2*140*3,0    "2x celková dl. úpravy x š. 840,000

VV Součet 840,000

2 K 111211201
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně
m2 336,000

PP
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny 

sklonu terénu přes 1:5 ručně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: cca 40% celkové plochy dle pol. 111111102 - 

násobeno koef. 0,4

VV 840*0,4 "Přepočtené koeficientem množství 336,000

VV Součet 336,000

3 K 112155311
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 

naložením
m2 336,000

PP Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: štěpkování náletových křovin dle pol. 111211201 

podrcený materiál si zhotovitel ponechá nebo odprodá

4 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 319,000

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 

do 200 m2

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladní vrstvy v tl. cca 260 mm dle pol. 

113107182

5 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 319,000

PP Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladní vrstvy v tl. cca 100 mm

VV
5,5*(33,0-2,0*2)    "SO 201 - š. x dl. (odečtena dl. pouze 

frézování)
159,500

VV 5,5*(36,5-2,0-5,5)    "SO 202 - dtto 159,500

VV Součet 319,000

6 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 16,500

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 

m2

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: stávající sjezd na pozemek 4121/1 (odstranění 

vozovkového souvrství v celk. tl. 300 mm) - podkladní vrstvy tl. 150 mm - 

plocha dle pol. 113107343

7 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 

50 m2
m2 16,500

PP Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: stávající sjezd na pozemek 4121/1 - odstranění 

vozovkového souvrství v celk. tl. 300 mm

VV
15,0*1,1    "živičný kryt -tl. 150 mm - plocha dle situace x koef. 

sklonu
16,500

VV Součet 16,500

8 K 113154528
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m 

pl do 500 m2
m2 382,250

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 

mm

P

Poznámka k položce:

odfrézovaná drť bude odvezena na skládku SÚSPK v Tachově (cca 20 

km) 

VV 5,5*33,0    "SO 201 - tl. x š. x dl. 181,500

VV 5,5*36,5    "SO 202 - dtto 200,750

VV Součet 382,250

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce

SO 102 - Úprava komunikac...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 841,120

PP Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sejmutí ornice tl. 150 mm vč. odvozu a uložení na 

meziskládku v místě stavby

VV "plochy odměřeny ze situace

VV
(23+9+29+32+28+10+15+13+7+8+(7*4*2))*1,12    "SO 201 - 

součet ploch x koef. sklonu
257,600

VV (13+20+39+29+12+17+15+14+(7*4*2))*1,12    "SO 202 - dtto 240,800

VV (139+111+32+8*3)*1,12    "úprava zemního tělesa - dtto 342,720

VV Součet 841,120

10 K 122151403
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
m3 126,168

PP
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 

2 objem do 100 m3 strojně

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: natěžení zeminy pro násypy, zásypy a obsypy

VV
841,12*0,15    "ornice z meziskládky - plocha dle pol. 

182351023 x tl. 150 mm
126,168

VV Součet 126,168

11 K 122251403
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 197,642

PP
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 100 m3 strojně

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: natěžení zeminy pro násypy, zásypy a obsypy

12 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 395,284

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: hmotnost 2,0 t/m3 - násobeno koef. 2,0

VV
"zemina podmínečně vhodná nebo lepší pro násyp dle ČSN 

73 6133

VV
90,16    "zemina pro úpravu zemního tělesa dle pol. 

171152112
90,160

VV
99,90    "zemina pro dosypávky pod krajnicí dle pol. 

569903311
99,900

VV Mezisoučet 190,060

VV "zemina velmi vhodná do zásypu dle ČSN 72 1002 

VV
7,582    "zemina pro obsyp potrubí propustku na sjezdu dle 

pol. 175111101
7,582

VV Součet 197,642

VV 197,642*2 "Přepočtené koeficientem množství 395,284

VV Součet 395,284

13 K 122252203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 

strojně

m3 112,700

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: úprava násypů komunikace - zřízení stupňů v 

podloží násypů dle vzorových příčných řezů

VV "odměřeno z příčných řezů a situace

VV
0,4*(136,7-12,0*2)    "vlevo - plocha příč.řezu x dl. (odečtena 

cca dl. výkopů pro SO 201 a 202)
45,080

VV 0,6*(136,7-12,0*2)    "vpravo - dtto 67,620

VV Součet 112,700

14 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 7,500

PP
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 20 m3 strojně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: stávající sjezd na pozemek 4121/1 - výkop pro 

zřízení nového propustku

VV 1,5*5,0    "příčný profil x dl. dle situace 7,500

VV Součet 7,500

15 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 317,642

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz výkopu na skládku a dovoz zeminy ze 

zemníku

VV
120,0    "odvoz nevhodného výkopu na skládku dle pol. 

171251201
120,000

VV 197,642    "dovoz zeminy ze zemníku dle pol. 122151403 197,642

VV Součet 317,642

16 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 905,852

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: celk. vzdálenost skládky a zemníku 16 km - 

násobeno koef. 6

VV 317,642*6 "Přepočtené koeficientem množství 1 905,852

VV Součet 1 905,852

17 K 171152112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic
m3 90,160

PP
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů 

zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: úprava násypů komunikace ze zemin podmínečně 

vhodných nebo lepších pro násyp dle ČSN 73 6133, hutněno na 100% 

PS

VV
0,5*(136,7-12,0*2)    "vlevo - plocha příč.řezu x dl. (odečtena 

cca dl. výkopů pro SO 201 a 202)
56,350

VV 0,3*(136,7-12,0*2)    "vpravo 33,810

VV Součet 90,160

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 240,400

PP
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zemina dle pol. 162751117 x hmotnost 2,0 t/m3   - 

násobeno koef. 2,0

VV 120,2*2 "Přepočtené koeficientem množství 240,400

VV Součet 240,400

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 120,200

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nevhodný výkop - uložení se složením na trvalou 

skládku

VV 112,7    "zemina z výkopů dle pol. 122252203 112,700

VV 7,5    "zemina z výkopů dle pol. 131251100 7,500

VV Součet 120,200

20 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 7,582

PP Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sjezd na pozemek 4121/1 - obsyp propustku 

(násyp sjezdu) ze zemin velmi vhodných do násypu s hutněním po 

vrstvách tl. max. 300 mm na Id=0,85 až 0,9, resp. D=100 %

VV
(1,5-(3,14*0,4*0,4))*7,6    "plocha příč.řezu (odečteno potrubí) 

x dl.
7,582

VV Součet 7,582

21 K 181305111 Převrstvení ornice na skládce m3 126,168

PP Převrstvení ornice na skládce

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: převrstvení ornice na meziskládce 1x během 

stavby - plocha dle pol. x tl. 150 mm - násobeno koef. 0,15

VV 841,12*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 126,168

VV Součet 126,168

22 K 182351023
Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 841,120

PP
Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm 

strojně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zpětné ohumusování zemního tělesa a okolí 

nových propustků v tl. 150 mm

VV 841,12    "plocha dle pol. 121151103 841,120

VV Součet 841,120

23 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 841,120

PP Výsev trávníku hydroosevem na ornici

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle pol. 182351023

24 M 00572410 osivo směs travní parková kg 21,028

PP osivo směs travní parková

VV 841,12*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 21,028

VV Součet 21,028

25 K 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 m2 841,120

PP Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pokosení se shrabáním vč. likvidace odpadu

26 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 25,234

PP Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zalití nově vysazených trávníků - 10 l/m2 - 3x 

zálivka (plocha x koef. 0,03)

VV 841,12*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 25,234

VV Součet 25,234

D 2 Zakládání 17 048,95

27 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 

prostého C 25/30
m3 3,610

PP Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30
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P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sjezd na pozemek 4121/1 - prahy pod čely 

propustku

VV 0,4*0,8*(4,0*1,41)*2    "š. x v. x dl. x koef. sklonu (1:1) x 2 ks 3,610

VV Součet 3,610

D 4 Vodorovné konstrukce 25 351,37

28 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,820

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sjezd na pozemek 4121/1 podklad ze ŠD tl. 100 

mm pod bet. lože propustku dle pol. 452311161

29 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 

200 mm
m2 5,922

PP Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sjezd na pozemek 4121/1 podkladní vrstva ze ŠD 

tl. 100 mm pod kamenná čela propustku dle pol. 465513156

30 K 452311161
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený 

výkop
m3 0,820

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sjezd na pozemek 4121/1 betonové lože pod 

potrubí propustku tl. 100 mm

VV 0,1*1,0*8,2    "tl. x š. x dl. dle pol. 919551114 0,820

VV Součet 0,820

31 K 465513156
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2
m2 5,922

PP
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 

mm do lože C 25/30 pl do 10 m2

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sjezd na pozemek 4121/1  šikmá čela propustku z 

lom. kamene tl. 200 mm vč. vyspárování a bet. lože z betonu C 25/30 tl. 

100 mm

VV 2,1*1,41*2    "plocha odměř. ze situace x koef. sklonu x 2 čela 5,922

VV Součet 5,922

D 5 Komunikace pozemní 973 004,77

32 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 171,000

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ŠDa tl. 100 mm - rozšíření spodní vozovkové 

vrstvy pod dosypávku krajnic na předpolí propustků

VV "odměřeno ze situace a vzorových řezů

VV (16,5-2,0)*1,5*4    "SO 201 - dl. x š. x 4 krajnice 87,000

VV
(16,5-2,0+20,0-6,5)*1,5*2    "SO 202 - součet dl. x š. x 2 

krajnice
84,000

VV Součet 171,000

33 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 908,870

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

VV "SO 201

VV
191,1*1,1    "1. vrstva - plocha dle pol. 565135121 x koef. na 

rozšíření
210,210

VV 210,21*1,15    "2. vrstva x koef. 241,742

VV "SO 202

VV
193,2*1,1    "1. vrstva - plocha dle pol. 565135121 x koef. na 

rozšíření
212,520

VV 212,52*1,15    "2. vrstva x koef. 244,398

VV Součet 908,870

34 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 19,965

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sjezd na pozemek 4121/1

VV 18,15*1,1    "plocha dle pol. 577165122 x koef. na rozšíření 19,965

VV Součet 19,965

35 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 384,300

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ACP 16+  rekonstrukce voz. souvrství

VV "plochy dle pol. 577155122 x koef. na rozšíření

VV 182*1,05    "SO 201 191,100

VV 184*1,05    "SO 202 193,200

VV Součet 384,300

36 K 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 182,000

PP Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ŠD 0/32

VV "plochy odměřeny ze situace

VV 10+16+13+7+8    "SO 201 - krajnice š. 0,75-1,5 m 54,000

VV 9+3+19+16+7+8    "SO 202 - dtto 62,000
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VV 35    "komunikace vlevo - krajnice š. 0,5 m 35,000

VV 23+8    "komunikace vpravo - dtto 31,000

VV Součet 182,000

37 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 99,900

PP Zřízení zemních krajnic se zhutněním

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dosypávky pod krajnicí na předpolí propustků 

materiálem min. málo vhodným dle ČSN 73 1002, hutněno na 95% PS

VV "dle příčných řezů

VV 2*0,9*(33,0-7,0)    "SO 201 - 2x plocha příč.řezu x dl. 46,800

VV 2*0,9*(36,5-7,0)    "SO 202 - dtto 53,100

VV Součet 99,900

38 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,5 kg/m2
m2 442,695

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV 210,21    "SO 201 - na ŠD dle pol. 564851111 210,210

VV 212,52    "SO 202 - dtto 212,520

VV 19,965    "sjezd - na ŠD dle pol. 564871111 19,965

VV Součet 442,695

39 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 878,500

PP Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2

VV 431*2    "SO 201 a 202 dle pol. 577144221 - pod ACO a ACL 862,000

VV 16,5    "sjezd dle pol. 577134221 - pod ACO 16,500

VV Součet 878,500

40 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 16,500

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m 

z nemodifikovaného asfaltu

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ACO 11+  sjezd na pozemek 4121/1

VV 15,0*1,1    "plocha dle situace x koef. sklonu 16,500

VV Součet 16,500

41 K 577144221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 431,000

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m 

z nemodifikovaného asfaltu

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ACO 11+ v celé ploše rekonstrukce vozovky

VV "plochy odměřeny ze situace

VV 11*2+182    "SO 201 204,000

VV 11+32+184    "SO 202 227,000

VV Součet 431,000

42 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 65,000

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ACL 16+ vozovka pouze odfrézovaná

VV 11*2    "SO 201 - odměřeno ze situace 22,000

VV 11+32    "SO 202 - dtto 43,000

VV Součet 65,000

43 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 366,000

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ACL 16+ rekonstrukce voz. souvrství

VV 182    "SO 201 - odměř. ze situace 182,000

VV 184    "SO 202 - dtto 184,000

VV Součet 366,000

44 K 577165122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 18,150

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ACL 16+ sjezd na pozemek 4121/1

VV 16,5*1,1    "plocha dle pol. 577134221 x koef. na rozšíření 18,150

VV Součet 18,150

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 393 949,23

45 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 2,000

PP
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

VV 1    "A24 - zpětná montáž 1,000

VV 1    "A28 - nové DZ 1,000

VV Součet 2,000

46 M 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm kus 1,000

PP výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm

VV 1    "A28 1,000

VV Součet 1,000
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47 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 2,000

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. dodávky a montáže plastového víčka, vyvrtání 

jamek s odklizením výkopku a dodávku a zřízení bet. patky

VV 2    "pro A24 a A28 2,000

VV Součet 2,000

48 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

49 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 274,000

PP
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní 

bílá barva

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: I. fáze DZ, délka dle situace

VV 140*2-6    "V4 (0,125), odečet V2b 274,000

VV Součet 274,000

50 K 915111122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílá barva
m 3,000

PP
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 

retroreflexní bílá barva

VV 6/2    "V2b (0,125) na sjezdu 3,000

VV Součet 3,000

51 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 274,000

PP
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní 

bílý plast

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: II. fáze - délka dle pol. 915111112

52 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílý plast
m 3,000

PP
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 

retroreflexní bílý plast

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: II. fáze - délka dle pol. 915111122

53 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 277,000

PP Předznačení vodorovného liniového značení

VV 274+3 277,000

VV Součet 277,000

54 K 919112111
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných 

nebo podélných v živičném krytu
m 22,000

PP
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v 

živičném krytu

VV 5,5*4    "příčné pracovní spáry 22,000

VV Součet 22,000

55 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 22,000

PP
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu

56 K 919121213
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm bez těsnicího profilu
m 22,000

PP
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez 

těsnicího profilu

57 K 919535556
Obetonování trubního propustku betonem se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
m3 1,802

PP
Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sjezd na pozemek 4121/1 obetonování propustku 

betonem tl. 100 mm

VV 0,1*(3,14*0,7)*8,2    "tl. x obvod x dl. 1,802

VV Součet 1,802

58 K 919551114
Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm
m 8,200

PP
Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s 

hrdlem DN 600 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: propustek pod sjezdem na pozemek 4121/1

VV 8,2    "délka vč. seříznutí šikmých čel 8,200

VV Součet 8,200

59 M 28614470R
trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry 

DN 600x6000mm SN10
m 8,323

PP
trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm 

SN10

VV 8,2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 8,323

VV Součet 8,323

60 K 935112111
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 500 mm
m 178,000

PP
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 

500 mm

VV 62+27    "desky meliorační  89,000

VV 62+27    "desky příložné  89,000

VV Součet 178,000
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61 M 59227034 deska betonová meliorační 500x500x80mm m 89,000

PP deska betonová meliorační 500x500x80mm

62 M 59227001R deska betonová příložná 500x330x80mm m 89,000

PP deska betonová příložná 500x330x80mm

63 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 89,000

PP
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 

800 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: příkop podél komunikace - příkopové tvárnice, 

meliorační a příložné desky do lože z betonu C 20/25n-XF3

VV 62+27    "příkopová tvárnice š. 0,6 m 89,000

VV Součet 89,000

64 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 89,000

PP žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

65 K 938902206
Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem 

nánosu do 0,50 m3/m
m 136,700

PP Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,50 m3/m

VV 136,7    "pročištění příkopu vpravo - dle ze situace 136,700

VV Součet 136,700

66 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 320,000

PP Čištění vozovek splachováním vodou

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: umytí vozovky po dokončení stavby (výjezd ze 

stavby)

VV
5,5*(140+50*2)    "š. x dl. úpravy komunikace + 50 m na 

každou stranu
1 320,000

VV Součet 1 320,000

67 K 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 190,050

PP Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: čištění krajnic tl. 150 mm

VV
0,75*(136,7-5,0*2)*2    "š. x dl. (odečteny stáv. římsy) x 2 

krajnice
190,050

VV Součet 190,050

68 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 2,000

PP Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: stávající sjezd na pozemek 4121/1 vybourání ŽB 

čel stávajícího propustku pod sjezdem event. vč. římsy a zákl. prahu

VV 0,25*4,0*2    "odhad rozměrů tl. x cca plocha čela x 2 čela 2,000

VV Součet 2,000

69 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 5,000

PP
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 

betonovými patkami

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: všechny sloupky budou odvezeny do šrotu

VV 2+2    "B13 + E5 - vč. odvozu do šrotu 4,000

VV 1    "A24 - odvoz do skladu ke zpětnému použití 1,000

VV Součet 5,000

70 K 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 m 8,000

PP Bourání trubního propustku do DN 800

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: stávající sjezd na pozemek 4121/1 vybourání stáv. 

roury propustku (odhad želbet. DN 600) vč. podkladního betonu

VV 8,0    "odměřeno ze situace 8,000

VV Součet 8,000

71 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 8,000

PP Odstranění kovového zábradlí vcelku

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz do šrotu

VV 4,0*2 8,000

VV Součet 8,000

72 K 966076141 Odstranění ocelového svodidla vcelku m 50,000

PP Odstranění ocelového svodidla vcelku

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. sloupků, odvoz do šrotu

VV 25*2 50,000

VV Součet 50,000

D 997 Přesun sutě 188 994,74

73 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 400,216

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz a uložení suti na skládku

VV
323,004-10,706    "celkem hmotnost suti za objekt, odečtena 

hmotnost vybouraného propustku
312,298

VV 87,918   "odvoz odfrézované živičné drtě dle pol. 113154528 87,918

VV Součet 400,216
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 6 354,912

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz suti na skládku celk. vzdálenost 16 km - 

násobeno koef. 15

VV 312,298*15    "Přepočtené koeficientem množství 4 684,470

VV
87,918*19    "odfrézovaná drť bude odvezena na skládku 

SÚSPK v Tachově (cca 20 km) 
1 670,442

VV Součet 6 354,912

75 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 10,706

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz na skládku

VV
10,706    "vybouraný ŽB propustek dle hmotnosti suti pol. 

966008113
10,706

VV Součet 10,706

76 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 64,236

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: skládka v celk. vzdálenosti 16 km - násobeno 

koef. 6

VV 10,706*6 "Přepočtené koeficientem množství 64,236

VV Součet 64,236

77 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 10,706

PP
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

VV
10,706    "vybouraný ŽB propustek dle hmotnosti suti pol. 

966008113
10,706

VV Součet 10,706

78 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 75,394

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez 

dehtu kód odpadu 17 03 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladní vrstvy vozovky s příměsí asfalt. pojiv

VV 70,18    "hmotnost suti dle pol. 113107182 70,180

VV 5,214    "hmotnost suti dle pol. 113107343 5,214

VV Součet 75,394

79 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 0,270

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01

VV
0,27    "beton z patek sloupů DZ - hmotnost suti dle pol. 

966006132
0,270

VV Součet 0,270

80 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01

t 15,506

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01

VV
4,8    "ŽB z vybouraných čel stáv. propustku - hmotnost suti 

dle pol. 962051111
4,800

VV
10,706   "ŽB roura propustku - hmotnost suti dle pol. 

962051111
10,706

VV Součet 15,506

81 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 231,834

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "podkladní vrstvy vozovky

VV 121,635    "hmotnost suti dle pol. 113107163 121,635

VV 3,589    "hmotnost suti dle pol. 113107322 3,589

VV Mezisoučet 125,224

VV 44,291    "hmotnost suti dle pol. 938902206 44,291

VV 26,4    "hmotnost suti dle pol. 938908411 26,400

VV 35,919    "hmotnost suti dle pol. 938909612 35,919

VV Součet 231,834

D 998 Přesun hmot 75 634,27

82 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 102,219

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 763 541,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 763 541,36 21,00% 370 343,69

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 133 885,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce

SO 201 - Most ev.č 19853-...

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 763 541,36

HSV - Práce a dodávky HSV 1 727 522,25

    1 - Zemní práce 162 361,90

    2 - Zakládání 47 710,27

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 766 528,85

    4 - Vodorovné konstrukce 334 002,86

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 236,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 317 665,49

    998 - Přesun hmot 83 016,00

PSV - Práce a dodávky PSV 36 019,11

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 36 019,11

SO 201 - Most ev.č 19853-...

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 763 541,36

D HSV Práce a dodávky HSV 1 727 522,25

D 1 Zemní práce 162 361,90

1 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 15,000

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění zemních hrázek po dokončení stavby 

propustku s naložením na dopr. prostředek

VV 15,0    "dle SO 001.1 - pol. 171153101 15,000

VV Součet 15,000

2 K 122251403
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 94,506

PP
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 100 m3 strojně

3 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 189,012

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: hmotnost 2,0 t/m3 - násobeno koef. 2,0

VV
"zemina podmínečně vhodná nebo lepší pro násyp dle ČSN 

73 6133

VV
73,69    "zemina pro násypy komunikace a násypy kuželů dle 

pol. 171152112
73,690

VV "zemina velmi vhodná do zásypu dle ČSN 72 1002 

VV 20,816    "zemina pro zásyp propustku dle pol. 174151101 20,816

VV Součet 94,506

VV 94,506*2 "Přepočtené koeficientem množství 189,012

VV Součet 189,012

4 K 124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
m3 10,000

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 

objem do 100 m3 strojně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pročištění koryta vodoteče od nánosů na vtoku a 

výtoku v dl. 20 m, tl. nánosů cca 0,25 m  s naložením na dopr. 

prostředek

VV 0,25*1,0*20,0*2    "odhad - cca tl. x cca š. x dl. 10,000

VV Součet 10,000

5 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 6,440

PP
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rýha pro práh pro zakončení dlažby dle pol. 

274311127 s naložením

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 125,946

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
31,44    "odvoz nevhodného výkopu na skládku dle pol. 

171251201
31,440

VV
94,506    "dovoz vhodné zeminy pro násypy a zásypy dle pol. 

122251403
94,506

VV Součet 125,946

7 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 755,676

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: celk. vzdálenost skládky a zemníku 16 km - 

násobeno koef. 6

VV 125,946*6 "Přepočtené koeficientem množství 755,676

VV Součet 755,676

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce

SO 201 - Most ev.č 19853-...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 171152112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic
m3 73,690

PP
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů 

zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: násypy kuželů a přilehlých násypů komunikace na 

vtoku a výtoku ze zemin podmínečně vhodných nebo lepších pro násyp 

dle ČSN 73 6133

VV
1,4*(18,5+19,0)    "na výtoku - průměrná v. zásypu x součet 

ploch z půdorysu
52,500

VV 1,3*(8,2+8,1)    "na vtoku - dtto 21,190

VV Součet 73,690

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 62,880

PP
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle pol. 171251201 - hmotnost 2,0 t/m3 - 

násobeno koef. 2,0

VV 31,44*2 "Přepočtené koeficientem množství 62,880

VV Součet 62,880

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 31,440

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

VV 15,0    "zemina z výkopu zemních hrázek dle pol. 122251101 15,000

VV
10,0    "zemina z výkopu pro čištění koryta vodoteče dle pol. 

124153100
10,000

VV 6,44    "zemina z výkopu rýh pro prahy dle pol. 132251101 6,440

VV Součet 31,440

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 20,816

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zásyp propustku ze zemin velmi vhodných do 

zásypu dle ČSN 72 1002 s hutněním po vrstvách tl. max. 300 mm na 

Id=0,85 až 0,9, resp. D=100 %

VV 2*2,2*6,5    "mezi křídly - 2x plocha příč.řezu x dl. 28,600

VV 0,1*2,4*6,5    "nad propustkem - tl. x š. x dl. 1,560

VV -9,344    "odečet filtrační vrstvy dle pol. 458501112 -9,344

VV Součet 20,816

12 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním
m2 69,580

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: úprava terénu - úprava tvaru koryta a kuželů  na 

vtoku a výtoku před vydlážděním kamennou dlažbou

VV 7,0*(3,0+4,0)*1,42    "š. x součet dl. x koef. sklonu 1:1 69,580

VV Součet 69,580

D 2 Zakládání 47 710,27

13 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce 16 až 63 mm
m3 7,830

PP
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 

mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: založení propustku - polštář ze ŠD tl. 30 cm

VV 0,3*3,0*8,7    "tl. x š. x dl. 7,830

VV Součet 7,830

14 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 

prostého C 25/30
m3 6,440

PP Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zakončení kamenné dlažby v korytě vodoteče

VV 0,5*0,8*7,0*1,15*2    "š. x v. x dl. x rezerva na sklon x 2 ks 6,440

VV Součet 6,440

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 766 528,85

15 K 389121114R
Rámové konstrukce propustků a podchodů ze 

železobet. prefabrikovaných dílců z betonu  C 35/45
m3 12,360

PP
Rámové konstrukce propustků a podchodů ze železobet. 

prefabrikovaných dílců z betonu  C 35/45

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rámové prefabrikáty z betonu C 35/45 vč. výztuže 

a výplně a těsnění spár

VV
12,36    "dle výkresu tvaru D3.6 - rámové prefabrikáty z 

betonu C 35/45 
12,360

VV Součet 12,360

16 K 389121115R
Mostní křídla propustků a podchodů ze železobet. 

prefabrikovaných dílců z betonu  C 35/45
m3 15,330

PP
Mostní křídla propustků a podchodů ze železobet. prefabrikovaných 

dílců z betonu  C 35/45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: prefabrikovaná křídla vč. říms z betonu C 35/45 

vč. výztuže a propojení výztuže křídel a propustku a vč. výplně a těsnění 

spár

VV
15,33    "dle výkresu tvaru D3.6 - prefabrikovaná křídla a 

římsy 
15,330

VV Součet 15,330

D 4 Vodorovné konstrukce 334 002,86

17 K 451315114
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 

100 mm
m2 43,200

PP Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkl. beton pod propustkem a křídly tl. 100 mm z 

betonu C 12/15-X0

VV 43,2    "plocha odměř. z půdorysu 43,200

VV Součet 43,200

18 K 451576121
Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 

mm
m2 96,480

PP Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladní vrstva ze ŠP tl. 100 mm pod betonové 

lože kamenné dlažby - plocha dle pol. 465513156

19 K 458501112
Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného 

hutněného po vrstvách
m3 8,528

PP Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: filtrační vrstva ze ŠD za boky propustku š. 40 cm

VV 0,4*1,64*6,5*2    "tl. x v. x dl. x 2 boky - dle výkresu tvaru 8,528

VV Součet 8,528

20 K 465513156
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2
m2 96,480

PP
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 

mm do lože C 25/30 pl do 10 m2

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlažba na vtoku a výtoku a odláždění za římsami z 

lom. kamene tl. 200 mm vč. vyspárování a bet. lože z betonu C 25/30 tl. 

100 mm

VV "odměřeno z půdorysu - přehledný výkres

VV
(7,0*4,0+7,0*3,0)*1,42    "vtok a výtok - součet ploch x koef. 

sklonu 1:1
69,580

VV
4,8+8,9    "dlažba za římsami u skluzů (směr Hošťka) - součet 

ploch
13,700

VV 6,9+6,3    "dlažba za římsami (směr Žebráky) - dtto 13,200

VV Součet 96,480

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 236,88

21 K 628611101 Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační OS-A m2 16,800

PP Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační OS-A

VV
1,2*7,0*2    "ochranný nátěr říms - š. x dl. x 2 římsy dle 

výkresu tvaru
16,800

VV Součet 16,800

22 K 628611131
Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-

C
m2 10,350

PP Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ochranný nátěr obrubníků a říms nad vozovkou 

dle VL 4 401.01a

VV 0,3*(7,0*2+20,5)    "š. x dl říms + dl. obrubníků 10,350

VV Součet 10,350

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 317 665,49

23 K 911331141
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 typ KB3 

RH2 B se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 18,000

PP
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 typ KB3 RH2 B se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m

VV (24,0-7,0)*2    "celková délka, odečteno zábradelní svodidlo 34,000

VV -4,0*4    "odečteny náběhy -16,000

VV Součet 18,000

24 K 911331411R
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m 

se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 16,000

PP
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním 

sloupků v rozmezí do 2 m

VV 4,0*4     "4 ks dl. 4,0 m 16,000

VV Součet 16,000

25 K 911334111
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do 

římsy bez výplně
m 14,000

PP Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy bez výplně

VV 2*7    "zábradelní svodidlo na římsách 14,000

VV Součet 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 911334411R Ukončení ocelového zábradelního madla kus 4,000

PP Ukončení ocelového zábradelního madla

27 K 912211121
Montáž směrového sloupku z plastických hmot na 

svodidlo
kus 4,000

PP Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo

VV 2*2    "po dvou na obou svodidlech 4,000

VV Součet 4,000

28 M 40445153 sloupek svodidlový plastový kus 4,000

PP sloupek svodidlový plastový

29 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 20,500

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční obrubník 1000×150×250 do bet. lože s 

boční opěrkou (lem dlažby za římsami) Obrubníky jsou sníženy na +0 

cm v místě napojení na stávající komunikaci na délku obrubníku (1,0 m), 

a v místě odvodnění komunikace do skluzů

VV 5,0*2+6,75+3,75    "dle z půdorysu 20,500

VV Součet 20,500

30 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 20,910

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 20,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 20,910

VV Součet 20,910

31 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 57,660

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

VV "odměřeno z půdorysu

VV 1,2+1,6+1,4+1,7    "zaústění do skluzů v dlažbě za římsami 5,900

VV
(2,7+2,2)*1,2*2    "obruba skluzů - součet dl. x koef. sklonu 

(1:1,5) - 2x
11,760

VV 5,0*2+6,75+3,75+1,4+1,3    "obruba dlažby za římsami 23,200

VV
(3,0*2+4,0*2)*1,2    "obruba dlažby na vtoku a výtoku x koef. 

sklonu
16,800

VV Součet 57,660

32 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 58,813

PP obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm

VV 57,66*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 58,813

VV Součet 58,813

33 K 919121132
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm s těsnicím profilem
m 34,500

PP
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s 

těsnicím profilem

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: těsnící zálivka podél obrubníků vč. penetračního 

nátěru

VV 7,0*2    "podél říms 14,000

VV 20,5    "podél obrubníků za římsami 20,500

VV Součet 34,500

34 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 5,880

PP
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 

800 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: skluzy za římsami - příkopové tvárnice š. 600 mm 

do lože z betonu C 20/25n-XF3 tl. 100 mm

VV (2,7+2,2)*1,2    "součet dl. x koef. sklonu (1:1,5) 5,880

VV Součet 5,880

35 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 5,880

PP žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

D 998 Přesun hmot 83 016,00

36 K 998214111
Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo 

předpjatých v do 20 m
t 412,297

PP
Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 

m

37 K 998214191
Příplatek k přesunu hmot pro mosty montované z dílců 

ŽB a předpjatých za zvětšený přesun do 1000 m
t 412,297

PP
Příplatek k přesunu hmot pro mosty montované z dílců ŽB a předpjatých 

za zvětšený přesun do 1000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 36 019,11

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 36 019,11

38 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 19,440

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 

penetračním

VV "izolace rámu a křídel 1x ALP - odměřeno z výkresu tvaru

VV 2,4*8,1    "horní plocha rámu - š. x dl. 19,440
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VV Součet 19,440

39 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006

PP lak penetrační asfaltový

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 19,44*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,006

VV Součet 0,006

40 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena lakem asfaltovým
m2 38,880

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem 

asfaltovým

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: izolace rámu a křídel 2x ALN - dvojnásobný nátěr - 

množství dle pol. 711111001 - násobeno koef. 2,0

VV 19,44*2 "Přepočtené koeficientem množství 38,880

VV Součet 38,880

41 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,008

PP lak hydroizolační asfaltový

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV 19,44*0,00039 "Přepočtené koeficientem množství 0,008

VV Součet 0,008

42 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 68,168

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 

penetračním

VV "izolace rámu a křídel 1x ALP - odměřeno z výkresu tvaru

VV 1,64*2*8,1    "boky rámu - 2x výška x dl. 26,568

VV 1,5*(2,5+0,4)*4    "rub a bok křídel - v. x dl. x 4 křídla 17,400

VV
(7,0*2,3-7,5)*2    "líc křídel a čel propustku - plocha čela a 

křídel (odečteny viditelné části) x 2 čela
17,200

VV 0,5*7,0*2    "rub říms (pod voz. souvrstvím) - v. x dl. x 2 římsy 7,000

VV Součet 68,168

43 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,023

PP lak penetrační asfaltový

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 68,168*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,023

VV Součet 0,023

44 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena lakem asfaltovým
m2 136,336

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem 

asfaltovým

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: izolace rámu a křídel 2x ALN - dvojnásobný nátěr - 

množství dle pol. 711112001 - násobeno koef. 2,0

VV 68,168*2 "Přepočtené koeficientem množství 136,336

VV Součet 136,336

45 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,028

PP lak hydroizolační asfaltový

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV 68,168*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství 0,028

VV Součet 0,028

46 K 711691172
Provedení rubové hydroizolace podchodů ochranné 

vrstvy z textilie
m2 87,608

PP Provedení rubové hydroizolace podchodů ochranné vrstvy z textilie

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ochrana izolace propustku

VV "plochy vodorovné dle pol. 711111001

VV 19,44    "horní plocha rámu 19,440

VV "plochy svislé dle pol. 711111002

VV 26,568    "boky rámu 26,568

VV 17,4    "rub a bok křídel 17,400

VV 17,2    "líc křídel a čel propustku 17,200

VV 7,0    "rub říms (pod voz. souvrstvím) 7,000

VV Součet 87,608

47 M 69311083
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 600g/m2
m2 102,107

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2

VV 87,608*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 102,107

VV Součet 102,107

48 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,126

PP
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 

objektech výšky do 6 m

49 K 998711194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený 

přesun do 1000 m
t 0,126

PP Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 781 645,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 781 645,30 21,00% 374 145,51

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 155 790,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce

SO 202 - Propustek v km 0...

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 781 645,30

HSV - Práce a dodávky HSV 1 746 660,38

    1 - Zemní práce 196 213,23

    2 - Zakládání 42 496,41

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 685 435,60

    4 - Vodorovné konstrukce 402 523,67

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 324,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 317 423,03

    998 - Přesun hmot 86 243,64

PSV - Práce a dodávky PSV 34 984,92

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 34 984,92

SO 202 - Propustek v km 0...

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 781 645,30

D HSV Práce a dodávky HSV 1 746 660,38

D 1 Zemní práce 196 213,23

1 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 15,000

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění zemních hrázek po dokončení stavby 

propustku s naložením na dopr. prostředek

VV 15,0    "dle SO 001.2- pol. 171153101 15,000

VV Součet 15,000

2 K 122251403
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 100,796

PP
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 100 m3 strojně

3 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 201,592

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: hmotnost 2,0 t/m3 - násobeno koef. 2,0

VV
"zemina podmínečně vhodná nebo lepší pro násyp dle ČSN 

73 6133

VV
79,2    "zemina pro násypy komunikace a násypy kuželů dle 

pol. 171152112
79,200

VV "zemina velmi vhodná do zásypu dle ČSN 72 1002 

VV 21,596    "zemina pro zásyp propustku dle pol. 174151101 21,596

VV Součet 100,796

VV 100,796*2 "Přepočtené koeficientem množství 201,592

VV Součet 201,592

4 K 124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
m3 30,000

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 

objem do 100 m3 strojně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pročištění koryta vodoteče od nánosů na vtoku a 

výtoku v dl. 20 m, tl. nánosů cca 0,5 m s naložením na dopr. prostředek

VV 0,5*1,5*20,0*2    "odhad - cca tl. x cca š. x dl. 30,000

VV Součet 30,000

5 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 5,336

PP
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rýha pro práh pro zakončení dlažby dle pol. 

274311127 s naložením

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 151,132

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
50,336    "odvoz nevhodného výkopu na skládku dle pol. 

171251201
50,336

VV
100,796    "dovoz vhodné zeminy pro násypy a zásypy dle pol. 

122251403
100,796

VV Součet 151,132

7 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 906,792

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: celk. vzdálenost skládky a zemníku 16 km - 

násobeno koef. 6

VV 151,132*6 "Přepočtené koeficientem množství 906,792

VV Součet 906,792

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce

SO 202 - Propustek v km 0...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 171152112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic
m3 79,200

PP
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů 

zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: násypy kuželů a přilehlých násypů komunikace na 

vtoku a výtoku ze zemin podmínečně vhodných nebo lepších pro násyp 

dle ČSN 73 6133

VV
1,2*(10,0+10,0)    "na výtoku - průměrná v. zásypu x součet 

ploch z půdorysu
24,000

VV 1,6*(23,3+11,2)    "na vtoku - dtto 55,200

VV Součet 79,200

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 100,672

PP
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle pol. 171251201 - hmotnost 2,0 t/m3 - 

násobeno koef. 2,0

VV 50,336*2 "Přepočtené koeficientem množství 100,672

VV Součet 100,672

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 50,336

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

VV 15,0    "zemina z výkopu zemních hrázek dle pol. 122251101 15,000

VV
30,0    "zemina z výkopu pro čištění koryta vodoteče dle pol. 

124153100
30,000

VV 5,336    "zemina z výkopu rýh pro prahy dle pol. 132251101 5,336

VV Součet 50,336

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 21,596

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zásyp propustku ze zemin velmi vhodných do 

zásypu dle ČSN 72 1002 s hutněním po vrstvách tl. max. 300 mm na 

Id=0,85 až 0,9, resp. D=100 %

VV 2*2,2*6,5    "mezi křídly - 2x plocha příč.řezu x dl. 28,600

VV 0,15*2,4*6,5    "nad propustkem - tl. x š. x dl. 2,340

VV -9,344    "odečet filtrační vrstvy dle pol. 458501112 -9,344

VV Součet 21,596

12 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním
m2 76,422

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: úprava terénu - úprava tvaru koryta a kuželů  na 

vtoku a výtoku před vydlážděním kamennou dlažbou

VV
(7,0*3,0+33,2)*1,41    "vtok a výtok - součet ploch x koef. 

sklonu 1:1
76,422

VV Součet 76,422

D 2 Zakládání 42 496,41

13 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce 16 až 63 mm
m3 7,830

PP
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 

mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: založení propustku - polštář ze ŠD tl. 30 cm

VV 0,3*3,0*8,7    "tl. x š. x dl. 7,830

VV Součet 7,830

14 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 

prostého C 25/30
m3 5,336

PP Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zakončení kamenné dlažby v korytě vodoteče

VV 0,5*0,8*7,0*1,15    "na výtoku - š. x v. x dl. x rezerva na sklon 3,220

VV 0,5*0,8*4,6*1,15    "na vtoku - š. x v. x dl. x rezerva na sklon 2,116

VV Součet 5,336

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 685 435,60

15 K 389121114R
Rámové konstrukce propustků a podchodů ze 

železobet. prefabrikovaných dílců z betonu  C 35/45
m3 10,500

PP
Rámové konstrukce propustků a podchodů ze železobet. 

prefabrikovaných dílců z betonu  C 35/45

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rámové prefabrikáty z betonu C 35/45 vč. výztuže 

a výplně a těsnění spár

VV
10,5    "dle výkresu tvaru D3.6 - rámové prefabrikáty z betonu 

C 35/45 
10,500

VV Součet 10,500

16 K 389121115R
Mostní křídla propustků a podchodů ze železobet. 

prefabrikovaných dílců z betonu  C 35/45
m3 14,450
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PP
Mostní křídla propustků a podchodů ze železobet. prefabrikovaných 

dílců z betonu  C 35/45

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: prefabrikovaná křídla vč. říms z betonu C 35/45 

vč. výztuže a propojení výztuže křídel a propustku a vč. výplně a těsnění 

spár

VV
14,45    "dle výkresu tvaru D3.6 - prefabrikovaná křídla a 

římsy 
14,450

VV Součet 14,450

D 4 Vodorovné konstrukce 402 523,67

17 K 451315114
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 

100 mm
m2 43,200

PP Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkl. beton pod propustkem a křídly tl. 100 mm z 

betonu C 12/15-X0

VV 43,2    "plocha odměř. z půdorysu 43,200

VV Součet 43,200

18 K 451315133R Výplň potrubí prostým betonem tř. C 8/10 m3 10,224

PP Výplň potrubí prostým betonem tř. C 8/10

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výplň provizorního obtoku (ocel. potrubí DN 800) 

po dokončení stavby propustku hubeným betonem vč. zaslepení roury

VV (3,14*0,4*0,4)*18,5*1,1    "průřez x dl. obtoku x rez. 10% 10,224

VV Součet 10,224

19 K 451576121
Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 

mm
m2 103,722

PP Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladní vrstva ze ŠP tl. 100 mm pod betonové 

lože kamenné dlažby - plocha dle pol. 465513156

20 K 458501112
Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného 

hutněného po vrstvách
m3 6,968

PP Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: filtrační vrstva ze ŠD za boky propustku š. 40 cm

VV 0,4*1,34*6,5*2    "tl. x v. x dl. x 2 boky - dle výkresu tvaru 6,968

VV Součet 6,968

21 K 465513156
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2
m2 103,722

PP
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 

mm do lože C 25/30 pl do 10 m2

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlažba na vtoku a výtoku a odláždění za římsami z 

lom. kamene tl. 200 mm vč. vyspárování a bet. lože z betonu C 25/30 tl. 

100 mm

VV "odměřeno z půdorysu - přehledný výkres

VV
(7,0*3,0+33,2)*1,41    "vtok a výtok - součet ploch x koef. 

sklonu 1:1
76,422

VV
4,8+9,3    "dlažba za římsami u skluzů (směr Hošťka) - součet 

ploch
14,100

VV 6,9+6,3    "dlažba za římsami (směr Žebráky) - dtto 13,200

VV Součet 103,722

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 324,80

22 K 628611101 Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační OS-A m2 16,800

PP Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační OS-A

VV
1,2*7,0*2    "ochranný nátěr říms - š. x dl. x 2 římsy dle 

výkresu tvaru
16,800

VV Součet 16,800

23 K 628611131
Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-

C
m2 10,500

PP Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ochranný nátěr obrubníků a říms nad vozovkou 

dle VL 4 401.01a

VV 0,3*(7,0*2+21,0)    "š. x dl říms + dl. obrubníků 10,500

VV Součet 10,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 317 423,03

24 K 911331141
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 typ KB3 

RH2 B se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 18,000

PP
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 typ KB3 RH2 B se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m

VV (24,0-7,0)*2    "celková délka, odečteno zábradelní svodidlo 34,000

VV -4,0*4    "odečteny náběhy -16,000

VV Součet 18,000

25 K 911331411R
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m 

se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 16,000
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PP
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním 

sloupků v rozmezí do 2 m

VV 4,0*4     "4 ks dl. 4,0 m 16,000

VV Součet 16,000

26 K 911334111
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do 

římsy bez výplně
m 14,000

PP Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy bez výplně

VV 2*7    "zábradelní svodidlo na římsách 14,000

VV Součet 14,000

27 K 911334411R Ukončení ocelového zábradelního madla kus 4,000

PP Ukončení ocelového zábradelního madla

28 K 912211121
Montáž směrového sloupku z plastických hmot na 

svodidlo
kus 4,000

PP Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo

VV 2*2    "po dvou na obou svodidlech 4,000

VV Součet 4,000

29 M 40445153 sloupek svodidlový plastový kus 4,000

PP sloupek svodidlový plastový

30 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 20,500

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční obrubník 1000×150×250 do bet. lože s 

boční opěrkou (lem dlažby za římsami) Obrubníky jsou sníženy na +0 

cm v místě napojení na stávající komunikaci na délku obrubníku (1,0 m), 

a v místě odvodnění komunikace do skluzů

VV 5,0*2+6,75+3,75 "dle z půdorysu 20,500

VV Součet 20,500

31 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 20,910

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 20,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 20,910

VV Součet 20,910

32 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 60,420

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

VV "odměřeno z půdorysu

VV 1,2+1,6+1,4+1,7    "zaústění do skluzů v dlažbě za římsami 5,900

VV
(1,3+2,2)*1,2*2    "obruba skluzů - součet dl. x koef. sklonu 

(1:1,5) - 2x
8,400

VV 5,0*2+6,75+3,75+1,4+1,3    "obruba dlažby za římsami 23,200

VV
(3,5+2,3+3,7+1,6+2,0+3,0*2)*1,2    "obruba dlažby na vtoku a 

výtoku x koef. sklonu
22,920

VV Součet 60,420

33 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 61,628

PP obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm

VV 60,42*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 61,628

VV Součet 61,628

34 K 919121132
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm s těsnicím profilem
m 34,500

PP
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s 

těsnicím profilem

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: těsnící zálivka podél obrubníků vč. penetračního 

nátěru

VV 7,0*2    "podél říms 14,000

VV 20,5    "podél obrubníků za římsami 20,500

VV Součet 34,500

35 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 4,200

PP
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 

800 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: skluzy za římsami - příkopové tvárnice š. 600 mm 

do lože z betonu C 20/25n-XF3 tl. 100 mm

VV (1,3+2,2)*1,2    "součet dl. x koef. sklonu (1:1,5) 4,200

VV Součet 4,200

36 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 4,200

PP žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

D 998 Přesun hmot 86 243,64

37 K 998214111
Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo 

předpjatých v do 20 m
t 428,327

PP
Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 

m

38 K 998214191
Příplatek k přesunu hmot pro mosty montované z dílců 

ŽB a předpjatých za zvětšený přesun do 1000 m
t 428,327

PP
Příplatek k přesunu hmot pro mosty montované z dílců ŽB a předpjatých 

za zvětšený přesun do 1000 m
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D PSV Práce a dodávky PSV 34 984,92

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 34 984,92

39 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 19,440

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 

penetračním

VV "izolace rámu a křídel 1x ALP - odměřeno z výkresu tvaru

VV 2,4*8,1    "horní plocha rámu - š. x dl. 19,440

VV Součet 19,440

40 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006

PP lak penetrační asfaltový

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 19,44*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,006

VV Součet 0,006

41 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena lakem asfaltovým
m2 38,880

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem 

asfaltovým

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: izolace rámu a křídel 2x ALN - dvojnásobný nátěr - 

množství dle pol. 711111001 - násobeno koef. 2

VV 19,44*2 "Přepočtené koeficientem množství 38,880

VV Součet 38,880

42 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,008

PP lak hydroizolační asfaltový

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV 19,44*0,00039 "Přepočtené koeficientem množství 0,008

VV Součet 0,008

43 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 63,308

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 

penetračním

VV "izolace rámu a křídel 1x ALP - odměřeno z výkresu tvaru

VV 1,34*2*8,1    "boky rámu - 2x výška x dl. 21,708

VV 1,5*(2,5+0,4)*4    "rub a bok křídel - v. x dl. x 4 křídla 17,400

VV
(7,0*2,3-7,5)*2    "líc křídel a čel propustku - plocha čela a 

křídel (odečteny viditelné části) x 2 čela
17,200

VV 0,5*7,0*2    "rub říms (pod voz. souvrstvím) - v. x dl. x 2 římsy 7,000

VV Součet 63,308

44 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,022

PP lak penetrační asfaltový

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 63,308*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,022

VV Součet 0,022

45 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena lakem asfaltovým
m2 136,336

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem 

asfaltovým

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: izolace rámu a křídel 2x ALN - dvojnásobný nátěr - 

množství dle pol. 711112001 - násobeno koef. 2

VV 68,168*2 "Přepočtené koeficientem množství 136,336

VV Součet 136,336

46 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,028

PP lak hydroizolační asfaltový

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV 68,168*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství 0,028

VV Součet 0,028

47 K 711691172
Provedení rubové hydroizolace podchodů ochranné 

vrstvy z textilie
m2 82,748

PP Provedení rubové hydroizolace podchodů ochranné vrstvy z textilie

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ochrana izolace propustku

VV "plochy vodorovné dle pol. 711111001

VV 19,44    "horní plocha rámu 19,440

VV "plochy svislé dle pol. 711111002

VV 21,708    "boky rámu 21,708

VV 17,4    "rub a bok křídel 17,400

VV 17,2    "líc křídel a čel propustku 17,200

VV 7,0    "rub říms (pod voz. souvrstvím) 7,000

VV Součet 82,748

48 M 69311083
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 600g/m2
m2 96,443

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2

VV 82,748*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 96,443

VV Součet 96,443
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49 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,122

PP
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 

objektech výšky do 6 m

50 K 998711194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený 

přesun do 1000 m
t 0,122

PP Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 750 935,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 750 935,50 21,00% 157 696,46

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 908 631,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hostka - Most ev.c. 19853-1 Hostka - Zebraky - rekonstrukce

000 - Všeobecné položky

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 750 935,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 750 935,50

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 472 270,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 249 904,80

    VRN4 - Inženýrská činnost 28 760,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 750 935,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 750 935,50

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 472 270,00

1 K 011002000 Průzkumné práce kpl 1,000

PP Průzkumné práce

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zaměření a ochrana stávajících inženýrských sítí

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000

PP Geodetické práce před výstavbou

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: geodetické zaměření celého úseku stavby před 

jejím zahájením

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000

PP Geodetické práce po výstavbě

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: geodetické zaměření celého úseku stavby po jejím 

dokončení, zpracování GP pro majetkoprávní vypořádání, zaměření 

skutečného provedení stavby

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pro celou stavbu

5 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000

PP Ostatní dokumentace

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výrobně technická dokumentace prefabrikovaných 

dílců

D VRN3 Zařízení staveniště 249 904,80

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000

PP Zařízení staveniště

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zřízení, provoz a a odstranění

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 2,000

PP Informační tabule na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost 28 760,70

8 K 042903001R Ostatní posudky - projednání DIO kpl 1,000

PP Ostatní posudky - projednání DIO

9 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000

PP Ostatní zkoušky

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: provádění zkoušek - certifikáty materiálů, 

zpracování závěrečné zprávy, fotodokumentace
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Zadavatel

72053119
Dodavatel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.
04852427

SDZ, VDZ, DIO, svodidla

17.02.2025

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Milan Hacker, jednatel

zastupovat dodavatele:
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