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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku (území) 

Byla provedena prohlídka stávajících stavu budovy (viz část E. Dokladová 
část – fotodokumentace). 

Stavební území se nachází v areálu statku obce Horšov u Horšovského 
Týna (okres Domažlice) v katastrálním území Horšov na pozemku s parcelním 
číslem st. 1741/2. Stávající objekt je o vnějších půdorysných rozměrech 15,3 x 
58,5 m, výška po hřeben cca 5,6 m. Jedná se o objekt, jehož nosnou je z části 
tvořena zdivem a z části ji tvoří dřevěná konstrukce. Stavba je zastřešená 
sedlovou střechou. 

Nosnou konstrukci krovu tvoří dřevěné příhradové vazníky cca po 4,8 m. 
V současné době je technický stav budovy velmi špatný.  

Po odstranění stavby bude místo stavby srovnáno s okolním terénem.  

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Je nutné dodržet podmínky správců stávajících inženýrských sítí, pokud se 
nacházejí v těsné blízkosti bourané stavby a zajistit jejich ochranu.  

V případě že v průběhu výstavby budou nalezeny jiné inženýrské sítě 
(areálové rozvody apod.) budou bourací práce provedeny tak, aby se jimi 
nezasahovalo do ochranných pásem dotčených inženýrských sítí. V případě 
narušení ochranného pásma budou práce v místě kontaktu předem zkonzultovány 
a odsouhlaseny. Před započetím bouracích prací budou případné stávající 
podzemní inženýrské sítě vytyčeny.  

c) ochrana území podle jiných právních předpisů1) – podle památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod., 

Pozemek a stavba se nachází ve vnějším ochranném pásmu městské 
památkové rezervace - obora. Dle vyjádření Národního památkového ústavu 
stavba není zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR.  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Dle údajů uvedených v Povodňovém plánu Plzeňského kraje se stavba 
nenachází v záplavovém území a ani poddolovaném území. 

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární 
bezpečnost okolních staveb a pozemků, 

Ovzduší: 

Ovzduší bude ve fázi demolice ovlivněno dopravou vybouraného 
materiálů, odpadů a osob na stavbě. Frekvence dopravní zátěže je malá a 



HORŠOV – ODSTRANĚNÍ ZEMĚDĚLSKÉ 
STAVBY p.č. 1741/2 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

~ 4 ~ 

 

 

bude prováděna v dostatečném rozmezí tak, aby okolí nebylo negativně 
ovlivněno emisemi. V případě zvýšené prašnosti bude použito kropení a 
krytých shozů na suť. 

Odpady: 

Z prostoru staveniště budou v rámci demolice odstraněny zbytky 
původních staveb - betonové, kamenné základy, zbytky cihelného zdiva, 
dřevo, zpevněné betonové plochy. Tyto materiály je nutné vybourat, 
roztřídit a nevyužitelný materiál odvést k recyklaci. Zhotovitel stavby zajistí 
při provádění stavby třídění odpadů jejich oddělené uložení a uložení na 
povolenou skládku. Pracovníci musí dodržet zejména hygienické požadavky 
stanovené v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. S odpady bude nakládáno podle 
jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu s vyhláškou č. 8/2021Sb. 
Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně 
budou využitelné odpady předány k recyklaci následnému využití. 

Hluk: 

Po dobu výstavby dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované 
lokalitě. 

Zdrojem hluku budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž 
lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu demolice lze však považovat 
zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné. Provoz jednotlivých zdrojů 
hluku bude přerušovaný a výhradně v době od 7 do 18 hod. Při stavebních 

pracích budou splněny uvedené limitní hodnoty LAeq=65 dB pro stavební 

činnosti pro časový úsek 7.00 - 18.00 hod ve vztahu k nejbližšímu 
chráněnému prostoru. 

Při provádění bouracích prací nakládání a odvozu suti budou přijata 
opatření pro snížení prašnosti a hluku. 

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní 
prostředí v případě jejich výskytu, 

Netýká se tohoto projektu. V okolí stavby se nevyskytují škodlivé látky 
pro životní prostředí. 

g) požadavky na kácení dřevin, 

Při demolici objektu nevznikají žádné požadavky na kácení dřevin. 

h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice, 

Nejsou zde žádné časové vazby ani podmiňující investice. 
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i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k 
provedení bouracích prací. 

sousední pozemky: 

p. č. způsob využití výměra[m2] vlastnické právo 

1741/1 ostatní plocha 44 811 Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18,  
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 

Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, Littrowa 122,  
Horšovský Týn 346 01 

B.2 Celkový popis stavby 

a) Druh a účel užívání odstraňované stavby, 

Jedná se o zemědělskou stavbu, která sloužila pro chov prasat. Stavba se 
nachází v areálu statku Horšov. Budova má obdélníkový půdorys o rozměrech 
15,30 x 58,50 m. Základy jsou tvořeny z betonu prostého. Svislou nosnou část 
objektu tvoří z části zdivo z obyčejných pálených cihel zhruba do jednoho 
metru výšky a z části dřevěná rámová konstrukce, vyplněná tepelnou izolací, 
zastřešení je řešeno sedlovou střechou, jehož nosnou část tvoří příhradové 
vazníky. Obvodový plášť dřevěné konstrukce je tvořen z dřevovláknitých desek 

s obsahem azbestu. Výška objektu je ⁓+5,60 m.  

V současném stavu je objekt nevyužíván a chátrá. Náklady na opravu by 
byly neúměrně vysoké, proto dojede k jejímu odstranění. 

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

V přílohové části této dokumentace jsou vyjádření jednotlivých orgánů. 

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů1) – informace 
o zrušení prohlášení věci za kulturní památku apod., 

Pozemek a stavba se nachází ve vnějším ochranném pásmu městské 
památkové rezervace - obora. Dle vyjádření Národního památkového ústavu 
stavba není zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. 
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d) stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty – celková 
podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a 
užitková plocha zanikajících bytů, 

Bouraný objekt  

Zastavěná plocha objektu 808,6 m2
 

Délka objektu 58,5 m 
Šířka objektu 15,3 m 
Výška objektu 5,6 m 

 

základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, 
členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění 
stavby, 

Termín zahájení demolice 
(předpokládaný): 6/2025 
Termín dokončení demolice 
(předpokládaný): 7/2025 

Doba výstavby (předpokládaná): 2 měsíce 

Etapy stavby: a) odstranění střešní konstrukce 

b) odstranění svislých konstrukcí 

c) zarovnání terénu 

e) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí, 

- Bouraný objekt p. č.: 1741/2 

o konstrukce střechy, dřevěná konstrukce, základové konstrukce 

f) stručný popis technických nebo technologických zařízení, 

V současné době se v budově nenachází žádné technické či 
technologické zařízení. 

g) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu na stavbě. 

Stávající objekt je ve špatném technickém stavu, který neumožňuje 
jeho funkční využití. Základy jsou tvořeny z betonu prostého. Svislou 
nosnou část objektu tvoří z části zdivo z obyčejných pálených cihel zhruba 
do jednoho metru výšky a z části dřevěná rámová konstrukce, vyplněná 
tepelnou izolací. Vnitřní zdivo je rovněž z cihel plných pálených tlouštěk 
140 a 300 mm. Zastřešení je řešeno sedlovou střechou, jehož nosnou část 
tvoří příhradové vazníky. Obvodový plášť dřevěné konstrukce je tvořen z 
dřevovláknitých desek s obsahem azbestu (stanoveno rozborem 
zpracovaným - DEKONTA a.s. viz. příloha dokladové části). Výška 
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objektu je ⁓+5,60 m. Zdivo je narušené vlhkostí a trhlinami. Poškození 
zdiva vlhkostí je zapříčiněno zatékáním dešťových vod do konstrukce a 
vzlínající vlhkostí ze spodní stavby. Obvodový plášť je neudržovaný. 
Vlhkostí, která je zapříčiněná hlavně zatékáním dešťových vod, dochází 
k degradaci materiálu. Sedlová střecha je z falcovaného plechu a velké 
části zachovalá, stejně tak střešní vazníky. Stavba je propojena se dvěmi 
jímkami, které slouží v současné době, jako nádrže na dešťovou vodu.  
Tyto jímky budou zachovány, a přívod z objektu bude v obou jímkách 
zabetonován. Stavba byla projektována roku 1978, a prováděna v letech 
1980-81. 

h) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o realizaci 
stavby, členění na etapy, 

Stavební práce budou započaty po získání povolení pro odstranění 
stavby. Předpokládaná doba bouracích prací včetně úpravy pozemku je 
předpokládaná na max. 2 měsíce od započetí prací.  

Stavební práce nebudou členěny na etapy. 
Orientační náklady stavby budou stanoveny výběrovým řízením na 

dodavatele bouracích prací. Cena bude stanovena smlouvou mezi 
dodavatelem a investorem.  

Způsob a postup bouracích a zajišťovacích prací bude stanoven před 
zahájením prací vybraným dodavatelem. Dodavatel vypracuje projektovou 
dokumentaci (4. stupeň) postupu bouracích prací dle konkrétní použité 
bourací mechanizace a předá ji před započetím prací k odsouhlasení 
statikovi.  

Termín zahájení demolice 
(předpokládaný): 6/2025 
Termín dokončení demolice 
(předpokládaný): 7/2025 

Doba výstavby (předpokládaná): 2 měsíce 

Etapy stavby: a) odstranění střešní konstrukce 

b) odstranění svislých konstrukcí 

c) zarovnání terénu 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Vodovodní přípojka 

Budova je v současné době napojena na vodovodní rozvod areálu 
statku Horšov. Stavba bude před zahájením bouracích prací odpojena 
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od vodovodní přípojky.  

Přípojka splaškové kanalizace 

Budova není napojena na systém splaškové kanalizace v areálu. 

Přípojka elektro NN 

Budova již není připojena na rozvod elektrické energie. 

b) připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 
 

Netýká se tohoto projektu. 

c) způsob odpojení 

Objekt bude odpojen od zdroje vody odpovědným technikem.  Stavba 
není připojena na kanalizaci. 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

a) terénní úpravy po odstranění stavby, 

Bouracími pracemi dojde k odstranění celé stavby včetně základových 
konstrukcí (pokud to bude technicky a finančně možné). Po odstranění 
objektu bude terén na místě stávajícího objektu srovnán s okolím, tak 
aby nevznikaly nepřiměřené nerovnosti. 

b) použité vegetační prvky, biotechnická zařízení. 

Netýká se tohoto projektu. 

B.5 Zásady organizace bouracích prací 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění, 

Veškeré potřeby médií budou zajištěny firmou, která bude provádět 
demolici objektu. Stavba si zajistí vlastní zdroj elektrické energie (el. 
centrála, natažení provizorního el. vedení do staveništního rozvaděče z 
vedlejšího objektu apod.). Vodu pro kropení a udržování pořádku 
v průběhu demolice si stavba zajistí např. přistavením cisterny popř. z 
areálového rozvodu vody. 

b) odvodnění staveniště, 

Netýká se tohoto projektu.  
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, 

Odstraňovaná stavba se nachází v areálu Školního statku Horšov. 
Staveniště bude dočasně napojeno pomocí areálových komunikací na 
vjezdovou komunikaci na pozemku č. 2459/1. Stavba si zajistí vlastní 
zdroj elektrické energie (el. centrála, natažení provizorního el. vedení 
do staveništního rozvaděče z vedlejšího objektu apod.). Vodu pro 
kropení a udržování pořádku v průběhu demolice si stavba zajistí např. 
přistavením cisterny popř. z areálového rozvodu vody. Staveniště bude 
ohraničeno mobilním staveništním oplocením pro zamezení přístupu 
nepovolaných.  

 
d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky, 

Dle §17 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb. v platném znění nesmí dojít 
při odstraňování stavby k nekontrolovatelnému porušení stability řešené 
stavby nebo její části, nesmí být dále ohrožena stabilita sousedních 
staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu řešené 
stavby. V technické zprávě výkresové části je uveden postup bouracích 
prací.  

Dodavatel vypracuje před zahájením bouracích prací detailní postup 
bouracích prací dle konkrétní použité mechanizace.  

Dokumentace bude předána ke schválení statikovi.  

e) ochrana okolí staveniště 

Okolní stavby, plochy a komunikace budou chráněny standardními 
prostředky, které budou v souladu s prováděním stavby tak, aby 
nevznikala nežádoucí prašnost a hluk ze stavební činnosti a byly 
dodrženy bezpečnostní předpisy (např. kropení, shozy na suť, sítě). 
Veřejné a areálové komunikace budou průběžně udržované v čistotě a 
v případě potřeby bude komunikaci čistit kropicí vůz.  
 

f) maximální zábory, 

Bourací práce budou prováděny na dotčeném pozemku 1741/2, k.ú. 
Horšov a rovněž na sousední pozemku p.č. 1741/1, k.ú. Horšov. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Není požadováno. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a 
emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, 
zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a 
jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace, 

Prováděné stavební úpravy nemají svým charakterem negativní vliv 
na životní prostředí. Dodavatel stavebních prací si plně odpovídá za 
prostory předané a užívané včetně zajištění a dodržování bezpečnosti 
práce, životního prostředí a požární ochrany dle platných zákonů, 
vyhlášek a předpisů. 

Odpady vzniklé při stavebních pracích a provozu objektu, 
kategorizace odpadů, způsob nakládání: 

 Bude se postupovat ve smyslu zákona č. 541/2020Sb. o odpadech 
v platném znění a odpad bude tříděn podle katalogu odpadů dle vyhlášky 
č. 8/2021Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů) v platném znění.  
 Odpady budou odvezeny na řízenou skládku, respektive předány 
organizaci oprávněné k převzetí odpadu v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy. 
Odpady budou v místě vzniku tříděny. Vzhledem k charakteru stavby 
nebude negativně ovlivněno životní prostředí. 
 Odpady budou shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů a 
kategorií, sběrné nádoby musí být zabezpečeny před nežádoucím 
znehodnocením, smícháním s jinými druhy odpadů, povětrnostními vlivy 
a zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností.  
 
Během stavebních prací na objektu bude vznikat odpad dle následujícího 
výkazu. 

 
Katalog odpadů: 
Dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., v platném znění. 

kód Název odpadu Původ 
Max. 

Množství 
Způsob 

likvidace 
17 01 01 

17 01 02 

17 01 03 

17 01 07 

Beton 
Cihly 
Tašky a keramické výrobky 
Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

Stavební 
činnost 

1098,77 t 
25,35 t 
3,01 t 

26,03 t Recyklace 

17 02 01 Dřevo 
Stavební 
činnost 

26,26 t Recyklace 

17 02 02 Sklo 
Stavební 

činnost 
1,51 t Recyklace 
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17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

Stavební 

činnost 
4,30 t Recyklace 

17 04 01 

až 

17 04 07 

Kovy (včetně jejich slitin) 
Neznečištěné nebezpečnými 
látkami 

Stavební 
činnost 

11,43 t 
 

Recyklace 

17 06 05* 
Stavební materiály obsahující 
azbest 

Stavební 
činnost 

11,75 t 

Likvidace 
specializovanou 

firmou 
(nebezpečný 

odpad) 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02, 17 09 03 

Stavební 
činnost 

17,42 t Recyklace 

CELKEM ODPADU 1214,08 t  

 
Způsob zneškodnění odpadů: 
 Veškerý odpad bude tříděn podle zařazení v „Katalogu odpadů“ dle 
vyhlášky 8/2021 Sb. v platném znění, zařazený odpad do kategorie 
nebezpečných odpadů (*), bude likvidovat oprávněná osoba mající 
oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na základě smlouvy. 
 S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, 
bude jejich původcem nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o 
odpadech v platném znění, a jeho prováděcími předpisy. Především budou 
odpady shromažďovány podle druhů a kategorií a bude zajištěno jejich 
přednostní využití (recyklace) před odstraněním. Odpady budou předány 
do vlastnictví pouze oprávněným osobám. 
 Odpady kat. č. 170101 Beton, kat. č. 170102 Cihly, kat. č. 170103 
Tašky a keramické výrobky, kat. č. 170107 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek, a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 
budou odvezeny do recyklačního střediska, kde budou zpracovány pomocí 
recyklačních linek.  
 Odpad kat. č. 170504 Zemina a kamení musí být předána do 
vlastnictví pouze oprávněné osobě, která zajistí jeho přednostní využití 
(rekultivaci) před odstraněním. 
 Odpady kat. č. 170201 Dřevo, kat. č. 170302 Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 170301 budou přednostně předány do zařízení 
určených k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů. 
 Budou-li odpady využity nebo předány k využití na povrchu terénu 
(zejména odpad kat. č. 170504 Zemina a kamení), musí být splněny 
podmínky stanovené zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění, o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu 
terénu. V tomto případě budou provedeny analýzy obsahu škodlivin v 
sušině odpadů a ekotoxikologické testy odpadů. 
 Ostatní odpady zařazené do kategorie ostatní budou likvidovány 
odvozem na skládku, nebo formou odvozu provozovatelem svozu odpadu 
za úplatu, popřípadě bude využit jako druhotná surovina s uložením na 
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skládku provozovatele sběru a výkupu odpadů. 

Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní 
prostředí v případě jejich výskytu: 

Prohlídka stavby prokázala viditelnou přítomnost azbestu ve stavbě  
Obvodový plášť dřevěné konstrukce je tvořen z dřevovláknitých 

desek s obsahem azbestu (stanoveno rozborem zpracovaným - 
DEKONTA a.s. viz. příloha dokladové části). Odpady obsahující azbest 
jsou klasifikovány jako odpady nebezpečné - ve smyslu zákona č. 
541/2020Sb., o odpadech, v platném znění, vykazují nebezpečnou 
vlastnost H7 (karcinogenita). Tyto odpady již nelze nijak materiálově 
využívat. Je nutné je bezpečně odstraňovat ze životního prostředí za 
přísných podmínek ochrany zdraví a složek prostředí. 

Pokud dojde při bourácích pracích k nalezení azbestu či výrobků 
z azbestu (např. v zakrytých konstrukcích formou izolací či potrubí), 
musí být ohrožený prostor vymezen kontrolovaným pásmem, v němž 
nelze jíst, pít ani kouřit. Musí být podniknuta další opatření podle 
předem stanoveného technologického postupu. 

Při předcházení vzniku azbestových odpadů a stanovení opatření 
při nutné manipulaci s nimi, jsou uplatňovány kroky, jejichž cílem je 
maximální možné snížení zdravotních rizik již v místě, kde tyto odpady 
mohou vznikat nebo vznikají.  

Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové 
práce ohlašovat 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu 
ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické stanici podle § 41 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti takového 
hlášení stanoví § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 
podmínky zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 
biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů 
nebo obsahují jako součást azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s 
takovými materiály dbát na důsledné zabránění vdechnutí a zabránění 
kontaminace ovzduší a okolního prostředí azbestem a azbestovým 
prachem. Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni 
maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), 
rukavicemi, obuví. Z prostředí, kde dochází k demontáži azbestových 
částí nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku 
prachu do okolního nechráněného prostředí. Použité ochranné oděvy se 
musí přepravovat např. do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech 
(kontejnerech). 
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Při jakékoliv manipulaci s azbestovými materiály v budovách a při 
jejich demontáži (zejména neodborně prováděné) se mnohonásobně 
zvyšuje únik azbestových vláken do prostředí. Proti rozviřování 
nebezpečných azbestových vláken do prostředí musí být učiněna vždy 
příslušná opatření. Snížit prašnost lze prostým vlhčením demontovaných 
materiálů vodou, nebo použitím technologických postupů nástřiku 
polymerními hmotami a speciálními enkapsulačními přípravky, kterými 
jsou azbestové stavební materiály opatřeny před demontáží a které 
vytvoří na povrchu nepropustnou vrstvu bránící oddělování azbestových 
vláken a jejich úniku do ovzduší. 

Odpady s obsahem azbestu musí být okamžitě baleny do 
neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a 
označeny. Takto zabezpečené odpady musí být následně odvezeny do 
zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo 
odstranění a je provozováno oprávněnou osobou. 

Při provádění bouracích prací nutno postupovat s maximální 
opatrností a šetrností ke stávajícím konstrukcím, je třeba uvažovat s tím, 
že při provádění stavby při odchylce od projektu je nutné veškeré změny 
či jiné zjištěné skutečnosti konzultovat s projektantem. Při veškerých 
pracích je nutno dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a 
vyhlášky. Zhotovitel zpracuje 4. stupeň výrobní dokumentace a předloží 
jej investorovi a projektantovi k odsouhlasení. 

S ohledem na odstraňování azbestocementových desek fasádního 
obkladu bude postupováno dle speciálního technologického postupu 
stanoveného pro práci s nebezpečným odpadem při dodržení veškerých 
předpisů, norem a zákonů v platném znění. Z prostředí, kde dochází k 
demontáži azbestových částí nebo je nakládáno s azbestovými odpady, 
nesmí docházet k úniku prachu do okolního nechráněného prostředí. 

Odstranění krytiny bude provedeno odbornou firmou s certifikací 
pro odstraňování nebezpečného odpadu. 

 Dodavatel stavby zpracuje: 

-  Zpracování hlášení prací s azbestem dle zák. 258/2000 Sb. a vyhl. 
432/2003Sb., a jeho předložení k posouzení orgánu ochrany veřejného 
zdraví příslušnému místu činnosti. 

- Vymezení kontrolovaného pásma  
- Penetrace azbestocementových materiálů enkapsulačním prostředkem 

(oboustranná), jejich demontáž, zabalení, označení dle legislativních 
předpisů a uložení do kontejneru. 

- Odvoz a uložení odpadu na skládce 

Popř. zajistí kontrolní měření (po konzultaci s HS, předpoklad – vymezení 
kontrolovaného pásma) 
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i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby, 

Z prostoru staveniště budou v rámci demolice odstraněny zbytky 
původních staveb - betonové, kamenné základy, zbytky cihelného zdiva, 
dřevo, zpevněné betonové plochy. Tyto materiály je nutné vybourat, 
roztřídit a nevyužitelný materiál odvést na povolenou skládku popřípadě 
je jinak využít. 

Zhotovitel stavby zajistí při provádění stavby třídění odpadů jejich 
oddělené uložení do připravených kontejnerů a uložení na povolenou 
skládku. 

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo 
jiné v souladu s vyhláškou 8/2021Sb. Odpady budou tříděny podle druhů 
a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k 
recyklaci následnému využití. Při provádění bouracích prací, nakládání a 
odvozu suti budou přijata opatření pro snížení prašnosti a hluku. 

V průběhu bouracích prací bude dodavatel dbát zvýšenou pozornost 
na minimalizaci prašnosti v místě stavby (např. kropení, shozy na suť, 
sítě). 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné 
zákony, ČSN, vyhlášky, nařízení vlády, zejména pak: 

- zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, platné bezpečnostní předpisy a 
technologická pravidla pro provádění a bourání staveb. 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o bližších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci 

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními 
předpisy o ochraně zdraví a o odpadech. Pracovníci musí být 
prokazatelně proškoleni, musejí být vybaveni příslušnými ochrannými 
pomůckami a zařízeními. 

Dále je nutné dodržovat technologické postupy a pravidla pro bourací 
práce. 

Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení všech 
stávajících podzemních inženýrských sítí, viditelně je označit, jejich 
přesné uložení ověřit kopanými sondami. Při souběžném vedení a křížení 
inženýrských sítí musí být dodržena ČSN 73 6005 – Prostorová úprava 
vedení technického vybavení. Je nutné respektovat ochranná pásma 
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podzemních vedení a podmínky správců sítí a zajistit ochranu 
stávajících inženýrských sítí. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním 
stavby, 

Není požadováno. 

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření. 

Pokud budou podmínky vyžadovat GD, vypracuje návrh dopravního 
řešení v průběhu bouracích prací a zajistí vyjádření příslušného úřadu.  
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