



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



SMLOUVA O DÍLO

(dále jen SOD)

uzavřená dle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: **126/11 035/230**

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: **Škroupova 18, 306 13 Plzeň**

Statutární orgán: **Ing. Stanislav Liška, generální ředitel organizace**

Osoby oprávněné:

- k jednání ve věcech smluvních

Ing. Stanislav Liška, generální ředitel

- k jednání ve věcech technických

Ing. Josef Felber, technický náměstek

- k jednání ve věcech technických ohledně provádění stavby

Ing. Miroslav Tvrdý, tel. 377 233 626

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**

Číslo účtu: **5146600001/5500**

IČ: **72053119**

DIČ: **CZ72053119**

E-mail: **suspk@suspk.eu**

Telefon: **377 195 353**

Fax:

dále jen „objednatel“

I.2. Zhotovitel: **EDIKT a.s.**

Sídlo: **Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**

Statutární orgán: **p. Pavel Dolanský, předseda představenstva a generální ředitel**

p. Radim Bláha, člen představenstva

Ing. Václav Sejk, člen představenstva

Osoby oprávněné:

- k jednání ve věcech smluvních

p. Pavel Dolanský, předseda představenstva a generální ředitel

- k jednání ve věcech technických :

p. Radek Líbal, ředitel divize inženýrských staveb

Stavbyvedoucí:

Ing. Martin Dostál

Zasílací adresa:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95

370 01 České Budějovice

IČO: 25172328

Telefon: 387 412 524

DIČ: CZ25172328

Fax: 387 412 521

E-mail: info@edikt.cz

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., České Budějovice

Číslo účtu:

158926647/0300

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem díla je: **Rekonstrukce mostu č.ev.230-006 Stod**

II.2. Dílem se rozumí jeho provedení, a to zejména provedení stavebních a montážních prací a konstrukcí a dodávka materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

II.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

II.4. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, smluvní dokumentací, zadávací dokumentací a pokynů ze strany objednavatele.

II.5. Podkladem pro provedení díla je:

- zadávací dokumentace
- projektová dokumentace
- položkový rozpočet jako součást nabídky zhotovitele

II.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně a řádně seznámil s rozsahem a obsahem díla (stavby) dle objednatelům předložené dokumentace a že k ní nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést podle této dokumentace dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.

II.7. Místem plnění předmětu díla je: most č.ev.230-006 Stod

II.8. Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

II.9. Dojde-li při realizaci díla k potřebě provedení jakýchkoliv změn nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k projednání a odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení změn smlouvy v souladu s touto smlouvou má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud nedojde k řádné změně smlouvy dle čl. XIII.1 této smlouvy, má se za to, že všechny práce a dodávky realizované zhotovitelem byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II.10. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno ve slepých rozpočtech, výkazech výměr nebo specifikacích.

II.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

II.12. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo uvedené v bodě II. této smlouvy vlastními silami a prostředky, není-li dohodnuto jinak. V případě nedodržení této podmínky je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo.

II.13. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu jen se souhlasem objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Hodlá-li zhotovitel pověřit prováděním díla jinou osobu, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. V případě, že sdělí objednatel svůj nesouhlas s osobou, kterou zhotovitel hodlá pověřit, je zhotovitel povinen provést dílo sám nebo pověřit osobu jinou. V případě další osoby má objednatel stejná práva, jak uvedeno, ohledně vyjádření nesouhlasu s prováděním díla prostřednictvím další osoby. Objednatel je oprávněn trvat na tom, aby zhotovitel prováděl dílo sám.

III. CENA DÍLA

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :

Cena bez DPH : 8 182 914,- Kč
DPH: 1 636 583,- Kč
Cena včetně DPH : 9 819 496,- Kč

III.2. Cena je cenou pevnou bez ohledu na změnu rozsahu díla v průběhu jeho provádění, nebude-li dohodnuto jinak.

III.3. DPH bude účtována v zákonné výši.

III.4. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení.

III.5. Do celkové ceny jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v technické dokumentaci.

III.6. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.)

III.7. Vícepráce či méněpráce požadované objednatelem budou oceněny do 7 dnů podle položkového rozpočtu, který je součástí cenové nabídky zhotovitele a nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Termín předání staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy

IV.2. Zahájení provádění díla: nejpozději do 10 dne od předání staveniště

IV.3. Termín dokončení díla: 21. 10. 2011

IV.4. Vyklizení staveniště: do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla

IV.5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací, který je nedílnou přílohou SOD a který je zhotovitel povinen zpracovat a předložit objednateli do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Termíny plnění tohoto harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo.

IV.6. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.

V. STAVENIŠTĚ

V.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště ve sjednaném termínu dle čl. IV.1 této smlouvy.

V.2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

V.3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

V.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

V.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

V.6. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti na případné další účastníky stavby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou prokazatelně způsobí na staveništi, a to jak na nemovitostech či na díle jiných zhotovitelů, budou-li provádět svá díla na téže stavbě.

V.7. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

V.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

V.9. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XII.1.této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště.

V.10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

V.11. Zhotovitel se zavazuje umožnit přístup na staveniště za účelem kontroly jak zástupcům objednatele, tak všem osobám určených objednatelem, kdykoli to tyto osoby uznají za vhodné a potřebné.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VI.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VI.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

VI.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VI.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VI.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VI.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VI.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny normy a předpisy, platné zákony a vyhlášky ČR ovlivňující provedení díla dle této smlouvy a závazné pro zhotovitele. Při jejich porušení nese zhotovitel odpovědnost za škodu.

VI.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VI.9. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti poškození či zcizení.

VI.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

VI.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VI.12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VI.13. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

VI.14. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu příslušných předpisů o odpadech v platném znění.

VI.15. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu pro zajištění kvality a bezvadnosti díla a dále nad bezpečností práce a požární ochrany na staveništi.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

VII. 1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel, není-li jím jiná od zhotovitele odlišná osoba, která je ve smluvním vztahu s objednatelem.

VII.2. Nebezpečí škody na věci nese od uzavření smlouvy do doby předání řádně provedeného díla zhotovitel.

VII.3. Vlastnictví k dodávkám zboží a zařízení, materiálům a provedeným pracím, které zhotovitel zajišťuje v místě staveniště, přechází na objednatele postupně okamžikem dodání zboží, zařízení a materiálů, v případě prací jejich provedením. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech ve vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení díla.

VII.4. Vlastnictví stavebního a montážního zařízení používaného zhotovitelem ve spojitosti s dílem zůstává ve vlastnictví zhotovitele.

VII.5. Vlastnictví jakýchkoliv materiálů a zařízení převyšující potřeby díla zůstává vlastnictvím zhotovitele, pokud se při převzetí díla nebo v dřívější době objednatel a zhotovitel dohodnou, že příslušné materiály a zařízení již nejsou pro dílo potřebné.

VII.6. Bez ohledu na přechod vlastnictví, nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

VIII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a příslušným prováděcím předpisem.

VIII.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

VIII.3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČ zhotovitele

název, sídlo, IČ objednatele

název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora

přehled všech provedených zkoušek jakosti

seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

VIII.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s číslovanými listy a se dvěma oddělitelnými průpisy. Oddělitelné průpisy jsou číslovány stejně jako první strana. V denních záznamech nesmí být ponecháno žádné volné místo.

VIII.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny se rozumí pondělí až pátek.

VIII.6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů.

VIII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.

VIII.8. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

VIII.9. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

VIII.10. Stavební deník bude zhotovitelem veden až do odstranění poslední vady a nedodělky z protokolu o předání a převzetí díla.

VIII.11. Dokumenty, které budou skladovány přímo na staveništi v jednom vyhotovení, originále nebo kopii, budou uvedeny ve stavebním deníku.

VIII.12. Zhotovitel je povinen mít druhý průpis každodenních záznamů uložen odděleně od originálu, a to tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis předá objednateli.

VIII.13. Stavební deník je uchováván zhotovitelem po dobu deseti (10) let od podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

IX.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.

IX.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 526/2006 Sb., v platném znění a dále doklady o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.

IX.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění (nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak). Objednatel není povinen dílo převzít, má-li vady a nedodělky. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen odvést do zápisu svoje důvody.

IX.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. IX.3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

IX.5. Objednatel má právo, nikoliv povinnost, převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Převezme-li dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla (předávacím protokolu). Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XII.1. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

IX.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

IX.7. Při předání díla předá zhotovitel objednateli dodací listy, vážní listy a obdobné doklady dokazující spotřebu všech materiálů na dokončeném díle.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY

X.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 72 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

X.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

X.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat :

X.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)

X.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

X.4.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

X.4.4. Odstoupení od smlouvy.

X.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

X.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody nad rámec smluvní pokuty. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

X.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

X.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

XI.1. Cena díla bude hrazena za splnění sjednaných platebních podmínek průběžně na základě dílčích faktur - řádně vystavených a doručených daňových dokladů ve čtyřech vyhotoveních

XI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla.

XI.3. Zhotovitel vystaví dílčí faktury v průběhu provádění díla (max. 1x měsíčně), přičemž podkladem a přílohou všech faktur bude objednatel nebo jeho technickým dozorem potvrzený a odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je dílčí fakturace neoprávněná a nárok na úhradu ceny díla dle čl. III. této smlouvy vznikne až po jeho předání objednateli bez vad a nedodělků, a to za předpokladu, že nebude uplatněn nárok na slevu z ceny díla v důsledku zjištění neodstranitelných vad díla.

XI.4. Soupis prací musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena.

XI.5. Konečné vyúčtování ceny díla do výše dle čl. III. této smlouvy je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma smluvními stranami.

XI.6. Podmínkou úhrady konečné faktury je splnění všech povinností a závazků zhotovitele, které má na základě této smlouvy.

XI.7. Splatnost faktur je 60 dní ode dne jejich doručení objednateli.

XI. 8. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů.

XI.9. Jednotlivé faktury bude objednatel hradit v plné výši až do limitu 90 % z ceny díla (bez DPH). Zbývajících 10 % bude pozastavená částka, kterou objednatel uvolní zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků uvedených předávacím protokolem.

V případě, že při předání dokončené stavby nebudou shledány objednatelům žádné vady a nedodělky, bude zaplacen objednatelům částka ve výši 100 % zasmulvněné ceny díla.

XI. 10. V případě převzetí díla dle IX.5 této smlouvy s vadami a nedodělky, je sjednané zádržné ve výši 10% z ceny díla splatné do 60 dní po odstranění vad a nedodělků vytčených v protokole o předání a převzetí díla. Nedojde-li k vytčení žádných vad a nedodělků, bude splatné do 60 dní po protokolárním předání a převzetí díla.

XI. 11. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran.

XI. 12. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

XI. 13. Bankovní záruka za plnění předmětu smlouvy ve výši 5% smluvní ceny, která bude předložena do 28 dní po uzavření smlouvy, bude platná po dobu záruční doby.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

XII.1. V případě nedodržení dohodnutých termínů dle této smlouvy (včetně přesně vyznačených termínů v harmonogramu prací) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení s plněním jednotlivého termínu.

XII.2. V případě porušení povinnosti v tomto článku výslovně neuvedené a vyplývající ze smlouvy či právního předpisu je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý případ porušení. V případě prodlení s odstraněním závadného stavu vyvolaného porušením povinnosti ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

XII.3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu či nárok na náhradu škody vůči jakékoli pohledávce zhotovitele (splatné i nesplatné).

XII.4. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody.

XII.5. Nárok na výši smluvní pokuty není omezen.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením data, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje.

XIII. 4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIV. ROZHODČÍ SOUD

XIV.1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sudiště Plzeň, podle jeho řádu třemi rozhodci.

XV. SALVATORNÍ KLAUZULE

XV.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

XV.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

XVI. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

XVI.1. Oběma stranám budou doručovány písemnosti v souvislosti se smlouvou na níže uvedené korespondenční adresy a současně do datových schránek:

Objednatel : Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň..

Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

XVI.2. Nepodaří-li se doručit takto písemnost, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení nastávají třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou jako sídlo v obchodním rejstříku.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XVII.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je návrh smlouvy doplněný o přesně vyznačené chybějící údaje, řádně podepsaný osobou oprávněnou jednat za zhotovitele, doručen druhé smluvní straně.

XVII.2. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu této smlouvy a prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost rovněž o všech skutečnostech s touto

smlouvou souvisejících, přímo či nepřímo z ní vyplývajících, jakož i o těch, které se v souvislosti se svou činností dle této smlouvy dozvěděl.

XVII.3. Obě smluvní strany se zavazují, že nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy a k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. pro kontrolní orgány).

XVII.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva.

XVII.4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

XVII.5. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.

XVII.6. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

XVIII. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- položkový rozpočet
- harmonogram prací

V Plzni dne 21.4.2011


V Českých Budějovicích dne:

objednatel:

zhotovitel:




Ing. Stanislav Liška
generální ředitel SÚS PK



Pavel Dolanský
předseda představenstva EDIKT a.s.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

76

 **EDIKT**®
9
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172320 OIČ 0225172328 tel. 387412824

Stavba : N2120 - III/230 Průtah Stod - Rekonstrukce

číslo a název SO: SO 101 - Sil.III/230-Bezručova ul. km 0.00525-0.18070

číslo a název rozpočtu: 101 - Sil.III/230-Bezručova ul. - DSP+DZS 09/2009

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č. pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	02730	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,00	15 750,00	15 750,00
		Ochrana IS po dobu stavby				
2	029110	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,00	47 250,00	47 250,00
		Vytyčení inženýrských sítí v celém rozsahu stavby				
3	029110a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,00	23 100,00	23 100,00
		Zaměření skutečného provedení po dokončení stavby				
4	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,00	24 500,00	24 500,00
		RDS				
5	02944a	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ	KČ	1,00	4 010,00	4 010,00
1	Zemní práce					
6	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	149,60	319,20	47 752,32
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení				
7	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	5,80	543,22	3 150,68
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení				
8	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ	M	66,00	109,15	7 203,90
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení				
9	11372	PŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	9,57	824,25	7 888,07
		vč. odvozu k recyklaci				
10	12371	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-4	M3	995,00	243,50	242 282,50
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení				
11	12371a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-4	M3	40,00	342,83	13 713,20
		Lokální výměna materiálu v podloží - Odnad				
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení				
12	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT	M3	628,10	413,18	259 518,36
		Aktivní zóna - Sarace podloží				
		vč. získání, dovozu a hutnění viz TZ				

13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT vč. získání a dovozu	M3	31,00	593,15	18 387,65
14	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 2x (i po sanaci)	M2	2 510,20	12,50	31 377,50
1		Zemní práce				631 274,18
2		Základy				
15	212632	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR 3-4 Trativod - kompletní vč. zemních prací a odvozu zeminy na skládku a poplatku za uložení	M	232,30	403,20	93 663,36
2		Základy				93 663,36
4		Vodorovné konstrukce				
16	45152	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Lokální výměna nevhodného materiálu v podloží Odhad	M3	40,00	867,51	34 700,40
4		Vodorovná konstrukce				34 700,40
5		Komunikace				
17	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 200MM MZK tl.170mm	M2	930,60	238,35	221 808,51
18	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM ŠD tl.150mm	M2	1 255,10	116,03	145 629,25
19	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	22,03	116,03	2 556,14
20	572111	INFILTRAČNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 PI 0.8kg/m2	M2	981,00	8,75	8 583,75
21	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS EK 0.3kg/m2	M2	981,00	12,50	12 262,50
22	574131	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 40MM ACO 11+ (ABS I) tl. 40 mm - Obrusná vrstva vč. zatěsnění spár a jejich řezání, zálievek a předtěsnění spár	M2	981,00	164,22	161 099,82
23	574151	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 60MM ACL 16+ (ABH I) tl.60mm - ložná vrstva	M2	981,00	249,90	245 151,90
24	574611	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 50MM ACP 16+ (OKS I) tl.50mm - podkladní vrstva	M2	846,00	196,35	166 112,10
5		Komunikace				385 203,97
8		Potrubi				
25	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM Připojky od vpustí	M	32,40	232,05	7 518,42

13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT vč získání a dovozu	M3	31,00	593,15	18 387,65
14	18110	ÚPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4 2x (i po sanaci)	M2	2 510,20	12,50	31 377,50
1		Základ				631 274,16
2		Základy				
15	212632	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR 3-4 Traťvod - kompletní vč zemních prací a odvozu zeminy na skládku a poplatku za uložení	M	232,30	403,20	93 663,36
2		Základ				93 663,36
4		Vodorovné konstrukce				
16	45152	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Lokální výměna nevhodného materiálu v podloží Odhad	M3	40,00	867,51	34 700,40
4		Vodorovná konstrukce				34 700,40
5		Komunikace				
17	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 200MM MZK tl.170mm	M2	930,60	238,35	221 808,51
18	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM ŠD tl.150mm	M2	1 255,10	116,03	145 629,25
19	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	22,03	116,03	2 556,14
20	572111	INFILTRAČNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 PI 0.8kg/m2	M2	981,00	8,75	8 583,75
21	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS EK 0.3kg/m2	M2	981,00	12,50	12 262,50
22	574131	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 40MM ACO 11+ (ABS I) tl. 40 mm - Obrusná vrstva vč zateštění spár a jejich řezání, zálievek a předtěsnění spár	M2	981,00	164,22	161 099,82
23	574151	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 60MM ACL 16+ (ABH I) tl.60mm - ložná vrstva	M2	981,00	249,90	245 151,90
24	574611	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 50MM ACP 16+ (OKS I) tl.50mm - podkladní vrstva	M2	846,00	196,35	166 112,10
5		Komunikace				631 274,16
8		Potrubi				
25	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM Připojky od vpusť	M	32,40	232,05	7 518,42

Stavba : N2120 - II/230 Průtah Stod - Rekonstrukce
 číslo a název SO: SO 102 - Úprava MK
 číslo a název rozpočtu: 102 - Úprava MK - DSP+DZS 09/2009

Poř. číslo položky	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,00	24 543,75	24 543,75
2	02944a	RDS	KČ	1,00	4 016,25	4 016,25
0		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ				
0		Všeobecné konstrukce a práce				28 560,00
1		Zemní práce				
3	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	9,68	319,20	3 089,86
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení				
4	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	9,80	543,22	5 323,56
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení				
5	11372	PŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	13,95	824,25	11 498,29
		vč. odvozu k recyklaci				
6	12371	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-4	M3	132,00	256,73	33 888,36
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení				
7	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR 1-4	M3	13,00	187,43	2 436,59
		Výkop pro palisádu				
		vč. odvozu na meziskládku, vč. odvozu přebytku na skládku a poplatku za uložení				
8	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZONĚ SE ŽHUT	M3	83,60	413,18	34 541,85
		Aktivní zóna - Sanace podloží				
		vč. získání, dovozu a hutnění viz TZ				
9	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ŽHUT	M3	5,00	593,15	2 965,75
		vč. získání a dovozu				
10	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ŽHUT	M3	5,50	98,18	539,99
		Zásyp palisády				
		vč. dovozu z meziskládky				
11	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ŽHUT V HOR TR 1-4	M2	304,00	12,50	3 800,00
		2x (i po sanaci)				
12	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	10,00	21,42	214,20
		vč. získání a dovozu				
1		Zemní práce				86 266,45
2		Základy				
13	27231	ZÁKLADY Z PROST BETONU	M3	2,00	3 382,58	6 765,16
		Betonový základ - palisáda				
2		Základy				6 765,16

3	Svislé konstrukce							
14 32711	ZDI OPER, ZARUB, NABŘEZ Z DILCŮ BETON							
	Palisady - kompletní							
	vč.dodání, osazení					1,57	6 783,00	10 649,31
5	Svislé konstrukce							10 649,31
5	Komunikace							
15 56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 200MM							
	MZK tl.170mm					128,00	218,66	27 988,48
16 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM							
	ŠD tl.150mm					152,00	116,03	17 636,56
17 56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM							
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2					24,00	116,03	2 784,72
18 572111	PI 0.8kg/m2					128,00	8,75	1 120,00
19 572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2							
	PS EK 0.3kg/m2					128,00	12,50	1 600,00
20 574131	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 40MM							
	ACO 11+ (ABS I) tl. 40 mm - Obrusná vrstva					128,00	195,72	25 052,16
	vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár							
21 574151	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 60MM							
	ACL 16+ (ABH I) tl.60mm - ložná vrstva					128,00	249,90	31 987,20
22 574611	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 50MM							
	ACP 16+ (OKS I) tl.50mm - podkladní vrstva					128,00	196,35	25 132,80
5	Komunikace							153 301,92
8	Potrubi							
23 89920	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA NADZEMNÍCH ZNAKŮ IS							
	nadzemní znaky plynovodu a vodovodu					2,00	1 606,50	3 213,00
24 89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ							
	vč.přip.úpravy šachet					2,00	1 606,50	3 213,00
8	Potrubi							6 426,00
9	Ostatní konstrukce a práce							
25 91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ							
	Obrubník 1000/150/250							
	vč.dodání, beton lože, osazení					48,00	365,93	17 564,64
26 91772a	OBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH							
	Přídlažba podél obrubníku							
	vč.dodání, beton lože, osazení					48,00	204,75	9 828,00
9	Ostatní konstrukce a práce							27 392,64
9	Čistírny							111 393,48

