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SMLOUVA O DIiLO
$43/2013/57-13

uzaviend dle § 261 odst. 2 a § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, v platném
Znéni

I. SMLUVNIi STRANY

(1)
Zhotovitel: STAVPRAN, spol. s r.o.
Registrovéan v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddil C, vioZzka 940
Sidlo: Resslova 332/12, 301 00 Plzeri
Statutarni zastupce: Bc. Milos Novacek
IC: 40523802
DIC: CZ40523802
Zastupce povéfeny jednanim ve vécech:
a) smluvnich: Bc. Milos Novacek
b) technickych: Ing. Pavel Smolik
Telefon: 377 222 285
Fax: 377 222 285
E-mail: stavpran@stavpran.cz
Bankovni spojent: CSOB Plzef, ¢.0. 279928403/0300
(2)
Objednatel:

Zdravotnicka zachranna sluzba Plzenského kraje, pfispévkova organizace, zapsana v obchodnim
rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Plzni, oddil Pr, vlozka 684

Se sidlem: Edvarda Benes$e 525/19, Doudlevce, 301 00 Plzen
IC: 45333009

Zastoupeny: MUDr. Roman Svitak, feditel organizace

K podpisu smlouvy opravnén: MUDr. Roman Svitak, feditel organizace

Tel.: +420 377 672 111, +420 377 672 107

Fax: +420 377 672 145

GSM: +420 725 394 835

E-mail: roman.svitak@zzspk.cz
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Il. PREDMET SMLOUVY

(1)
Zhotovitel se uzavienim této smlouvy o dilo (ddle SOD) zavazuje na sv(ij ndklad a na své nebezpeti
odborné provést pro objednatele dilo (dodavka stavby): ,Novostavba objektu VS ZZS PK Zelezna
Ruda".

(2)

Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za Fadné provedeni dila
sjednanou cenu za dilo.

ill. PREDMET DIiLA

(1)
Pfedmétem dila je doddvka stavby: ,Novostavba objektu VS ZZS PK Zelezna Ruda ".

Dodavka bude zabezpecena v rozsahu dle projektové dokumentace s nazvem ,Stavebni upravy,
demolice ¢asti stavby a novd pfistavba stavajiciho objektu Zelezna Ruda &p.31-pozarni zbrojnice,
ubytovna a najemni byty“ zpracovanou Miroslavem Toulem, Hojsova Stra? 168, 340 22 Nyrsko.
Dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci se pro ucely této SOD rozumi dodavka
vsech praci, konstrukci a materidld nutnych kfadnému provedeni dila, provedeni viech
predepsanych zkousek, revizi a zpracovéni dokumentace skute¢ného provedeni dila. Zhotovitel je
povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych je tieba
trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, dokonceni a pfedani dila, k jeho Gspéiné kolaudaci a
uvedeni do fadného provozu.

Mistem plnéni pfedmétu dila je objekt VS ZzS PK Zelezna Ruda 340 04, pozemek &islo 97/21,
katastralni Gzemi Zelezna Ruda.

(2)
Pouzité materidly jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukazala potfeba uzit materidld
jinych, budou podminky jejich uplatnéni projednany samostatné vramci pisemnych dodatk(
zpracovanych k SOD. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt poufity jiné materidly,
technologie i zmény proti schvalenému projektu stavby. Viechny materialy a vyrobky na stavbé,

musi mit vlastnosti dle & 156 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd.

(3)
Dojde-li pfi realizaci dila kjakymkoli zménam, doplikim nebo roziifeni predmétu dila
vyplyvajicim z podminek pfi provadéni dila, z odbornych znalosti zhotovitele nebo z vad projektu
stavby, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplrikli nebo rozsifeni, ocenit jej podie
Cl. IV. odst. 2 SOD a predloZit tento soupis objednateli k odsouhlaseni. Teprve po pfipadném
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odsouhlaseni ma zhotovitel prdvo na realizaci téchto zmén a na jejich dhradu. Pokud tak
zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu pInéni a v jeho
cené zahrnuty.

(4)
Pfedmétem dila je vSechno to, co je popsdno v soupisu praci, vykazech vymér nebo specifikacich a
dalsich nakladech uvedenych v ¢l IV. odst. 4 této SOD.

(5)
Zhotovitel potvrzuje, ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

(6)
Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, objednate! viak neodpovida
za vhodnost pokynU danych zhotoviteli. Zhotovitel je vidy povinen zkoumat s odbornou pédi
vhodnost pokynll objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen neprodlené pisemné
upozornit objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat dle obecné zdvaznych pravnich
pfedpisd, CSN, ostatnich norem a metodik upravujicich realizaci staveb.

(7)
Zhotovitel zpracuje pfedmét dila tak, aby nedoslo k poruseni prav jiné osoby z primyslového nebo
jiného dusevniho viastnictvi. V opacném pripadé odpovidd objednateli za skodu takto vzniklou.

V. CENA DiLA

(1)
Cena dila je stanovena v souladu s obecné zavaznymi predpisy a je obéma smluvnimi stranami
dohodnuta ve vysi:

- Cena celkem bez DPH 2. 059 319,-Kc
- DPH 432 457,-K¢
- Cena celkem v¢. DPH 2.491 776,-Kc

Cena dila je apind a zahrnuje odménu za vykon veskerych ¢&innosti uvedenych ve ¢l. 2.1 této
smlouvy. Vymezeni jednotlivych &asti pfedmétu dila je obsaZeno v Krycim listu, ktery bude
nedilnou soucasti této Smlouvy. Nedilnou soucasti Smlouvy bude také harmonogram praci. Cenu
Ize prekrocit jen za podminek stanovenych v SOD nebo pfi zméné vyse DPH.
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(2)
Podkladem pro stanoveni ceny je ocenény soupis praci. Ocenény soupis praci je nedilnou soucasti
SOD. Jednotkové ceny uvedené v soupisu praci jsou pevné do data ukonéeni dila a budou jimi
ocenény veskeré viceprace realizované zhotovitelem do data predani.

(3)
Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, které jsou obsaZeny v soupisu praci, vykazu
vymér nebo specifikacich.

(4)

Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednand cena obsahuje veskeré naklady (mimo vlastni dilo i naklady na
zafizeni staveniSté a jeho provoz, vytyéeni pozemnich siti, zhotoveni stavenistnich pfipojek,
poplatky za energie a vodu po dobu vystavby, odvoz a likvidaci odpad(, poplatky za skladky,
zafizeni stavenidté, uklid stavenisté a jeho nejbliZ$iho okoli v pfipadé jeho znediéténi realizaci
stavby, pfipadné poplatky za zdbory vefejnych ploch, dopravni znaceni po dobu vystavby, cenu za
vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby) a zisk zhotovitele, nutné k Fadné realizaci
dila v rozsahu dle ¢l. Il smlouvy. Dale obsahuje dafi z pfidané hodnoty a ocekavany vyvoj cen
k datu predani dila.

(5)
Cena je stanovena pro dafiové podminky k datu podpisu SOD. Smluvni strany berou na védomi, 7e
pfipadna zména vyvolana novelizaci dafiovych zakont se promitne v jejim koneéném vyéisleni.

V. TERMINY PLNEN{

(1)

Predani a pfevzeti stavenisté: 15. 07. 2013
(2)
Zahajeni praci na dile: 17.07. 2013
(3)
Ukonceni stavebnich praci: 29.05 2014
(4)
Pfedani a prevzeti dila: 30. 05 2014
(5)
Vyklizeni stavenisté: do péti dnd od predani a pfevzeti dila

(6)
Zajisténi kolaudacniho souhlasu 30. 06. 2014
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(7)
Realizace dila se bude fidit odsouhlasenym harmonogramem prabéhu praci (déle jen
~harmonogram®), ktery je nedilnou pfilohou SOD. V harmonogramu musi byt uvedeny zdkladni
druhy praci v ¢lenéni alesponi na stavebni dily a u nich uveden predpokladany termin realizace.

(8)
Terminy plnéni uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavebni dily jsou pro zhotovitele
zdvazné. Dojde-li v prGbéhu praci u zhotovitele k prodleni v dokonceni jednotlivych etap dle
harmonogramu deldimu jak 30 dn(, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

(9)
Terminy plnéni a harmonogram pribéhu praci se upravi v zavislosti na uvolnéni finan¢nich
prostfedki od poskytovatele dotace.

VI. PLATEBNi PODMINKY, FAKTURACE

(1)
Jedenkrat mésicné zhotovitel predloZi objednateli nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho mésice
soupis provedenych praci a dodavek ocenénych dle ¢l. IV a po jeho odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele {je povinen se vyjadfit nejpozdéji do 7 pracovnich dnd od data doruceni)
vystavi dafovy doklad. Pfilohou danového dokladu je soupis provedenych praci a dodavek.

(2)
Splatnost veskerych danovych Gcetnich dokladd (faktur) se stanovuje na 30 kalendarnich dnti ode
dne prevzeti faktury objednatelem. Ve zdlvodnénych pfipadech a na zakladé vzajemného
projednani m@zZe byt splatnost prodlouZena podle potieby objednatele. Dnem Ghrady se rozumi
den, kdy byla celkovd Uctovand castka prokazatelné odepsdna z Uc¢tu objednatele ve prospéch
uctu zhotovitele.

(3)
Provedené prace budou hrazeny mési¢né na zakladé predlozenych faktur az do vyse 90% celkové
hodnoty dila. Zbyvaijici ¢ast tj. 10% &ini pozastavka a objednatel je uhradi po odstranéni viech vad
a nedodélkd. Provedené prace budou hrazeny na zdkladé vzajemné odsouhlaseného soupisu
provedenych praci. Kone¢na faktura bude vystavena pfi pfedani a pfevzeti dila a bude uhrazena
po odstranéni posledni vady nebo nedodélku zapsaného v protokolu o pfedani a pfevzeti a
predani vSech dokladd.

(4)

Zhotovitel predloZi objednateli vidy jeden original dafiovych Géetnich doklad (faktur).

(5)
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

(6)
Objednatel nebude poskytovat zélohy.
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(7)
Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré dariové doklady aZ do vy$e 90% sjednané ceny. Zbyvajici
¢ast, tj. 10% ze sjednané ceny dila ¢ini pozastavka a objednatel ji uhradi po odstranéni viech vad a
nedodélkl zjisténych pri pfedani a prevzeti dila a pfedéni viech dokladl nutnych ke kolaudaci
dila.

(8)
Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad ve sjednaném terminu, mda zhotovitel
pravo z pozastavky uhradit jejich odstranéni jinou specializovanou firmou.

(9)

Ueetni dariovy doklad (faktura) musi splfiovat néleZitosti dafiového dokladu dle zadkona ¢.
563/1991 Sh., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpis. Ucetni a daftovy doklad musi obsahovat
zejména tyto naleZitosti:

a) oznaceni povinné a opravnéné osoby, adresu, sidlo, DIC,
b) dislo dokladu,
c) den odesldni a den splatnosti, den zdanitelného plnéni,

d) oznaleni penéiniho Ustavu a ¢islo U¢tu, na ktery se ma platit, konstantni a variabilni
symbol,

e) uctovanou Castku, DPH, G¢tovanou &astku vé. DPH,

f) nazevdila, oznaceni &asti dila,

g) ddvod uctovéni s odvoldnim na smlouvu,

h) razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni dafiového a ucetniho dokladu,

i) kopie vzidjemné odsouhlaseného soupisu praci a dodavek a kopie predavaciho
protokolu o pfedani prisluiné etapy, ktera je pfedmétem fakturace,

(10)

V pfipadé, Ze danfovy Gcetni doklad (faktura) nebude obsahovat naleZitosti vyse uvedené nebo
k nému nebudou pfiloZeny radné doklady (pfilohy) smlouvou vy?adované, je objednatel opravnén
vratit jej zhotoviteli a poZadovat vystaveni nového fadného dariového tcetniho dokladu (faktury).
Pravo vratit tento doklad zhotoviteli zanikd, neuplatni-ii jej objednatel do sedmi pracovnich dn(
ode dne doruceni takového dokladu zhotovitelem. Potinaje dnem doru&eni opraveného
danového Ucetniho dokladu (faktury) objednateli zaéne plynout nové lhdta splatnosti. Zhotovitel
je vsak povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou poZadované pfilohy, je-li
k tomu objednatelem dodate¢né vyzvén i po Ihité vy$e uvedené stim, 7e viak takovato vyzva
nema Gcinky spojené s vracenim danového ucetniho dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

VIIl. MAJETKOVE SANKCE, SMLUVNIi POKUTY

(1)

Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude platit objednateli smluvni pokuty:
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a) Za prodleni s terminem pfedani dila v terminu dle ¢l. V. odst. 4 SOD, a to 10 000,- K¢
za kazdy zapocdaty den prodleni.

b) Za prodleni sterminem odstranéni vad a nedodélk( uvedenych v pfeddvacim
protokolu, a to 5 000,- K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek a zapocaty den prodleni.

c) Za nevyklizeni stavenisté v terminech dle ¢l. V. odst. 5. SOD, a to 10 000,- K¢ za kazdy
zapodaty den prodleni.

(2)
V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této SOD narok na smluvni pokutu nebo jinou

majetkovou sankci viéi zhotoviteli, je objednatel opravnén odecist tuto &astku z jakéhokoliv
danového dokladu a snizit o ni ¢astku k uhradé.

(3)
Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na ndhradu Skody a uslého zisku, které mu
vzniknou prodlenim zhctovitele.

(4)
Pokud zhotovitel provede dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
smiouvé, a to zejména vl Il a Il. této smlouvy, a nezjedna ihned napravu a neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod., nebo je v prodleni
s predanim dila po dobu deldi 1 mésice, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Toto
odstoupeni vSak nema vliv na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokuty nebo naroku na
nahradu skody.

Vill. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

(1)

Pro Gely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou oprdvnény jednat nize uvedené osoby:

Za objednatele: MUDr. Roman Svitdk, reditel
Tel.: +420+420377 672111, +420377 672 107
E-mail: roman.svitak@zzspk.cz
Ing. Jana Hefmanova
Tel.: +420+420377 672 151, +420 608 454 856
E-mail: jana.hermanova@zzspk.cz

Za zhotovitele: Bc. Milo$ Novacek
Tel.: +420377 222 285
Mobil :+ 420 602 260 289
E-mail : novacek@stavpran.cz

Stranka 7 z 22



IX. STAVENISTE

(1)
Objednatel preda zhotoviteli stavenisté prosté prav tieti osoby ve lh(té uvedené v €l. V. odst. 1 SOD,
pokud se strany nedohodnou jinak.

(2)
Zhotovitel je povinen si zajistit fadné vytyceni stavenisté a béhem vystavby Fadné pecovat o zakladni
smérove a vyskové body a to a7 do doby predani dila objednateli. Zhotovitel si na svoje naklady zajisti
vytyCeni jednotlivych stavebnich objektl a odpovidd za jejich spravnost.

(3)
Zhotovitel si na zakladé podkladd, které mu pfedd objednatel, zajisti vytyéeni podzemnich vedeni siti,
vytyceni stavenisté a vytyceni stavby; bude dodrZovat podminky spravci a vlastnik( siti po celou
dobu vystavby.

(4)
Veskerd potfebna povoleni kuZivdni vefejnych ploch, pfipadné piekopd komunikaci zajistuje
zhotovitel a nese ndaklady s tim spojené. Tyto naklady jsou souddsti sjednané ceny dila.

(5)
Jestlize v souvislosti se zahajenim praci staveni$té bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky
podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel zodpovida i za
umistovani, pfemistovani a udrZovani dopravnich znacek v souvislosti s priibéhem provadéni praci a
vSechny ndklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

(6)
Zhotovitel je povinen udriovat na stavenisti pofddek a je povinen odstrafiovat odpady a necistoty
vzniklé jeho Cinnosti. Pokud béhem realizace dila dojde k po3kozeni stavajicich objektd ¢&i okolnich
zafizeni vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vie uvést do plivodniho stavu.

(7)
Zhotovitel zajisti stfeZeni staveniSté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpeceni. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

(8)
Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potiebnych médii a jejich pfipojeni na
odbérna mista urend objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpetit samostatna méfici mista na
Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit. Zhotovitel se déle zavazuje k tGhradé vodného a
stocného (s vyjimkou vodného a sto¢ného souvisejiciho s provozem objednatele).

(9)
Objednatel ma pravo nezahajit prejimaci fizeni, neni-li na stavenisti pofadek, nebo neni-li odstranén
ze stavenisté odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

(10)
Nejpozdéji do 5 dnli po odevzdani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té a upravit jej
dle projektu stavby. Pokud stavenisté vdohodnutém terminu nevyklidi nebo jej neupravi do
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sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. V. odst. 1
pism. c), a to aZz do vyklizeni stavenisté.

(11)
Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecluje zhotovitel. Naklady na projekt
zafizeni staveniSté a zasad organizace vystavby, vybudovani, zprovoznéni, Gdrzbu, likvidaci a vyklizeni
staveniSté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

X. PROVADENI DiLA

(1)
Zhotovitel je povinen provést dilo na svlj naklad a na své nebezpeli ve sjednané dobé vlastni
kapacitou v souladu se zadavacimi podminkami.

(2)
Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel
provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpGsobem. Jestlize
zhotovitel tak neudini ani v pfimérené hité mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl|
nepochybné k porudeni smlouvy, ma objednatel pravo od SOD odstoupit.

(3)
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zastupce min. 3 pracovni dny pfedem
zapisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provéfeni praci, které v dalsSim postupu budou zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které
byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na sv(j naklad.

(4)
Pokud se objednatel nebo jim povéreny zastupce ke kontrole pres véasné pisemné vyzvani nedostavi,
je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li viomto pfipadé objednatel dodatecné
poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

(5)
Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pom(ckami. Ddle se zhotovitel zavazuje dodrZovat
bezpecnostni, hygienické Ci pfipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

(6)
Veskeré odborné prace musi vykondavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelli majici

pfistusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel na poZzadani objednatele povinen
predlozit.
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(7)
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat platné zdkony a jejich provadéci predpisy a dalsi
obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne
jakakoliv skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

(8)
Zhotovitel se zavazuje dodriovat pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici
zuzemniho fizeni a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

(9)
Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okam?zité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

(10)

Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi.

(11)
Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z platnych zakon(, CSN nebo jinych
pravnich norem nebo vyplyvajicich z této smiouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to moZné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

(12)
Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu bez pisemného souhlasu
objednatele.

(13)
Zhotovitel je povinen, ke dni uzavieni smlouvy, pfedloZit objednateli pisemny seznam vsech
pfedpokladanych subdodavatel(, ktery bude v souladu s nabidkou podanou na vefejnou zakazku.
Pokud zhotovitel zamysli zménit nebo doplnit subdodavatele, je zhotovitel povinen o tom
objednatele bezodkladné pisemné informovat.

(14)
Pokud zhotovitel prokazoval prostiednictvim subdodavatele kvalifikaci, je povinen pfed jeho zménou

dolozit a prokdzat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejnym zplGsobem a ve stejném rozsahu,
jakym byla prokazovana kvalifikace pavodniho subdodavatele v zaddvacim Fizeni.

(15)
Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni praci na archeologické ndlezy, je povinen pferusit prace a

informovat pisemné objednatele a opravnéné organy statni spravy. Pokud tak neucini, nese veskeré
dusledky z toho plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu.
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(16)
Zhotovitel bude provadét podrobnou fotodokumentaci pribéhu stavby. Fotodokumentace bude

obsahovat zejména zaznamy detailniho provedeni jednotlivych ¢asti stavebnich praci a zaznamy o
problematickych ¢astech provedeni stavebnich praci.

(17)
Zhotovitel pfi pfedani stavenisté zapiSe do Zdpisu o preddni stavenisté seznam svych subdodavateld.
V pfipadé, Ze zhotovitel bude provddét stavbu pomoci subdodavatell, které v Zdpisu o preddni
stavenisté neuvedl, bude zadavatel pozadovat po zhotoviteli sankci 100.000,- KE za kaZdy zjistény
pfipad. PfedloZeny seznam subdodavatell je konec¢ny a subdodavatel nesmi &ast zakazky provadét
pomoci dalditho subdodavatele. Existuje pouze smluvni vztah generdlniho dodavatele a
subdodavatele.

(18)

Technicky dozor nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.
(20)

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila zejména formou kontrolnich dnd, které jsou
stanoveny dohodou smluvnich stran. Kontrolni dny mohou byt rovnéz iniciovany kteroukoli smiuvni
stranou, pricemZ druhd strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu kontrolniho
dnu bezodkladné. Objednatel je povinen zajistit jednaci mistnost pro kontrolni den. Obé strany zajisti
na jednani ucast svych zastupct v nalezitém rozsahu.

O pribéhu a zavérech kontrolniho dnu se pofidi zapis. Osoba povéfend provadénim zapist bude
urcena vzajemnou dohodou obou stran. Zdznam podepi$i opravnéni zastupci obou stran, pficemz
opatfeni uvedend v zapisu jsou pro smluvni strany zavazna, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V
opacném pfipadé museji byt opatfeni schvélena statutdrnimi zastupci smiuvnich stran formou zmén
smlouvy, bez schvaleni statutarnimi zastupci nejsou opatreni uc¢inna.

Kontrolni dny se konaji minimalné 1x za 14 dn.

X1. STAVEBNi DENIK

(1)
Zhotovite! je povinen vést ode dne prevzeti staveni$té o pracich, které provadi, stavebni denik
v souladu s § 157 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich pfedpisl, do kterého je povinen zapisovat vsechny skutecnosti rozhodné pro
pinéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat Gdaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti,
zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby apod. Povinnost vést stavebni denik
konci pfedanim a pfevzetim stavby.

(2)

Ve stavebnim deniku musi byt vedeno mimo jiné:
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a) nazev, sidlo, IC zhotovitele

b) nazev, sidlo, IC objednatele

¢) nézev, sidlo, IC zpracovatele projektové dokumentace

d) nazey, sidlo, IC firmy vykonavajici technicky dozor investora
e) prehled vSech provedenych zkousek jakosti

f) seznam dokumentace stavby véetné viech zmén a doplikd
g) seznam dokladd a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby

(3)
Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho maze
do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, zpracovatel
projektové dokumentace nebo pfistusné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku za stejnych podminek, jako jsou uvedeny vyse, zapisovat
radné, priibézné a presné evidence vicepraci a zmén dila (dale jen denik vicepraci). Do deniku se
zapisuji zejména viechny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji od projektové dokumentace a
veskeré viceprdce nebo ménéprace, které v priibéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen
do deniku uveést strucny, ale pfesny technicky popis viceprdce nebo zmén dila a jejich podrobny a
presny vykaz vymér a je-li to mozné, tak i ndvrh na zvy3eni ¢i snizeni ceny. Na zakladé zapisu do
stavebniho deniku je zhotovitel povinen vypracovat a pfedloZit ke schvaleni zadavateli Zménovy list
s pfesnou specifikaci viceprace ¢i ménéprace véetné uvedeni vicenakladt/ptipoctu viici objednateli i
ménénakladii/odpoctu vici objednateli. Objednatel se k témto zapisiim a zmé&novym listiim vyjadfuje
na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji vak do 14 pracovnich dnli od vyzvani zhotovitelem. Zménovy list
musi obsahovat presné uréeni kde, a kdy viceprace vznikly a z jakého dGvodu.

(4)
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zépisem, ktery ulinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do t¥i pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

(5)
Objednatel nebo jim povéreny zdstupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku, uc¢inénym
zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dng.

(6)
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako doklad pro vypracovani
dopliki (dodatk() a zmén smlouvy o dilo.

(7)

Stavebni denik musi byt stale pfistupny na stavbé.
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XIl. PREDANI A PREVZETI DiLA

(1)
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdéji 5 dnl piedem, kdy bude dilo pfipraveno k
predani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnl od terminu stanoveného zhotovitelem
zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

(2)
Oznami-li zhotovitel objednateli, Ze dilo je prfipraveno k pfedani a pfi pfejimacim fizeni se zjisti, ze
dilo neni podle podminek SOD ukonéeno &i pfipraveno k odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli veSkeré naklady s tim vzniklé nebo smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K. Objednatel si zvoli,
ktery zplsob uplatni.

(3)
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho fizeni viechny pfedepsané doklady dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim pléanovani a stavebnim fadu (stavebni zékon) v platném znéni, vyhl. &
499/2006 Sb. v platném znéni a vyhl. 526/2006 Sb. v platném znéni. Bez téchto dokladd nelze
povaZovat dilo za dokoncené a schopné predani.

(4)
O pribéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, sterminem jejich odstranéni. Pokud objednatel odmitne dilo
pfevzit, je povinen uvést do zapisu svoje dlivody.

(5)
Dilo je povaZovano za ukoncené po ukonceni viech praci uvedenych v ¢l. lIL. této smlouvy, pokud jsou
ukonleny Fadné a véas a zhotovitel predal objednateli doklady uvedené v ¢l. XlI. odst. 3 a povrch
viech pozemkd tvoficich stavenisté je vycCistén a uveden do pfedepsaného stavu. Pokud jsou v této
smlouvé pouZity terminy ukonleni dila nebo prfedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde
k oboustrannému podpisu pfeddvaciho protokolu.

(6)
Objednatel ma pravo pfevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrdni radnému uzivani dila. Vtom pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto
vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o pfedani a pfevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani
vedkeré vady a nedodélky v dohodnutém terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu dle
¢l. VIl adst. 1 pism. b. Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

(7)
Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Nedodélkem se
rozumi nedokoncena prace oproti projektu stavby.
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(8)

Zhotovitel je povinen v pfimérené |hGté odstranit vady a nedodélky, i kdy? tvrdi, 7e za uvedené vady
a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese a? do rozhodnuti
soudu zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vad a nedodélkd v pfiméfené Ih(té podle
povahy vady nebo nedodélku, nejpozdéji viak do 10 dnl od obdrieni pisemného ozndmeni
objednatele, sjednavaji obé strany smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den, o ktery
zhotovitel nastoupi pozdéji. Za pisemné oznameni objednatele se povaiuje izapis v protokole o
pfedani a prevzeti dila.

XllI. ZARUKY

(1)
Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedéni. Za vady dila, na né? se vztahuje zaruka
za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

(2)
Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v ¢l. 1ll. zéruku v délce 72 mésicii. Po tuto dobu odpovida
za vady, které objednatel zjistil a které véas oznamil.

(3)
Zarucni |hita pocind béZet dnem odstranéni posledni vady a nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o
pfedani a prevzeti dila.

(4)
Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dédle v reklamaci objednatel
uvede, jakym zplisobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:

a) Odstranénivady doddnim nahradniho pInéni (u vad materialQ, apod.)
b) Odstranénivady opravou, je-li vada opravitelna.

c) PFfimérenou slevou ze sjednané ceny.

d) Odstoupeni od smlouvy.

(5)
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti dnli po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda
reklamaci uznava ¢i neuzndva. Pokud tak neucini, md se za to, e reklamaci objednatele uznava. Vidy viak
musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin nesmi byt del$i, nez 20 dn
od obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava & neuzndva. Soucasné
zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vady odstrani.

(6)
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéruéni doby, pricem? i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za véas uplatnénou.
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(7)
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji viak do 10
dni po obdrZeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 8.000,- K¢ za kaZdy zapocaty den prodleni. Objednatel ma
vedle sjednané smluvni pokuty narok na pfipadnou ndhradu $kody a u$lého zisku. Ndklady na
odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti soudu.

(8)
Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dnl po obdrzeni reklamace, je

objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou prévnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel.

(9)
Prokdze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka resp., Ze vadu zpusobil nevhodnym
uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti
s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady.

(10)
Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednda o havdrii, je zhotovitel povinen nastoupit
a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace {oznameni).
Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli mimo nahrady $kody a pfipadného uslého zisku i
smluvni pokutu ve vysi 12.000,- K¢ za kaZzdy zapocaty den, o ktery nastoupi k odstrafiovani vady
pozdéji.

(V24
(Va1
AN

XIV. VYSSIi MOC

(1)
Pro ulely této smlouvy se za vyssi moc povaZuji pfipady, které nejsou zavislé na smluvnich stranach a
které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jednd se napf. o valku, mobilizaci, povstani, Ziveiné pohromy
apod.

(2)
Pokud se splnéni této smlouvy stane nemoZznym v ddsledku vy$si moci, strana, ktera se bude chtit na
vy33i moc odvolat, pozadd druhou stranu o Gpravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé
plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se odvolata na vy3si moc pravo odstoupit od
smlouvy. Uginnost odstoupeni nastavd v tomto pfipadé dnem doruéeni ozndmeni.
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XV. ZMENA SMLOUVY

(1)
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym
»Dodatek ke smlouvé” a ocislovanym podle pofadovych ¢isel. Jiné zapisy, protokoly apod. se za
zménu smlouvy nepovazuji. K platnosti dodatkd této smlouvy je nutna dohoda o celém obsahu.

(2)
Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytecného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jedndni zastupcl opravnénych k podpisu
smlouvy.

(3)
Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednéni z této smlouvy vyplyvaijici, je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané suvedenim terminu, ke kterému od
smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden davod, pro ktery smluvni strana od smlouvy
odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto
naleZitosti je odstoupeni neplatné.

(4)
Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popird-li jeho
existenci, je povinna oznamit nejpozdéji do deseti dnli po obdrZeni ozndmeni o odstoupeni. Pokud
tak neucini, ma se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

(5)
Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani ztéto smlouvy
vyplyvajici, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou nasledujici:

a) Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpGsobu, kterym je
stanovena cena dila.

b} Zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a zpracuje ,dil¢i kone¢ny danovy
doklad.”

¢) Zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu pfedani a pfevzeti dila“ a objednatel je povinen do tfi
dnl po obdrZeni vyzvy zahdjit ,dil¢i piejimaci Fizeni.” Po diléim pfedani a prevzeti
provedenych praci sjednaji obé smluvni strany pisemné zruseni smiouvy o dilo.

(6)
Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici na jinou stranu. Zhotovitel je opravnén pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.
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XVI. USTANOVENI O BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

(1)

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlasuje, Ze byl seznamen:

a)

b)

s vymezenim prostoru pracovisté (stavenisté) stavby

s ptistupovymi a Unikovymi cestami, s rozmisténim a vybavenim stavby vécnymi prostfedky
poZdrni ochrany a pozarné bezpecnostnimi zafizenimi zabudovanymi ve stavbé véetné jejich
funkce

s pozarnim fadem a poZarné poplachovymi smérnicemi stavby, spodminkami pozarni
bezpeénosti pfi svarfovani a natavovani Zivic viz vyhl. €. 87/2000 Sb. a s § 15 vyhl. & 246/2001
Sb., se zplGsobem zajisténi poZarni bezpecnosti pfi ¢innostech se zvy$enym poZzarnim
nebezpecim

seznameni s hlavnimi uzdvéry instalovanych médii

s kompletni dokumentaci BOZP stavby v rozsahu platnych internich predpist, véetné plénu
BOZP stavenisté

s riziky a rizikovymi faktory na pracovistich objednatele a zaroven se zavazuje, Ze bude
dodrZovat opatieni eliminujici vliv rizik a rizikovych faktord. Dokumentace rizik je soucasti
registru rizik a rizikovych faktor( objednatele. Zhotovitel se dale zavazuje predat objednateli
seznam rizik a rizikovych faktorG vyplyvajici z jeho pracovni ¢innosti, tato dokumentace rizik
je souddsti registru rizik a rizikovych faktor( objednatele. Pokud nepreda zhotovitel registr
rizik a rizikovych faktor( v pisemné podobé do zahdjeni praci ma se za to, Ze pracovni innost
nepfedstavuje Zadna rizika pro zaméstnance objednatele. V pfipadé jakéhokoliv nehody
pfebird timto zhotovitel veskerou odpovédnost za pfipadny postih a regresni nahrady.

(2)

Zhotovitel prijima odpovédnost za koordinaci provadéni opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi

viech zaméstnancl a pfitomnych osob, za zpracovani postup( k jejich zajisténi pri plnéni predmétu

dila na pfedaném pracovisti po celou dobu trvani dodavky a7 do odstranéni vad a nedodélkd.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadeéni dila disledné dodrzovat naf. vl. ¢. 591/2006 Sb.

(3)

Zhotovitel prohlasuje, Ze je srozumén s povinnosti zajistit svym zaméstnanctm prostfedky osobniho

jisténi a se zplsobem zajisténi proti padu z vysky nebo do volné hloubky a zavazuje se tyto povinnosti

dasledné plnit a rovnéz tak povinnost, pfi provadéni praci ve vysce nebo nad volnou hloubkou,

postupovat v souladu s naf. vl. ¢. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi

pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Stranka 17 z 22



(4)
Dodané materialy a provedené prace musi odpovidat poZadavkim préavnich a technickych pfedpisd a
v pfipadé neplnéni tohoto ujednani prebira zhotovitel veskerou odpovédnost za pfipadny postih a
regresni nahrady.

(5)
Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni chovat se po celou dobu pohybu po pracovisti tak, aby svoji
¢innosti nezavdali pfi¢inu ke vzniku poZdru nebo Grazu, respektovat a neposkozovat bezpeénostni
znaceni.

(6)
Zhotovitel se zavazuje disledné dodrZovat naf.vl.¢. 201/2010 Sb. o evidenci a registraci pracovnich
irazll a upozorriovat objednatele na kazdy Uraz, ktery vznikl v souvislosti s pinénim dila.

(7)
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vykon veskerych ¢innosti provadénych jim za G¢elem zhotoveni dila
provadély pouze osoby, k tomu opravnéné na zdkladé prislusnych pravnich a technickych pfedpist.
Doklad potvrzujici opravnéni k vykonu ¢innosti musi byt pfed zahdjenim ¢innosti pfedan objednateli.
Zhotovitel je povinen pouzivat k provadéni dila pouze ta zafizeni, u nich? bude v souladu s naf. vl. &
101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovi$té a pracovni prostiedi zajisténa udrzba,
servis, prohlidky a kontroly

(8)
Zhotovitel se timto zavazuje k ac¢inné spoluprdci s koordinatorem BOZP stavenisté, pokud je uréen, a
0Z0 BOZP a PO objednatele.

(9)
Zhotovitel je povinen ur€it vedouciho zaméstnance, ktery odpovida za dodrzovani pfisluinych norem
z oblasti chovéni, BOZP a ZP viemi zaméstnanci zhotovitele a je vybaven dostate¢nymi jazykovym
znalostmi tak, aby byl schopen zajistit srozumitelnou komunikaci v pfipadé cizojazy¢né mluvicich
zaméstnancl na pracovisti.

(10)

Zameéstnanci zhotovitele musi byt pro vykon Cinnosti vybaveni potfebnymi osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky dle identifikovanych rizik. Pfi provadéni praci jsou povinni tyto OOPP pouzivat.
(11)

Prace (popf. obsluhu zafizeni), pro néz je podminkou zvlastni odbornd a zdravotni zpGsobilost sméji
provadét pouze zaméstnanci zhotovitele s touto zpUsobilosti.

(12)

Zaméstnanci zhotovitele nesméji zahajit prace bez predchoziho povoleni (souhlasu) uréeného
vedouciho stfediska.
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(13)
Pohyb zaméstnancd zhotovitele je omezen na prostory, v nichZ bude provedeno dilo a na pfistupové
komunikace knim. Do ostatnich prostorl provozu je vstup zaméstnancim zhotovitele zakazdn,
pokud k tomu nebudou vyzvani.

(14)
Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni zajistit a vymezit nebezpelné prostory predaného pracovisté a
oznacit je bezpeénostnimi znackami tak, aby ostatni osoby byly informovany o moznych nebezpedich,
popf. o zakazu vstupu do ohroZeného prostoru a to i pfi pferuseni praci zhotovitelem.

(15)
Zhotovitel se zavazuje dodrZovat povinnosti k ochrané Zivotniho prostredi ve smyslu platné legislativy
(zachazeni, skladovani a likvidace zvlasté nebezpecného a nebezpeéného odpadu, ochrany zelené
apod.).

(16)
Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s technologickymi a pracovnimi postupy dodavanych
praci. V pfipadé, Ze budou provadény prace predstavujici zvySené ohroZeni Zivota a zdravi je
povinnosti zhotovitele vystavit pfikaz pro prace se zvySenym nebezpecim.

(17)

Zhotovitel je povinen poucit své zaméstnance a subdodavatele o zakazu:
a) svévolného vzdalovani se z predaného pracoviité {stavenisté)
b} wvstupu do jinych ¢asti provozu, stavby
c) pouzivani zafizeni a vybaveni pracovisté (stavby) bez védomi objednatele

d) provadéni svafeckych praci bez vystaveni pfikazu pro prace se zvySenym nebezpedim viz
vyhl. ¢. 87/2000 Sh. a s § 15 vyhl. €. 246/2001 Sb. a bez zajisténi dozoru béhem praci a po
skonceni praci

e} provadéni praci se zvySenym ohroZenim Zivota a zdravi bez vystaveni pfikazu pro tyto prace

f} pouzivani otevieného ohné a koufeni na celém pracovisti, kromé mist uréenych pozivani
alkoholickych napoji a jinych navykovych latek v pracovni dobé i pfed nastupem do prace

XVIl. PREDANI A PREVZETi PRISLUSNE DOKUMENTACE

(1)

Projektova dokumentace, soupis praci a vykaz vymér tvofi pfilohu této smlouvy.
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(2)

Objednatel pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci, soupis praci a vykaz vymér pred podpisem
smlouvy o dilo.

(3)
Ocenéni soupis praci predal zhotovitel objednateli pfed podpisem smlouvy o dilo. Celkova cena
uvedend v ocenéném soupisu praci je shodna s cenou nabidnutou zhotovitelem v jeho nabidce na
vefejnou zakdzku, na jejimz zakladé je uzavirana tato smiouva.

(4)
Veskeré vyie uvedené dokumenty byly pfeddny na zakladé predavaciho protokolu, ktery je podepséan
opravnénymi zdstupci zhotovitele a objednatele.

(5)
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim
praci na pfisluSné ¢asti dila a upozornit zadavatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé vady a
nedostatky a pfedat mu soupis zjiSténych vad a nedostatkdl predané dokumentace véetné navrhil na
jejich odstranéni a véetné vymezeni dopadu na pfedmét a cenu dila.

XVIIl. POJISTENI

(1)
Zhotovitel se zavazuje pFedloZit objednateli pfed zahdjenim provadéni dila nebo na pozadani kdykoli
pozdéji béhem provadéni dila potvrzeni o tom, Ze je fadné pojistén pro piipad odpovédnosti za
jakoukoli Skodu vzniklou objednateli v souvislosti s plnénim této Smlouvy. Minimalni ¢astka pojisténi
odpovédnosti za Skodu musi Cinit 3 500 000,00 K.

(2)
Skodami, které maji byt pojistény, se rozumi zejména $kody vzniklé z veskerych omyl{i, opomenuti &
nedbalosti zhotovitele pfi vykonu &innosti v ramci smlouvy a $kody zplsobené v disledku vad ¢i
nedostatk( dila.

(3)
Zhotovitel se zavazuje, Ze odpovidajici pojistnou smlouvu bude udriovat v platnosti nejpozdéji od
data zahdjeni provadéni dila a az do uplynuti zaruéni doby sjednané touto SOD.

(4)
Nezajisti-li zhotovitel nepfetrZité trvani pojisténi v rozsahu uvedeném v tomto ¢lanku, je objednatel
opravnén uzavfit pojistnou smlouvu a udriovat toto pojisténi v platnosti sam. Naklady vzniklé
v souvislosti s takovym pojisténim je zhotovitel povinen hradit objednateli na zikladé jejich
vyuctovani. Pfedmétné ndklady je objednatel oprdvnén zapodist na jakoukoli pohleddvku zhotovitele
v0ci své 0sobé, to i nesplatnou.
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(5)

Objednatel i zhotovitel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyte¢ného odkladu
poté, co se o jejim vzniku dozvi.

XIX. OSTATNi POZADAVKY

(1)
Zhotovitel se zavazuje pisemné poskytnout na Zadost objednatele jakékoliv dopliujici informace
souvisejici s realizaci pfedmétu pInéni, a to ve Ihté stanovené objednatelem.

(2)
Obé smiuvni strany souhlasi s tim, Ze znéni této smlouvy bude, v souladu se zdkonem &. 137/2006
Sb., o vefejnych zakdzkdach, ve znéni pozdéjsich predpisli, uvefejnéno na profilu zadavatele, a to
véetné viech pFipadnych dodatkd.

XX. ZAVERECNA USTANOVENI

(1)
Splatnost viech smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé se sjedndva na 14 dn ode dne dorudeni,
jejich vycisleni druhé smluvni strané.

(2)
Smlouva je uzaviena okamzikem, kdy je souhlas s obsahem nédvrhu smlouvy dorucen druhé smluvni
strané. Smlouva vznikd souhlasem scelym jejim obsahem. Souhlas musi byt pisemny, radné
potvrzeny a padepsany opravnénou osobou smluvni strany, ktera jej opravila.

(3)
Obé smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou
smluvni stranou, nezpfistupni tretim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouZiji tyto
informace k jinym ucellim, nez k plnéni podminek této smlouvy.

(4)
Veskeré dohody ucinéné pred podpisem smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté, pozbyvaji dnem
podpisu smlouvy platnosti.

(5)

Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

(6)

Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi 2 vyhotoveni.
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(7)
Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem SOD vcetné pfiloh a s celym obsahem
SOD souhlasi. Soucasné prohladuji, ze SOD nebyla sjednana vtisni ani za jinak jednostranné
nevyhodnych podminek.

(8)

V souladu s § 147a uverejni zadavatel tuto smlouvu o dilo na profilu zadavatele.

XXI. SEZNAM PRILOH

(1)

NiZe uvedené pfilohy jsou nedilnou souédsti smlouvy:
a} ocenény soupis praci
b) ¢&asovy harmonogram priibéhu praci

c) platebnikalendar v souladu s ¢asovym harmonogramem praci

V Plzni dne 10. 7. 2013

“ za zhotowtele sT‘vaA"
l.l

Bc. Milos Novacek uu..ov.v§§2‘;72 spol. 4

0
h/'hx 377 222'2080 PIZM

MUDr. Roman Svitak

feditel ZZS PK jednatel
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