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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Rozsah a obsah dokumentace dle vyhlášky č. 227/2024 Sb., směrnice pro dokumentaci pozemních 
komunikací 15. 8. 2025 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY PDPS 

 

B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 

a) Popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání, 
údaje o dokončené pozemní komunikaci (kategorie a č. silnice apod., účel stavby) 

SO 110 komunikace ok  
Okružní křižovatka SO 110 má svůj střed zhruba ve středu stávající rozlehlé křižovatky silnic III/1804 a III/1806. 
Rozměry nové okružní křižovatky jsou uzpůsobeny tak, aby odpovídaly ploše stávajícího stavu a byl 
minimalizován zábor přilehlých chodníků. Vytyčovací osy SO 120, SO 130 a SO 140 navazují na okružní 
křižovatku v přímé. Celková délka je 0,084818km o vnějším poloměru 13,50m. Jízdní pruh má šířku 6,00m s 
jednostranným příčným sklonem 1,00%, prstenec okružní křižovatky má šířku 2,50m s jednostranným 
příčným sklonem 1,00%. Podélný sklon nivelety komunikace je 3.29%, 4.48%, tak aby v co největší míře 
respektoval stávající terén s ohledem na vstupy a vjezdy přilehlých RD. Lomy tečnového polygonu 
podélného profilu jsou zaobleny výškovými oblouky R= 350,00m ve tvaru parabolických oblouků, jejichž 
oskulační kružnice mají hodnoty dle příslušných ČSN. Výškový systém BPV. Projektová dokumentace 
zajišťuje odvodnění v plném rozsahu. Směrové vedení osy komunikace bylo jednoznačně určeno na 
základě geodetického zaměření a respektuje směrový návrh projektu dokumentace pro stavební 
povolení. Vytyčovací hodnoty osy a příčných profilů jsou uvedeny v samostatné příloze projektu. Pro každý 
bod jsou určeny souřadnice v JTSK. 
 
 
SO 120 komunikace  
ZU v km 0,00000 se napojuje na SO 110 komunikace ok. Celková délka řešeného úseku je 0,064496 km. V 
KU je napojena na stávající komunikaci. Pracovní spára v místě napojení bude očištěna a zalita trvale 
pružnou zálivkou. Šířka jízdních pruhů komunikace je 3,25m s oboustranným chodníkem pro pěší o min šířce 
1,50m.  
Příčný sklon komunikace je navržen střechovitý 2,50% směřující k uličním vpustím, příčný sklon chodníku je 
jednostranný 1,00 - 2,00% směřující k uličním vpustím a do přilehlé zeleně. Příčné sklony v místě vjezdů a 
vstupů na pozemky stávajících RD jsou řešeny jednotlivě s výškovým napojením na stávající stav, v případě 
vyskytnutí se příčného sklonu směřující na pozemky RD je osazeno liniové odvodňovací zařízení, které bude 
napojeno do kanalizace. Podélný sklon nivelety komunikace se mění s pouze nepatrnými odchylkami od 
původního stavu a je o velikosti 0,41%, 0.71%, 1.44%. Návrh výškového řešení vychází z napojení na původní 
stav v místech nutných napojení a eliminování množství zemních prací. Lomy tečnového polygonu 
podélného profilu jsou zaobleny výškovými oblouky ve tvaru parabolických oblouků, jejichž oskulační 
kružnice mají hodnoty R=1000,00m, R=1500,00m dle příslušných ČSN. Výškový systém BPV. Komunikace je 
lemována žulovou obrubou 300/250 a betonovou obrubou 250/150, 150/150 + přídlažba 1 řada žulové 
dlažby s nášlapem dle umístění viz výkresová část. Vjezdy a místa pro přecházení jsou opatřeny varovným 
pásem o š. 0,40m a jsou vyhotoveny z přechodových a nájezdových obrubníků. Chodník pro pěší je 
lemován betonovou obrubou 250/80, která je na styku se zelení (vrcholová hrana chodníku) s nášlapem 
+0,06m sloužící jako vodící linie a na styku s pozemky stáv. RD s nášlapem +0,00m. Parkovací stání jsou 
ohraničena silniční beton. obrubou 250/150 s nášlapem +0,10m. Směrové vedení osy komunikace bylo 
jednoznačně určeno na základě geodetického zaměření a respektuje směrový návrh projektu 
dokumentace ke stavebnímu povolení. Vozovka i chodník jsou navrženy tak, aby byly plynule propojeny 
všechny vstupu na přilehlé pozemky a nemovitosti. Vytyčovací hodnoty osy a příčných profilů jsou 
uvedeny v samostatné příloze projektu. Pro každý bod jsou určeny souřadnice v JTSK. SO 120 dále zahrnuje 
vybudování 1ks nového ostrůvku před vjezdem do prostoru okružní křižovatky a 9ks nových parkovacích 
stání. Projektová dokumentace zajišťuje odvodnění v plném rozsahu. 
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SO 130 komunikace  
ZU v km 0,00000 se napojuje na SO 110 komunikace ok. Celková délka řešeného úseku je 0,122388km. V KU 
je napojena na stávající komunikaci. Pracovní spára v místě napojení bude očištěna a zalita trvale 
pružnou zálivkou. Šířka jízdních pruhů komunikace je 3,25m s oboustranným chodníkem pro pěší o šířce 
1,50m – 2,00m. Příčný sklon komunikace je navržen střechovitý 2,50% směřující k uličním vpustím, příčný 
sklon chodníku je jednostranný 1,00 - 2,00% směřující k uličním vpustím. Příčné sklony v místě vjezdů a 
vstupů na pozemky stávajících RD jsou řešeny jednotlivě s výškovým napojením na stávající stav, v případě 
vyskytnutí se příčného sklonu směřující na pozemky RD je osazeno liniové odvodňovací zařízení, které bude 
napojeno do kanalizace. Podélný sklon nivelety komunikace se mění s pouze nepatrnými odchylkami od 
původního stavu a je 0,56%, 2,21%, 4,24%. Návrh výškového řešení vychází z napojení se na původní stav v 
místech nutných napojení a eliminování množství zemních prací a záborů pozemků. Lomy tečnového 
polygonu podélného profilu jsou zaobleny výškovými oblouky ve tvaru parabolických oblouků, jejichž 
oskulační kružnice mají hodnoty R=1000,00m, R=2000,00m dle příslušných ČSN. Výškový systém BPV. 
Komunikace je lemována žulovou obrubou 300/250 a betonovou obrubou 250/150, 150/150 + přídlažba 1 
řada žulové dlažby s nášlapem dle umístění viz výkresová část. Vjezdy a místa pro přecházení jsou 
opatřeny varovným pásem o š. 0,40m a jsou vyhotoveny z přechodových a nájezdových obrubníků. 
Chodník pro pěší je lemován betonovou obrubou 250/80, která je na styku se zelení (vrcholová hrana 
chodníku) s nášlapem +0,06m sloužící jako vodící linie a na styku s pozemky stáv. RD s nášlapem +0,00m. 
Směrové vedení osy komunikace bylo jednoznačně určeno na základě geodetického zaměření a 
respektuje směrový návrh projektu dokumentace ke stavebnímu povolení. Vozovka i chodník jsou 
navrženy tak, aby byly plynule propojeny všechny vstupu na přilehlé pozemky a nemovitosti. Vytyčovací 
hodnoty osy a příčných profilů jsou uvedeny v samostatné příloze projektu. Pro každý bod jsou určeny 
souřadnice v JTSK. SO 130 dále zahrnuje vybudování 1ks nového ostrůvku před vjezdem do prostoru 
okružní křižovatky a 2 místa nových autobusových zastávek. Projektová dokumentace zajišťuje odvodnění 
v plném rozsahu. 
 
Z důvodu záboru pozemků bude odstraněno stávající oplocení u č. p. 64 a č. p. 16 a to v potřebném 
rozsahu a zhotoveno oplocení nové. Tato stavební úprava není součástí této projektové dokumentace a 
je řešena samostatně městem Horní Bříza. 
 
SO 140 komunikace  
ZU v km 0,00000 se napojuje na SO 110 komunikace ok. Celková délka řešeného úseku je 0,121254km. V KU 
je napojena na stávající komunikaci. Pracovní spára v místě napojení bude očištěna a zalita trvale 
pružnou zálivkou. Šířka jízdních pruhů komunikace je 3,25m s jednostranným chodníkem pro pěší o šířce 
1,50m. 
Příčný sklon komunikace je navržen střechovitý 2,50% směřující k uličním vpustím a liniovému 
odvodňovacímu zařízení, příčný sklon chodníku je jednostranný 1.00 - 2,00% směřující k uličním vpustím a 
liniovému odvodňovacímu zařízení. Příčné sklony v místě vjezdů a vstupů na pozemky stávajících RD jsou 
řešeny jednotlivě s výškovým napojením na stávající stav, v případě vyskytnutí se příčného sklonu směřující 
na pozemky RD je osazeno liniové odvodňovací zařízení, které bude napojeno do kanalizace.  Podélný 
sklon nivelety komunikace se mění s pouze nepatrnými odchylkami od původního stavu a to 0.04%, 0.49%, 
0.61%, 1.75%. Návrh výškového řešení vychází z napojení se na původní stav v místech nutných napojení a 
eliminování množství zemních prací a záborů pozemků. Nedostatečný podélný sklon 0,04% je 
kompenzován příčným střechovitým sklonem. Lomy tečnového polygonu podélného profilu jsou zaobleny 
výškovými oblouky ve tvaru parabolických oblouků, jejichž oskulační kružnice mají hodnoty R=1000,00m 
dle příslušných ČSN. Výškový systém BPV. Komunikace je lemována žulovou obrubou 300/250 a betonovou 
obrubou 250/150, 150/150 + přídlažba 1 řada žulové dlažby s nášlapem dle umístění viz výkresová část. 
Vjezdy a místa pro přecházení jsou opatřeny varovným pásem o š. 0,40m a jsou vyhotoveny z 
přechodových a nájezdových obrubníků. Chodník pro pěší je lemován betonovou obrubou 250/80, která 
je na styku se zelení (vrcholová hrana chodníku) s nášlapem +0,06m sloužící jako vodící linie a na styku s 
pozemky stáv. RD s nášlapem +0,00m. Směrové vedení osy komunikace bylo jednoznačně určeno na 
základě geodetického zaměření a respektuje směrový návrh projektu dokumentace ke stavebnímu 
povolení. Vozovka i chodník jsou navrženy tak, aby byly plynule propojeny všechny vstupu na přilehlé 
pozemky a nemovitosti. Vytyčovací hodnoty osy a příčných profilů jsou uvedeny v samostatné příloze 
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projektu. Pro každý bod jsou určeny souřadnice v JTSK. SO 140 dále zahrnuje vybudování 1ks nového 
ostrůvku před vjezdem do prostoru okružní křižovatky a 1 místo pro parkování. Projektová dokumentace 
zajišťuje odvodnění v plném rozsahu. 
 

SO 420 ROZVODY VO 
projektová dokumentace přeložky stávajících rozvodů VO je zpracovávána: Ing. Petr Leitl, Smědčice 2, 
Břasy 1, 33824 ČKAIT: 0201392 
 

A – rozvaděč veřejného osvětlení a napojení rozvodů: 

Rozvody venkovního osvětlení budou napojeny ze stávajícího rozvaděče RVO  který bude přezbrojen -  
osazení nově tři vývodové jističe 3x20A se společným spínáním stykačem. Nový rozvod bude propojen v 
přechodových bodech (KS2, KS4 a KS6) na stávající rozvod VO dle  výkresu situace B4.4.  Navržený 
kabelový rozvod je s rezervou třífázový. Toto řešení umožňuje přivedení dalších rozvodů do kabelového 
přívodu v případě pozdější rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení v okolí (pokračování komunikací). 

B – kabelové rozvody: 

Nové kabelové vývody budou vedeny dvěmi hlavními větvemi CYKY 4x16 smyčkováním mezi jednotlivé 
osvětlovací body a větvenými v jistících bodech (svorkovnicích přímo ve stožárech), rozvody vedeny  
podél navržených komunikací.   Při přechodu pod komunikací a pojížděným terénem budou kabely 
uloženy v obetonované chráničce v rýze 65/120cm. Přechod pod komunikací bude vždy doplněn o dvě 
rezervní chráničky – viz řezy A-A. Kabelové rozvody budou vedeny v zemi v kabelové rýze dle výkresu 
situace a řezů kabelovými trasami. Při souběhu kabelů venkovního osvětlení a kabelů rozvodů nn, vedení 
plynu, kanalizace a vody bude dodržena norma prostorového uspořádání podzemních inženýrských sítí, 
viz přílohy C400.2, C400.4 a koordinační situace stavby. Hlavní vedení budou vesměs provedena v 
soustavě TN-C, rozvod je zemní kabelový, kabely CYKY 4x10 a CYKY 4x16. Hlavní napájecí kabely budou 
vedeny společně s  zemničem FeZn10mm, který bude pospojovat jednotlivé stožáry v.o., kabelovou trasou 
v rýze v zemi. Bude dodrženo prostorové uspořádání podzemních inženýrských sítí.  Realizace se z hlediska 
výkazu prací předpokládá v koordinaci s ostatními zemními výkopovými pracemi a finální úprava povrchů 
a doložení vrchní skladby komunikací a chodníků je součástí dodávky stavební části úprav komunikací jen 
v těch místech, kde k úpravám komunikací dochází. 

C –osvětlovací tělesa: 

Osvětlovací body jsou jsou navrženy dle legendy tak, že SO1 až SO9  je svítidlo uliční se zdrojem SON-T  
70W na stožáru JBD výšky 8m s obloukovým výložníkem. Stožáry dvoustupňové bezpaticové v provedení 
povrchové úpravy žárový zinek.  Rozvod je zemní kabelový, kabely CYKY 4x10  budou smyčkovat 
jednotlivé stožáry mezi kabelovými skříněmi a CYKY 4x16 budou vedeny jako přímé propojení KS. Návrh 
osvětlení je proveden v souladu s požadavky ČSN EN 13201-2 pro motoristickou komunikaci třídy ME5 a pro 
prostor křižovatky CE5 viz původní PDSP Ing. Kebrle, ze které tato PDPS vychází  respektuje původní řešení. 
Veškeré stožáry venkovního osvětlení budou osazeny stožárovou svorkovnicí pro odjištění vývodu k 
svítidlům.  Vlastní přívody budou provedeny dutinou stožáru - výložníku kabely CYKY 3x2,5. Stožáry budou 
umístěny nejblíže 0,5m od obrubníku vozovky, na nepojížděných plochách. Návrh je proveden za 
zapracování požadavků správce - provozovatele veřejného osvětlení v obci, alternativní design svítidel a 
konkrétní typ bude vybrán-odsouhlasen investorem s ohledem na kompatibilitu se svítidly použitými v obci 
a technický projektový návrh (světelně-technické parametry a výpočet osvětlovací soustavy) a estetický 
dojem a zapracován bude v PD skutečného provedení stavby.   

D  - Technické požadavky na použité osvětlovací zařízení: 

Osvětlovací tělesa budou kompatibilní s řadou používanou správce v.o. , resp. s jeho písemným 
odsouhlasením. Stožáry budou opatřené dvířky se zámkem na energetický klíč v krytí min IP43/20. Svítidla 
SO1 až SO9  jsou svítidla uliční se zdrojem SON-T  70W na stožáru výšky 8m s obloukovým výložníkem 
0,5/1,5m.  Stožáry v provedení povrchové úpravy žárový zinek.  Rozvod je zemní kabelový, kabely CYKY 
4x10 a CYKY 4x16. Kabelové skříně jsou typu SMRL 12x160A v plastovém pilířů. Veškeré stožáry venkovního 
osvětlení budou osazeny stožárovou svorkovnicí pro odjištění vývodu k svítidlům.  Napojení jednotlivých 
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svítidel bude provedeno kabelem CYKY 3x2,5 vedeným dutinou stožáru a výložníku. Odjištění vývodu bude 
provedeno i v případě změny průřezu kabelu (u koncových stožárů). 

 

SO 320 KANALIZACE 
EGYPROJEKT s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň, Projektant : Ing. D. Egermaier, ČKAIT: 0202118 
 

Při jednání s provozovatelem bylo dohodnuto, že v rámci stavby bude rekonstruována kanalizace, která je 
ve špatném technickém stavu.  

kanalizace Stoka A  DN1000 91,3m  železobeton 
kanalizace Stoka A  DN800 6,5m   železobeton 
kanalizace Stoka A1  DN300 34,0m  kamenina 
kanalizace Stoka A2  DN300 50,0m  kamenina 
kanalizace Stoka B  DN300 77,6m  kamenina 
celkem      259,4m 

Stávající přípojky budou přepojeny, na stoky budou napojeny nové uliční vpusti. 

 

Trasa kanalizace stoka A2 DN300 je upravena tak, aby poklop revizní šachty Š12 se nacházel v ose jízdního 
pruhu, ostatní kanalizace je rekonstruována ve stávající trase. Osa poklopu se nachází 20 cm od osy 
polygonu. Po vytýčení ostatních inženýrských sítí a ověření jejich polohy lze polohu kanalizace po dohodě 
s projektantem a TD upravit. Napojovací místa je nutné před zahájením prací ověřit zaměřením a 
porovnat s projektovou dokumentací. Dojde-li k odchylkám je nutné kontaktovat investora, TD a 
projektanta. Potrubí stávající kanalizace DN300 - 1000 bude vyzvednuto ze země a odvezeno na skládku. 
Při odstraňování stávající kanalizace budou přepojovány stávající přípojky na novou kanalizaci. 

Napojovací místa  

Stoka A a stoka A1 jsou napojeny na stávající kanalizaci DN1200  v nové šachtě Š1. Do šachet Š3, Š4, Š11 je 
napojena stávající kanalizace. Stoka B je napojena na stávající kanalizaci DN300 v rekonstruované spojné 
šachtě ŠB1 a na stávající kanalizaci DN300 kamenina v šachtě ŠB4. 

Kanalizace 

Navrhuje se provedení kanalizace z profilu DN 300, 800 a 1000. Na stokách budou osazeny revizní šachty v 
maximálních vzdálenostech do 50-ti m. Stoky a revizní šachty budou provedeny jako vodotěsné.  

Stoky budou provedeny z kameniny. Bude použita oboustranně glazovaná kamenina a polyuretanovým 
spojem:  Kamenina DN300, DIN EN 295-1DN300, FN 48, třída 160   

 

Minimální třída únosnosti 160 ( dle ČSN DIN 295-1 ) 

Nasákavost do 6% ( dle ČSN DIN 295-3 ) 

Koeficient tepelné roztažnosti 5.10-6 K-1 

Modul pružnosti 50 kN/mm2 

Neporušenost, hladkost vnitřní i vnější glazůry 

Stejnorodost glazury bez inkrustů a zatavených nečistot 

Polyuretanové těsnění ( dle ČSN EN 681-4 ) - pro veřejnou kanalizaci 

Pryžové těsnění - možno použít pouze u přípojek a tvarovek 
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Na stoce budou vysazeny odbočky DN150 pro uliční vpusti a domovní přípojky. Odbočky Kamenina 
KC300/150, 45°, FN 48, třída 160, spoj C/F 

Potrubí musí vyhovovat statickým podmínkám pro návrh potrubí uloženého v zemi podle ČSN EN 1295 – 
Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky. 

Pro účely montáže stávajícího potrubí do nových šachet je uvažováno s použitím převlečných manžet 2B 
– široké provedení 

 

Manžeta 2B DN 300  3 ks 

Železobeton  

Navrhuje se provedení kanalizace z profilu DN 800 a 1000. Na stokách budou osazeny revizní šachty v 
maximálních vzdálenostech do 58 m. Stoky a revizní šachty budou provedeny jako vodotěsné.  

kanalizace bude provedena ze železobetonových trub hrdlových s integrovaným těsněním pro vodotěsný 
spoj z betonu C 40/50 XF4. Třída únosnosti dle EN 1916 165 kN/m2. TZH-Q 100/250 CV a TZH-Q 80/250 CV, 
čedičová výstelka 180°. 

Stoka bude uložena do lože tl.150 mm a obetonována betonem C12/15 (viz vzorový příčný řez). 

 

SO 330 VODOVOD 
EGYPROJEKT s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň, Projektant : Ing. D. Egermaier, ČKAIT: 0202118 
Při jednání s provozovatelem bylo dohodnuto: Na řadu 1 PVC 110 budou vyměněny armatury, včetně 
šoupátek domovních přípojek. Řad 2 LT100 bude vyměněn v celém rozsahu rekonstrukce komunikace. 
Vodovod bude rekonstruován ve stávající trase Všechny vodovodní přípojky budou rekonstruovány v 
rozsahu rekonstrukce komunikace. 

rekonstrukce vodovodních řadů 

Vodovodní řad 2  DN 100 130,0m tvárná litina 

Přípojky 7ks   předpoklad 2" 25,0m  PEMD 

 

Souřadnice polygonu vodovodu viz samostatná příloha. Vodovod bude rekonstruován převážně ve 
stávající trase. 

Po vytýčení ostatních inženýrských sítí a ověření jejich polohy lze polohu vodovodu po dohodě s 
projektantem a TD upravit. Napojovací místa je nutné před zahájením prací ověřit zaměřením a porovnat 
s projektovou dokumentací. Dojde-li k odchylkám je nutné kontaktovat investora, TD a projektanta. 

Umístění přípojek bude upřesněno dle skutečného umístění přípojek a po dohodě s majiteli připojovaných 
nemovitostí. 

 

Napojovací místa: 

Řad 2: Vodovod bude napojen na stávající vodovod PVC 110 a LT100 v bodě V1 a na stávající vodovod 
LT100 v bodě V9 

Vodovodní řad: Současné vodovodní řady mají profily DN 100. Materiál litina, PVC. Provozní hydrostatický 
tlak je do  0,60 Mpa.  

Navrhované vodovody budou z tvárné litiny. 

Vodovodní řad 2  DN 100 130,0m tvárná litina 
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Trouby a tvarovky 

Litina  

Navrhuje se použití trub tlakových s pružnými násuvnými hrdlovými spoji nebo zámkovými hrdlovými spoji 
dle EN 545 (tlaková třída trubek Class 40 pro trouby DN40-DN300, Class 30 pro trouby DN350 - 600). Spoje 
musí splňovat požadavky na těsnost při minimálním stlačení kroužku i v případě úhlového vychýlení a 
tangenciálního zatížení. (u zámkových spojů musí zachytit axiální síly).  Potrubí bude opatřeno vnitřní 
výstelkou z cementu. Vnější povrchová úprava musí zajistit dostatečnou povrchovou ochranu před 
agresivitou půdy – minimální hodnota pozinkování povrchu o hmotnosti 400g/m2. 

Armatury 

Na vodovodním řadu budou použity armatury s povrchovou ochranou litinových dílů - epoxidový nástřik s 
certifikátem vhodnosti pro styk s pitnou vodou. Na řadu budou osazeny 2 podzemní hydranty, další dva 
hydranty budou vyměněny na řadu 1. Výška zemních souprav bude přizpůsobena skutečné hloubce 
uložení potrubí. 

Armatury musí mít certifikát vhodnosti pro styk s pitnou vodou. 

Na závěr budou osazeny uliční víčka a poklopy zemních souprav a armatur do úrovně nivelety vozovky, 
chodníku, nebo upraveného terénu. Poklopy musí být řádně podbetonovány, nebo spolehlivě podloženy. 

Šoupátka 

Certifikát státní zkušebny podle zákona č. 22/1996 Sb. a jeho pozdějších změn, hygienický atest dle 
Vyhlášky č. 409/2002 Sb. Skříň a víko šoupátka z tvárné litiny, měkce těsnící klín, vedení klínu opatřené 
kluznou vrstvou z plastu, vřeteno z válcované oceli s vnitřním tlakovým těsněním ve víku šoupátka, 
ovládání zemní soupravou pevně spojenou s víkem šoupátka, která má ovládací tyč s antikorozní 
povrchovou úpravou, chráněná proti vniknutí nečistot. Tvárná litina opatřena těžkou antikorozní ochranou 
dle GSK. 

Hydranty 

Podzemní 

Certifikát CE, atest dle Vyhlášky č. 409/2002 Sb. 

Uzavírání hydrantu ve směru toku vody, dvojí uzávěr (kulový a pístový), píst celopogumovaný, těsnící 
plocha nerezová, nulové zbytkové množství vody. 

Šoupátkové poklopy 

Z tvárné litiny opatřené bitumenovým lakem. Samonivelační. Armatury musí mít certifikát vhodnosti pro styk 
s pitnou vodou. Armatury budou fixovány betonovými bloky. Výška zemních souprav bude přizpůsobena 
skutečné hloubce uložení potrubí. 

Objekty na síti   

vodovodní řad 2 km 0,0228  podzemní hydrant 

vodovodní řad 2 km 0,1285  podzemní hydrant 

vodovodní řad 1 - výměna šoupátkového uzlu, výměna hydrantu H3 a H4 

Součástí stavby budou náklady na vypouštění a proplachy potrubí.  

Uvedení vodovodu do provozu a práce pro zprovoznění řadu ( odkalení a odvzdušňování ) budou 
objednány u provozovatele. 
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projekční návrh: 

 

 
b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha 

vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, charakteristika horninového prostředí 
včetně hydrogeologických poměrů apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění 
bezpečnosti vodního díla při povodních apod. 

Zájmové území stavby se nachází v zastavěné části města Horní Bříza, okres Plzeň – sever. Realizuje se na 
pozemcích stávajících komunikací a sousedních ploch. Předmětem stavby jerekonstrukce křižovatky silnic 
III/1804 a III/1806 včetně přilehlých úseků. Stávající křižovatka typu T, která je díky své rozlehlosti, 
necelistvosti a nepřehlednosti dopravně nebezpečná je danou rekonstrukcí měněna v novou okružní 
křižovatku se změnou šířkového uspořádání. Součástí rekonstrukce je přemístěný stávajících autobusových 
zastávek do nově navržených poloh, vybudování nových chodníků pro pěší, parkovacích stání, úprava 
stávajících sjezdů na pozemky RD, nové plochy zeleně. Současně bude v rámci stavebních prací 
vybudován nový kanalizační řad pro zajištění dostatečného odvodnění komunikace, nově řešeno veřejné 
osvětlení.  
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Samostatnou projektovou dokumentaci jsou přeložky elektrického vedení (ČEZ Distribuce, a.s.) a vedení 
sdělovacích kabelů (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.). 
 
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, charakteristika horninového prostředí 
včetně hydrogeologických poměrů apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění bezpečnosti 
vodního díla při povodních apod: 
zdroj: http://www.geology.cz/extranet  
 
 

c) Soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých 
částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek a vyjádření dotčených 
orgánů, tj. uvede se způsob vypořádání podmínek a požadavků vyplývajících z povolení záměru a ze 
závazných stanovisek orgánů životního prostření 

Projektová dokumentace v celém svém obsahu reflektuje/zohledňuje předložené požadavky a podmínky, 
které vyplynuly z předcházejících řízení. 
 

d) Závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů a měření; v podrobnosti pro 
provedení stavby, v případě průzkumu základových poměrů zejména jeho geotechnické hodnocení 
pro účely návrhů geotechnických konstrukcí; u změny stavby údaje o jejím současné stavu 

V rámci zpracování projektu nebyl proveden geotechnický průzkum, vycházelo se ze známých 
geotechnických poměrů staveb, které navazují. V rámci zpracování projektu nebyl proveden 
geotechnický, vycházelo se ze známých geotechnických poměrů staveb, které navazují. Jiná měření 
nebyla provedena. 

e) Stávající ochrana území a staveb podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a 
podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a 
propojení s dalšími vodními díly 

Základní principy ochrany životního prostředí jsou stanoveny ve Vyhlášce o obecných technických 
požadavcích na výstavbu vydané ke stavebnímu zákonu. Převážná část prací bude prováděna v době 
od 7 do 20 hod. Vozidla a mechanizmy vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, v případě 
znečištění musí být veřejná komunikace neprodleně uvedena do původního stavu. Zhotovitel stavby je 
povinen používat stroje mechanizmy v dobrém technickém stavu a odpovídající vyhlášce o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Stavba nebude mít negativní vliv na stavby v okolí, 
odtokové poměry v území se nemění. Stavbou nejsou dotčena chráněná území ani kulturní památky. 
Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy v souladu s 283/2021verze 5 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, dle § 9 je stavba začleněna do ploch: 
plochy dopravní infrastruktury. 

Stavbou jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí viz. jednotlivá vyjádření správců sítí. Inženýrské sítě 
se vzhledem k umístění stavby v oboustranné zástavbě nachází v místě stavby. Inženýrské sítě byly do 
situace zakresleny dle podkladů předaných jejich správci. 
 
PŘED PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI A 
PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU PROVÁDĚT V SOULADU S POŽADAVKY TĚCHTO SPRÁVCŮ. 
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f) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv staveb na odtokové poměry v území 
a na monitoringy, vč. vlivu na režim podzemních vod 

Není požadováno. 
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g) Požadavky na asanace, odstraňování staveb a kacení dřevin 

Kácení dřevin není požadováno. 

Základní principy ochrany životního prostředí jsou stanoveny ve Stavebním zákoně č. 283/2021 Sb. 
Převážná část prací bude prováděna v době od 7:00 do 18:00 hod. Zhotovitel stavby je povinen používat 
stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu a odpovídající vyhlášce č. 294/2015 o provozu na 
pozemních komunikacích. Vozidla a mechanizmy, vyjíždějící ze staveniště, musí být řádně očištěny, 
v případě znečištění nebo zničení musí být veřejná komunikace neprodleně uvedena do původního 
stavu. Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území. Konečná úprava terénu bude 
prováděna v souladu s návrhem zemního tělesa určeného pro stavbu. Plochy zeleně budou při dokončení 
stavby ohumusovány v tl. 150 mm a osety travním semenem. 

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nevyžaduje zábory ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem 
střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu, podmínky realizace prací, budou-li 
prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb (pokud nejsou uvedeny 
v dokladové části) 

Stavbou nevzniknou nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

j) Navrhované funkce, parametry a výkon stavby – zejména základní rozměry, zastavěná plocha, 
podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, 
maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha 
hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační 
účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q20-Q100, délka vzdutí při maximální hladině, délka 
zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita 
profilu/bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve 
vodním toku podle vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vos atd. 

Neobsahuje. 

 

k) Bilance stavby – vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a 
produkce emisí odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování 
neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství 
odpadních vod apod.) 

Neobsahuje. 

 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

Neobsahuje. 
 

m) Předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby 
stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice 

V současné době nejsou známy žádné související a podmiňující investice vyjma stavebních objektů, které 
nepodléhají vydání stavebního povolení ani ohlášení a mohou být realizovány na základě pravomocného 
stavebního povolení. 
 



          

 

Horní Bříza, stavební úpravy křižovatky silnic III/1804 a III/1806  

  
 

11

n) Požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu 
k dokončení a užívání stavby 

Stavba nevyžaduje zkušební provoz a nebude ani uvedena do předčasného užívání. Stavba bude po 
svém dokončení předána investorovi stavby do užívání. 
 

o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, které mají podle 
projektu výsledků zeměměřických činností vzniknou při provádění stavby 

Neobsahuje. 
 

B.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – Neobsahuje. 

a) Tvarové řešení 
b) Materiálové řešení 
c) Barevné řešení 

B.3 STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ  

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

SO 110 komunikace ok  
Okružní křižovatka SO 110 má svůj střed zhruba ve středu stávající rozlehlé křižovatky silnic III/1804 a III/1806. 
Rozměry nové okružní křižovatky jsou uzpůsobeny tak, aby odpovídaly ploše stávajícího stavu a byl 
minimalizován zábor přilehlých chodníků. Vytyčovací osy SO 120, SO 130 a SO 140 navazují na okružní 
křižovatku v přímé. Celková délka je 0,084818km o vnějším poloměru 13,50m. Jízdní pruh má šířku 6,00m s 
jednostranným příčným sklonem 1,00%, prstenec okružní křižovatky má šířku 2,50m s jednostranným 
příčným sklonem 1,00%. Podélný sklon nivelety komunikace je 3.29%, 4.48%, tak aby v co největší míře 
respektoval stávající terén s ohledem na vstupy a vjezdy přilehlých RD. Lomy tečnového polygonu 
podélného profilu jsou zaobleny výškovými oblouky R= 350,00m ve tvaru parabolických oblouků, jejichž 
oskulační kružnice mají hodnoty dle příslušných ČSN. Výškový systém BPV. Projektová dokumentace 
zajišťuje odvodnění v plném rozsahu. Směrové vedení osy komunikace bylo jednoznačně určeno na 
základě geodetického zaměření a respektuje směrový návrh projektu dokumentace pro stavební 
povolení. Vytyčovací hodnoty osy a příčných profilů jsou uvedeny v samostatné příloze projektu. Pro každý 
bod jsou určeny souřadnice v JTSK. 
 
SO 120 komunikace  
ZU v km 0,00000 se napojuje na SO 110 komunikace ok. Celková délka řešeného úseku je 0,064496 km. V 
KU je napojena na stávající komunikaci. Pracovní spára v místě napojení bude očištěna a zalita trvale 
pružnou zálivkou. Šířka jízdních pruhů komunikace je 3,25m s oboustranným chodníkem pro pěší o min šířce 
1,50m.  
Příčný sklon komunikace je navržen střechovitý 2,50% směřující k uličním vpustím, příčný sklon chodníku je 
jednostranný 1,00 - 2,00% směřující k uličním vpustím a do přilehlé zeleně. Příčné sklony v místě vjezdů a 
vstupů na pozemky stávajících RD jsou řešeny jednotlivě s výškovým napojením na stávající stav, v případě 
vyskytnutí se příčného sklonu směřující na pozemky RD je osazeno liniové odvodňovací zařízení, které bude 
napojeno do kanalizace. Podélný sklon nivelety komunikace se mění s pouze nepatrnými odchylkami od 
původního stavu a je o velikosti 0,41%, 0.71%, 1.44%. Návrh výškového řešení vychází z napojení na původní 
stav v místech nutných napojení a eliminování množství zemních prací. Lomy tečnového polygonu 
podélného profilu jsou zaobleny výškovými oblouky ve tvaru parabolických oblouků, jejichž oskulační 
kružnice mají hodnoty R=1000,00m, R=1500,00m dle příslušných ČSN. Výškový systém BPV. Komunikace je 
lemována žulovou obrubou 300/250 a betonovou obrubou 250/150, 150/150 + přídlažba 1 řada žulové 
dlažby s nášlapem dle umístění viz výkresová část. Vjezdy a místa pro přecházení jsou opatřeny varovným 
pásem o š. 0,40m a jsou vyhotoveny z přechodových a nájezdových obrubníků. Chodník pro pěší je 
lemován betonovou obrubou 250/80, která je na styku se zelení (vrcholová hrana chodníku) s nášlapem 
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+0,06m sloužící jako vodící linie a na styku s pozemky stáv. RD s nášlapem +0,00m. Parkovací stání jsou 
ohraničena silniční beton. obrubou 250/150 s nášlapem +0,10m. Směrové vedení osy komunikace bylo 
jednoznačně určeno na základě geodetického zaměření a respektuje směrový návrh projektu 
dokumentace ke stavebnímu povolení. Vozovka i chodník jsou navrženy tak, aby byly plynule propojeny 
všechny vstupu na přilehlé pozemky a nemovitosti. Vytyčovací hodnoty osy a příčných profilů jsou 
uvedeny v samostatné příloze projektu. Pro každý bod jsou určeny souřadnice v JTSK. SO 120 dále zahrnuje 
vybudování 1ks nového ostrůvku před vjezdem do prostoru okružní křižovatky a 9ks nových parkovacích 
stání. Projektová dokumentace zajišťuje odvodnění v plném rozsahu. 
 
SO 130 komunikace  
ZU v km 0,00000 se napojuje na SO 110 komunikace ok. Celková délka řešeného úseku je 0,122388km. V KU 
je napojena na stávající komunikaci. Pracovní spára v místě napojení bude očištěna a zalita trvale 
pružnou zálivkou. Šířka jízdních pruhů komunikace je 3,25m s oboustranným chodníkem pro pěší o šířce 
1,50m – 2,00m. Příčný sklon komunikace je navržen střechovitý 2,50% směřující k uličním vpustím, příčný 
sklon chodníku je jednostranný 1,00 - 2,00% směřující k uličním vpustím. Příčné sklony v místě vjezdů a 
vstupů na pozemky stávajících RD jsou řešeny jednotlivě s výškovým napojením na stávající stav, v případě 
vyskytnutí se příčného sklonu směřující na pozemky RD je osazeno liniové odvodňovací zařízení, které bude 
napojeno do kanalizace. Podélný sklon nivelety komunikace se mění s pouze nepatrnými odchylkami od 
původního stavu a je 0,56%, 2,21%, 4,24%. Návrh výškového řešení vychází z napojení se na původní stav v 
místech nutných napojení a eliminování množství zemních prací a záborů pozemků. Lomy tečnového 
polygonu podélného profilu jsou zaobleny výškovými oblouky ve tvaru parabolických oblouků, jejichž 
oskulační kružnice mají hodnoty R=1000,00m, R=2000,00m dle příslušných ČSN. Výškový systém BPV. 
Komunikace je lemována žulovou obrubou 300/250 a betonovou obrubou 250/150, 150/150 + přídlažba 1 
řada žulové dlažby s nášlapem dle umístění viz výkresová část. Vjezdy a místa pro přecházení jsou 
opatřeny varovným pásem o š. 0,40m a jsou vyhotoveny z přechodových a nájezdových obrubníků. 
Chodník pro pěší je lemován betonovou obrubou 250/80, která je na styku se zelení (vrcholová hrana 
chodníku) s nášlapem +0,06m sloužící jako vodící linie a na styku s pozemky stáv. RD s nášlapem +0,00m. 
Směrové vedení osy komunikace bylo jednoznačně určeno na základě geodetického zaměření a 
respektuje směrový návrh projektu dokumentace ke stavebnímu povolení. Vozovka i chodník jsou 
navrženy tak, aby byly plynule propojeny všechny vstupu na přilehlé pozemky a nemovitosti. Vytyčovací 
hodnoty osy a příčných profilů jsou uvedeny v samostatné příloze projektu. Pro každý bod jsou určeny 
souřadnice v JTSK. SO 130 dále zahrnuje vybudování 1ks nového ostrůvku před vjezdem do prostoru 
okružní křižovatky a 2 místa nových autobusových zastávek. Projektová dokumentace zajišťuje odvodnění 
v plném rozsahu. 
 
Z důvodu záboru pozemků bude odstraněno stávající oplocení u č. p. 64 a č. p. 16 a to v potřebném 
rozsahu a zhotoveno oplocení nové. Tato stavební úprava není součástí této projektové dokumentace a 
je řešena samostatně městem Horní Bříza. 
 
SO 140 komunikace  
ZU v km 0,00000 se napojuje na SO 110 komunikace ok. Celková délka řešeného úseku je 0,121254km. V KU 
je napojena na stávající komunikaci. Pracovní spára v místě napojení bude očištěna a zalita trvale 
pružnou zálivkou. Šířka jízdních pruhů komunikace je 3,25m s jednostranným chodníkem pro pěší o šířce 
1,50m. 
Příčný sklon komunikace je navržen střechovitý 2,50% směřující k uličním vpustím a liniovému 
odvodňovacímu zařízení, příčný sklon chodníku je jednostranný 1.00 - 2,00% směřující k uličním vpustím a 
liniovému odvodňovacímu zařízení. Příčné sklony v místě vjezdů a vstupů na pozemky stávajících RD jsou 
řešeny jednotlivě s výškovým napojením na stávající stav, v případě vyskytnutí se příčného sklonu směřující 
na pozemky RD je osazeno liniové odvodňovací zařízení, které bude napojeno do kanalizace.  Podélný 
sklon nivelety komunikace se mění s pouze nepatrnými odchylkami od původního stavu a to 0.04%, 0.49%, 
0.61%, 1.75%. Návrh výškového řešení vychází z napojení se na původní stav v místech nutných napojení a 
eliminování množství zemních prací a záborů pozemků. Nedostatečný podélný sklon 0,04% je 
kompenzován příčným střechovitým sklonem. Lomy tečnového polygonu podélného profilu jsou zaobleny 
výškovými oblouky ve tvaru parabolických oblouků, jejichž oskulační kružnice mají hodnoty R=1000,00m 
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dle příslušných ČSN. Výškový systém BPV. Komunikace je lemována žulovou obrubou 300/250 a betonovou 
obrubou 250/150, 150/150 + přídlažba 1 řada žulové dlažby s nášlapem dle umístění viz výkresová část. 
Vjezdy a místa pro přecházení jsou opatřeny varovným pásem o š. 0,40m a jsou vyhotoveny z 
přechodových a nájezdových obrubníků. Chodník pro pěší je lemován betonovou obrubou 250/80, která 
je na styku se zelení (vrcholová hrana chodníku) s nášlapem +0,06m sloužící jako vodící linie a na styku s 
pozemky stáv. RD s nášlapem +0,00m. Směrové vedení osy komunikace bylo jednoznačně určeno na 
základě geodetického zaměření a respektuje směrový návrh projektu dokumentace ke stavebnímu 
povolení. Vozovka i chodník jsou navrženy tak, aby byly plynule propojeny všechny vstupu na přilehlé 
pozemky a nemovitosti. Vytyčovací hodnoty osy a příčných profilů jsou uvedeny v samostatné příloze 
projektu. Pro každý bod jsou určeny souřadnice v JTSK. SO 140 dále zahrnuje vybudování 1ks nového 
ostrůvku před vjezdem do prostoru okružní křižovatky a 1 místo pro parkování. Projektová dokumentace 
zajišťuje odvodnění v plném rozsahu. 
 

SO 420 ROZVODY VO 
projektová dokumentace přeložky stávajících rozvodů VO je zpracovávána: Ing. Petr Leitl, Smědčice 2, 
Břasy 1, 33824 ČKAIT: 0201392 
 

A – rozvaděč veřejného osvětlení a napojení rozvodů: 

Rozvody venkovního osvětlení budou napojeny ze stávajícího rozvaděče RVO  který bude přezbrojen -  
osazení nově tři vývodové jističe 3x20A se společným spínáním stykačem. Nový rozvod bude propojen v 
přechodových bodech (KS2, KS4 a KS6) na stávající rozvod VO dle  výkresu situace B4.4.  Navržený 
kabelový rozvod je s rezervou třífázový. Toto řešení umožňuje přivedení dalších rozvodů do kabelového 
přívodu v případě pozdější rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení v okolí (pokračování komunikací). 

B – kabelové rozvody: 

Nové kabelové vývody budou vedeny dvěmi hlavními větvemi CYKY 4x16 smyčkováním mezi jednotlivé 
osvětlovací body a větvenými v jistících bodech (svorkovnicích přímo ve stožárech), rozvody vedeny  
podél navržených komunikací.   Při přechodu pod komunikací a pojížděným terénem budou kabely 
uloženy v obetonované chráničce v rýze 65/120cm. Přechod pod komunikací bude vždy doplněn o dvě 
rezervní chráničky – viz řezy A-A. Kabelové rozvody budou vedeny v zemi v kabelové rýze dle výkresu 
situace a řezů kabelovými trasami. Při souběhu kabelů venkovního osvětlení a kabelů rozvodů nn, vedení 
plynu, kanalizace a vody bude dodržena norma prostorového uspořádání podzemních inženýrských sítí, 
viz přílohy C400.2, C400.4 a koordinační situace stavby. Hlavní vedení budou vesměs provedena v 
soustavě TN-C, rozvod je zemní kabelový, kabely CYKY 4x10 a CYKY 4x16. Hlavní napájecí kabely budou 
vedeny společně s  zemničem FeZn10mm, který bude pospojovat jednotlivé stožáry v.o., kabelovou trasou 
v rýze v zemi. Bude dodrženo prostorové uspořádání podzemních inženýrských sítí.  Realizace se z hlediska 
výkazu prací předpokládá v koordinaci s ostatními zemními výkopovými pracemi a finální úprava povrchů 
a doložení vrchní skladby komunikací a chodníků je součástí dodávky stavební části úprav komunikací jen 
v těch místech, kde k úpravám komunikací dochází. 

C –osvětlovací tělesa: 

Osvětlovací body jsou jsou navrženy dle legendy tak, že SO1 až SO9  je svítidlo uliční se zdrojem SON-T  
70W na stožáru JBD výšky 8m s obloukovým výložníkem. Stožáry dvoustupňové bezpaticové v provedení 
povrchové úpravy žárový zinek.  Rozvod je zemní kabelový, kabely CYKY 4x10  budou smyčkovat 
jednotlivé stožáry mezi kabelovými skříněmi a CYKY 4x16 budou vedeny jako přímé propojení KS. Návrh 
osvětlení je proveden v souladu s požadavky ČSN EN 13201-2 pro motoristickou komunikaci třídy ME5 a pro 
prostor křižovatky CE5 viz původní PDSP Ing. Kebrle, ze které tato PDPS vychází  respektuje původní řešení. 
Veškeré stožáry venkovního osvětlení budou osazeny stožárovou svorkovnicí pro odjištění vývodu k 
svítidlům.  Vlastní přívody budou provedeny dutinou stožáru - výložníku kabely CYKY 3x2,5. Stožáry budou 
umístěny nejblíže 0,5m od obrubníku vozovky, na nepojížděných plochách. Návrh je proveden za 
zapracování požadavků správce - provozovatele veřejného osvětlení v obci, alternativní design svítidel a 
konkrétní typ bude vybrán-odsouhlasen investorem s ohledem na kompatibilitu se svítidly použitými v obci 
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a technický projektový návrh (světelně-technické parametry a výpočet osvětlovací soustavy) a estetický 
dojem a zapracován bude v PD skutečného provedení stavby.   

D  - Technické požadavky na použité osvětlovací zařízení: 

Osvětlovací tělesa budou kompatibilní s řadou používanou správce v.o. , resp. s jeho písemným 
odsouhlasením. Stožáry budou opatřené dvířky se zámkem na energetický klíč v krytí min IP43/20. Svítidla 
SO1 až SO9  jsou svítidla uliční se zdrojem SON-T  70W na stožáru výšky 8m s obloukovým výložníkem 
0,5/1,5m.  Stožáry v provedení povrchové úpravy žárový zinek.  Rozvod je zemní kabelový, kabely CYKY 
4x10 a CYKY 4x16. Kabelové skříně jsou typu SMRL 12x160A v plastovém pilířů. Veškeré stožáry venkovního 
osvětlení budou osazeny stožárovou svorkovnicí pro odjištění vývodu k svítidlům.  Napojení jednotlivých 
svítidel bude provedeno kabelem CYKY 3x2,5 vedeným dutinou stožáru a výložníku. Odjištění vývodu bude 
provedeno i v případě změny průřezu kabelu (u koncových stožárů). 

 

SO 320 KANALIZACE 
EGYPROJEKT s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň, Projektant : Ing. D. Egermaier, ČKAIT: 0202118 
 

Při jednání s provozovatelem bylo dohodnuto, že v rámci stavby bude rekonstruována kanalizace, která je 
ve špatném technickém stavu.  

kanalizace Stoka A  DN1000 91,3m  železobeton 
kanalizace Stoka A  DN800 6,5m   železobeton 
kanalizace Stoka A1  DN300 34,0m  kamenina 
kanalizace Stoka A2  DN300 50,0m  kamenina 
kanalizace Stoka B  DN300 77,6m  kamenina 
celkem      259,4m 

Stávající přípojky budou přepojeny, na stoky budou napojeny nové uliční vpusti. 

 

Trasa kanalizace stoka A2 DN300 je upravena tak, aby poklop revizní šachty Š12 se nacházel v ose jízdního 
pruhu, ostatní kanalizace je rekonstruována ve stávající trase. Osa poklopu se nachází 20 cm od osy 
polygonu. Po vytýčení ostatních inženýrských sítí a ověření jejich polohy lze polohu kanalizace po dohodě 
s projektantem a TD upravit. Napojovací místa je nutné před zahájením prací ověřit zaměřením a 
porovnat s projektovou dokumentací. Dojde-li k odchylkám je nutné kontaktovat investora, TD a 
projektanta. Potrubí stávající kanalizace DN300 - 1000 bude vyzvednuto ze země a odvezeno na skládku. 
Při odstraňování stávající kanalizace budou přepojovány stávající přípojky na novou kanalizaci. 

Napojovací místa  

Stoka A a stoka A1 jsou napojeny na stávající kanalizaci DN1200  v nové šachtě Š1. Do šachet Š3, Š4, Š11 je 
napojena stávající kanalizace. Stoka B je napojena na stávající kanalizaci DN300 v rekonstruované spojné 
šachtě ŠB1 a na stávající kanalizaci DN300 kamenina v šachtě ŠB4. 

Kanalizace 

Navrhuje se provedení kanalizace z profilu DN 300, 800 a 1000. Na stokách budou osazeny revizní šachty v 
maximálních vzdálenostech do 50-ti m. Stoky a revizní šachty budou provedeny jako vodotěsné.  

Stoky budou provedeny z kameniny. Bude použita oboustranně glazovaná kamenina a polyuretanovým 
spojem:  Kamenina DN300, DIN EN 295-1DN300, FN 48, třída 160   

 

Minimální třída únosnosti 160 ( dle ČSN DIN 295-1 ) 

Nasákavost do 6% ( dle ČSN DIN 295-3 ) 

Koeficient tepelné roztažnosti 5.10-6 K-1 
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Modul pružnosti 50 kN/mm2 

Neporušenost, hladkost vnitřní i vnější glazůry 

Stejnorodost glazury bez inkrustů a zatavených nečistot 

Polyuretanové těsnění ( dle ČSN EN 681-4 ) - pro veřejnou kanalizaci 

Pryžové těsnění - možno použít pouze u přípojek a tvarovek 

 

Na stoce budou vysazeny odbočky DN150 pro uliční vpusti a domovní přípojky. Odbočky Kamenina 
KC300/150, 45°, FN 48, třída 160, spoj C/F 

Potrubí musí vyhovovat statickým podmínkám pro návrh potrubí uloženého v zemi podle ČSN EN 1295 – 
Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky. 

Pro účely montáže stávajícího potrubí do nových šachet je uvažováno s použitím převlečných manžet 2B 
– široké provedení 

 

Manžeta 2B DN 300  3 ks 

Železobeton  

Navrhuje se provedení kanalizace z profilu DN 800 a 1000. Na stokách budou osazeny revizní šachty v 
maximálních vzdálenostech do 58 m. Stoky a revizní šachty budou provedeny jako vodotěsné.  

kanalizace bude provedena ze železobetonových trub hrdlových s integrovaným těsněním pro vodotěsný 
spoj z betonu C 40/50 XF4. Třída únosnosti dle EN 1916 165 kN/m2. TZH-Q 100/250 CV a TZH-Q 80/250 CV, 
čedičová výstelka 180°. 

Stoka bude uložena do lože tl.150 mm a obetonována betonem C12/15 (viz vzorový příčný řez). 

 

SO 330 VODOVOD 
EGYPROJEKT s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň, Projektant : Ing. D. Egermaier, ČKAIT: 0202118 
Při jednání s provozovatelem bylo dohodnuto: Na řadu 1 PVC 110 budou vyměněny armatury, včetně 
šoupátek domovních přípojek. Řad 2 LT100 bude vyměněn v celém rozsahu rekonstrukce komunikace. 
Vodovod bude rekonstruován ve stávající trase Všechny vodovodní přípojky budou rekonstruovány v 
rozsahu rekonstrukce komunikace. 

rekonstrukce vodovodních řadů 

Vodovodní řad 2  DN 100 130,0m tvárná litina 

Přípojky 7ks   předpoklad 2" 25,0m  PEMD 

 

Souřadnice polygonu vodovodu viz samostatná příloha. Vodovod bude rekonstruován převážně ve 
stávající trase. 

Po vytýčení ostatních inženýrských sítí a ověření jejich polohy lze polohu vodovodu po dohodě s 
projektantem a TD upravit. Napojovací místa je nutné před zahájením prací ověřit zaměřením a porovnat 
s projektovou dokumentací. Dojde-li k odchylkám je nutné kontaktovat investora, TD a projektanta. 

Umístění přípojek bude upřesněno dle skutečného umístění přípojek a po dohodě s majiteli připojovaných 
nemovitostí. 

Napojovací místa: 

Řad 2: Vodovod bude napojen na stávající vodovod PVC 110 a LT100 v bodě V1 a na stávající vodovod 
LT100 v bodě V9 
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Vodovodní řad: Současné vodovodní řady mají profily DN 100. Materiál litina, PVC. Provozní hydrostatický 
tlak je do  0,60 Mpa.  

Navrhované vodovody budou z tvárné litiny. 

Vodovodní řad 2  DN 100 130,0m tvárná litina  

Trouby a tvarovky 

Litina  

Navrhuje se použití trub tlakových s pružnými násuvnými hrdlovými spoji nebo zámkovými hrdlovými spoji 
dle EN 545 (tlaková třída trubek Class 40 pro trouby DN40-DN300, Class 30 pro trouby DN350 - 600). Spoje 
musí splňovat požadavky na těsnost při minimálním stlačení kroužku i v případě úhlového vychýlení a 
tangenciálního zatížení. (u zámkových spojů musí zachytit axiální síly).  Potrubí bude opatřeno vnitřní 
výstelkou z cementu. Vnější povrchová úprava musí zajistit dostatečnou povrchovou ochranu před 
agresivitou půdy – minimální hodnota pozinkování povrchu o hmotnosti 400g/m2. 

Armatury 

Na vodovodním řadu budou použity armatury s povrchovou ochranou litinových dílů - epoxidový nástřik s 
certifikátem vhodnosti pro styk s pitnou vodou. Na řadu budou osazeny 2 podzemní hydranty, další dva 
hydranty budou vyměněny na řadu 1. Výška zemních souprav bude přizpůsobena skutečné hloubce 
uložení potrubí. 

Armatury musí mít certifikát vhodnosti pro styk s pitnou vodou. 

Na závěr budou osazeny uliční víčka a poklopy zemních souprav a armatur do úrovně nivelety vozovky, 
chodníku, nebo upraveného terénu. Poklopy musí být řádně podbetonovány, nebo spolehlivě podloženy. 

Šoupátka 

Certifikát státní zkušebny podle zákona č. 22/1996 Sb. a jeho pozdějších změn, hygienický atest dle 
Vyhlášky č. 409/2002 Sb. Skříň a víko šoupátka z tvárné litiny, měkce těsnící klín, vedení klínu opatřené 
kluznou vrstvou z plastu, vřeteno z válcované oceli s vnitřním tlakovým těsněním ve víku šoupátka, 
ovládání zemní soupravou pevně spojenou s víkem šoupátka, která má ovládací tyč s antikorozní 
povrchovou úpravou, chráněná proti vniknutí nečistot. Tvárná litina opatřena těžkou antikorozní ochranou 
dle GSK. 

Hydranty 

Podzemní 

Certifikát CE, atest dle Vyhlášky č. 409/2002 Sb. 

Uzavírání hydrantu ve směru toku vody, dvojí uzávěr (kulový a pístový), píst celopogumovaný, těsnící 
plocha nerezová, nulové zbytkové množství vody. 

Šoupátkové poklopy 

Z tvárné litiny opatřené bitumenovým lakem. Samonivelační. Armatury musí mít certifikát vhodnosti pro styk 
s pitnou vodou. Armatury budou fixovány betonovými bloky. Výška zemních souprav bude přizpůsobena 
skutečné hloubce uložení potrubí. 

Objekty na síti   

vodovodní řad 2 km 0,0228  podzemní hydrant 

vodovodní řad 2 km 0,1285  podzemní hydrant 

vodovodní řad 1 - výměna šoupátkového uzlu, výměna hydrantu H3 a H4 

Součástí stavby budou náklady na vypouštění a proplachy potrubí.  

Uvedení vodovodu do provozu a práce pro zprovoznění řadu ( odkalení a odvzdušňování ) budou 
objednány u provozovatele. 
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B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) Celkové řešení přístupnosti stavby, se specifikací jednotlivých částí stavby, které podléhají 
požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu 
objektu na okolí. 

Neobsahuje. 

b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro 
užívání veřejností, zejména informační a orientační systém stavby 

Neobsahuje. 
 

c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo 
stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

Neobsahuje. 
 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Provádění stavebních prací na stavebním objektu musí být koordinováno tak, aby postup stavebních 
prací byl co nejefektivnější. Termín zahájení stavby je předpokládaný 2025 s návazností na možnosti 
financování stavby. Harmonogram stavby zpracuje zhotovitel stavby. Během výstavby je nutno usměrnit 
pěší provoz, vstup na uzavřené chodníky a cesty je nutno uzavřít varovnou páskou. Při provádění 
stavebních prací je nutno umožnit příjezd vozidlům hasičského sboru, záchranné služby a Policie ČR a 
zajistit bezpečný přístup chodců k přilehlým nemovitostem. Provádění, jakost a kontrola stavebních prací 
musí být v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací – vydalo 
Ministerstvo dopravy a spojů ČR, odbor pozemních komunikací, příslušnými ČSN, technickými podmínkami 
a zákonnými předpisy. Použité materiály a prvky musí mít patřičné certifikáty a atesty, kvalita povrchů, 
rovinatost a tolerance rozměrů musí být v souladu s ČSN. 

Vstupní materiály a směsi 

Pro výrobu a pokládku mohou být použity pouze materiály, které vyhovují příslušným normám a 
předpisům.  

Laboratorní práce 

Průkazní zkoušky smí zpracovávat pouze akreditovaná laboratoř. Kontrolní a přejímací zkoušky může 
provádět laboratoř se základní způsobilostí. 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

Provádění prací musí být v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu o bezpečnosti práce technických zařízení při stavebních pracích, uveřejněnou ve Sbírce zákonů č. 
591/2006. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení při přípravě a 
provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících. Základní 
povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po 
opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními 
ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních 
prací vyplývá. 

Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 

a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 

b) obsluhovat stoje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny. 
Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a 
požárních zařízeních 

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků 
pověřených střežením ohrazeného prostoru 
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d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 
pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni hlásit odpovědnému 
pracovníkovi 

Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen, při svařování a řezání plamenem a při 
pracích na elektrických strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazování pouze pracovníci, 
kteří jsou na ně řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se 
stroji a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze. Navržené plynárenské zařízení podléhá 
zákonu č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Při provozování předmětného zařízení musí být dodržovány 
příslušné právní předpisy, ČSN, TPG a interní předpisy provozovatele, které je nutné respektovat při 
výstavbě a uvedení předmětného zařízení do provozu.  

 
a) Celkové řešení přístupnosti, se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na 
přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí 

Neobsahuje. 
 

b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro 
užívání veřejností, zejména informační a orientační systém stavby 

Neobsahuje. 

c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo 
stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

Neobsahuje. 
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B.3.4 Technický popis stavby  

Viz odstavec B. 3. 1Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení. 

 
a) Popis stávajícího stavu 

stávající stav: 
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b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

Viz odstavec B. 3. 1Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

 

c) Popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, 
kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod. 

Viz odstavec B. 3. 1Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

 

B.3.5 Technologické řešení -  výčet a popis technických a technologických zařízení – Neobsahuje. 

a) Popis stávajícího stavu 
b) Popis navrženého řešení 
c) Energetické výpočty 
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B.3.6 Zásady požární bezpečnosti  

Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu 
 
a) Výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo 
jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod. 
 
b) Kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení 
stavby za kulturní památku 

Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatel je stanovena kategorie 0. Pro tuto kategorii není nutno 
zpracovat PBŘ a stavba nepodléhá výkonu SPD.  
 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 
Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie, využití obnovitelných zdrojů energie 
(geotermální energie)  a tepelnou ochranu budov 

Neobsahuje. 
 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí – Neobsahuje. 

a) Vnitřní prostředí – zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění 
ochrana proti hluku a vibrací apod. 

 
b) Vliv na vnější prostředí – zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na 
vznik tepelného ostrova 

 
c) Při změnách stavby – dopady změn na prostředí – zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance 

 

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a 
korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, 
před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu), posouzení 
celkové stability území a její vliv na dlouhodobou stabilitu a bezpečnost dopravní stavby, 
geotechnický monitoring apod. Při změnách stavby dopady změn na stavební konstrukce – 
zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance 

Neobsahuje. 
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B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU – Neobsahuje. 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení 
se stávající technickou a dopravní infrastrukturou a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba 
umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena 
bezpečnost 

b) výkonné kapacity, připojovací rozměry, délky 
 

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ – viz odstavec B. 3. 1Celková koncepce stavebně technického a technologického 
řešení. 

a) popis dopravního řešení a dopravního režimu, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, 
únosnosti vozovek, poloměry okružních křižovatek a jejich vjezdů a výjezdů, vlečné křivky 

Povrch všech pochozích ploch, určených k užívání veřejností musí být rovný, pevný a upravený proti 
skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5, popřípadě ve sklonu 0,5+tg α, kdy 
α je úhel sklonu ve směru chůze. 
 
Materiálová specifikace pro hmatovou dlažbu (materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 
163/2002 Sb. (nařízení vlády) a TN TZÚS 12.03.04. – 06. (technický návod Technického a zkušebního ústavu 
stavebního). Upozorňujeme také na nutnost dodržení funkčního hmatového kontrastu také u zámkových 
dlažeb se zkosenými hranami dle TN TZÚS 12.03.06. Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, 
vyžadovaného vyhláškou č. 283/2021 verze 5. Sb. (č. 398/2009 Sb.) musí okolí tvořit rovinné desky nebo 
prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem 
je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počtem spár mezi 
dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár mezi 
dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 
mm). 
 

 
konstrukce vozovky: 
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b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí 
plochy 

Zachováno stávající. 
 

c) přeložky dopravní infrastruktury 

Neobsahuje. 
 

d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony 

SO 100: je návrh parkovacích stání ( podélná stání v počtu 9ks). 
 

e) pěší a cyklistické stezky 

Neobsahuje. 

f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska 
uplatnění závazných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných 
veřejných zájmů 

Obecné zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení 
informačních systémů 

Pojem bezbariérové užívání staveb je stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. rušen a v § 13 písm. d) je 
zaveden nový pojem stavebního řádu – přístupnost, kterou se rozumí vytváření podmínek pro samostatné 
a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s pohybovým, zrakovým nebo sluchovým postižením, 
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osobami pokročilého věku, těhotnými ženami a osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do 3 let 
(dále jen „osoba s omezenou schopností pohybu nebo orientace“) s cílem bezbariérového užívání.  
Přístupnost je podle ustanovení § 145 odst. 1 písm. e) jedním ze základních požadavků na stavby. 
Podrobné požadavky na přístupnost stanoví vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, která 
se v § 29 odst. 1 odkazuje na novou závaznou normu ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání. 
 
Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1100 mm pevnou ochranu a ve výši 100 až 250 mm 
zarážku pro slepeckou hůl, sledující půdorysný průmět překážky, popř. lze odsunout zarážku za obrys 
překážky nejvýše o 200 mm. V místech sjezdů na přilehlé pozemky je osazen varovný pás šířky 0,40m 
s nášlapem +0,05m.  
Povrch všech pochozích ploch, určených k užívání veřejností musí být rovný, pevný a upravený proti 
skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5, popřípadě ve sklonu 0,5+tg α, kdy 
α je úhel sklonu ve směru chůze. Pochozí plocha je navržena se sklonem 2,0%. V místě rozhraní vozovky a 
zeleně je nášlap silniční obruby +0.15m, v místě sníženého obrubníku ve sjezdech k přilehlým pozemkům 
+0.00m.  
Stavba je řešena plně bezbariérově s možností pohybu nevidomých spoluobčanů. Příčný sklon chodníku 
je max. do 2,0%. Sklon do 2,0% je navržen i v jednotlivých vjezdech a to v šíři chodníku či v min. šíři 90cm 
podél přirozené či umělé vodící linie.  
Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8 cm) je navržen varovný pás z hmatové, slepecké 
dlažby v barvě červená v šíři 40 cm s přesahem varovného pásu do místa výšky silničního obrubníku min. 
+8 cm nad vozovkou. V celé délce chodníku je navržena přirozená vodící linie z betonového záhonového 
obrubníku osazeného na +6 cm nad chodníkem (SO 01 VĚTEV 01). Jako přirozená vodící linie slouží 
betonový obrubník s nášlapem +0,06m. V případě přerušení přirozené vodící linie více než 8 m bude místo 
opatřeno umělou vodící linií v šíři 0,4 m s přesahem 0,4 m. V místech změny výškového průběhu obrubníku 
(místo pro přecházení) jsou navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5% na 
délce 1,0m až 2,0 m se zachováním příčného sklonu do 2,0%. Rampové části jsou navrženy v šíři chodníku. 
Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku! Rampové části musí zachovat min. 
šířku průchozího prostoru 0,90 m s příčným sklonem max. 2%. Pokud chodník vzhledem ke své šířce, 
neumožňuje dodržet parametry pěší trasy s lichoběžníkovou rampou, je rampa řešena v souladu s ČSN 73 
6110 č.10.1.2.12 sklopením rampové části v celé šíři chodníku.  
 
Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. 
Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace. technické řešení návrhu 
komunikace je navrženo v souladu s platnými předpisy pro zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního 
provozu v souladu s ČSN 73 6101 a 73 6110 a EN 13108-1. 
Materiálová specifikace pro hmatovou dlažbu (materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 
163/2002 Sb. (nařízení vlády) a TN TZÚS 12.03.04. – 06. (technický návod Technického a zkušebního ústavu 
stavebního). Upozorňujeme také na nutnost dodržení funkčního hmatového kontrastu také u zámkových 
dlažeb se zkosenými hranami dle TN TZÚS 12.03.06. Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, 
vyžadovaného vyhláškou č. 283/2021 verze 5. Sb. (č. 398/2009 Sb.) musí okolí tvořit rovinné desky nebo 
prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem 
je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počtem spár mezi 
dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár mezi 
dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 
mm). 
 

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Vegetační úpravy se navrhují ve vazbě na vodohospodářské řešení s přednostním využitím srážkové vody 
pro navrhovanou vegetaci. 
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a) Popis a parametry terénních úprav 
b) Vegetační prvky 
c) Biotechnická opatření 

 
Terénní úpravy 
Zemní práce budou prováděny v rozsahu výkopu a násypu pod komunikace. Konečná úprava terénu 
bude prováděna v souladu s návrhem tělesa, zemní těleso bude citlivě začleněno do okolního terénu. 
Stěžejní objemy zemních prací spočívají v provedení výkopu a násypu pro spodní stavbu komunikace. 
 
• Aktivní zóna 
V případě výskytu nevhodných zemin bude provedena sanace v aktivní zóně tl. 500 mm v prostoru 
komunikace. Sanace bude provedena v případě, že předpokládaný výskyt namrzavé zeminy bude na 
stavbě potvrzen a zároveň nebude dosaženo na zemní pláni min. Edef2=45,0MPa. 
Způsob sanace bude určen na stavbě za účasti investora, stavebního dozoru a projektanta, a budou 
vymezeny úseky, kde bude sanace prováděna. 
V aktivní zóně se nedovoluje použít zeminu s maximální objemovou hmotností Proctor Standard podle ČSN 
EN 13286-2 (736185), dále zeminu nevhodnou pro podloží podle ČSN 73 6133 o stupni vhodnosti vyšším než 
VII, pokud nedojde k jejímu zlepšení nebo zpevnění. 
 
• Zemní těleso 
Do násypu smí být bez úpravy použity pouze zeminy vhodné a velmi vhodné podle klasifikace  ČSN 73 
6133. 
Do násypu se nesmí použít zeminy "nevhodné" (skupiny vhodnosti do násypu podle ČSN 73 6133) a do 
podloží násypu zeminy skupiny vhodnosti VII a vyšší – bez úpravy, anebo bez jiných (např. konstrukčních) 
opatření. 
Bez úprav není možné používat do zemního tělesa tyto zeminy a horniny: 
 - zasolené zeminy s obsahem vodou rozpustných solí větším než 10 %, 
 - objemově nestabilní zeminy a horniny (bobtnavé jíly a jílovité břidlice) u nichž i při běžných klimatických 
podmínkách bude v zemním tělese docházet k objemovým změnám větším než 3%; 
 - jíly s mezí tekutosti větší než 60 %, nebo s indexem plasticity větším než 40 %; 
 - jílovité zeminy s indexem konzistence Ic menším než 0,5. 
Do stavby zemního tělesa zpevněných ploch, chodníku budou použity pouze zeminy, které splňují kritéria 
vhodnosti podle ČSN 73 6133. Veškeré zemní práce provádět dle TKP. 
 

 
B.7 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a 
krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení 
nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, 
vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními 
uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu 

Za předpokladu dodržování technologické kázně jak při výstavbě tak i za provozu, nebude mít 
navrhovaná stavba významné negativní vlivy na životní prostředí. Stavba po své realizaci nepředstavuje 
negativní změnu z hlediska ochrany životního prostředí (prašnost, emise, hlučnost). 

Zemina bude uložena na mezideponii, poté bude použita částečně zpět do stavby na ozelenění ploch 
nebo odvezena na skládku určenou investorem. 
Odpad z prováděných demoličních prací je zatříděn dle katalogu odpadů (vyhláška Ministerstva životního 
prostředí č. 8/2021 Sb. – Katalog. S odpadem bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb. Všechny 
odpady jsou skupiny 17 00 00 … stavební a demoliční odpad. Z hlediska havarijních a likvidace 
závadných látek: strojní mechanismy musí mít hydraulické soustavy a palivové nádrže v řádném stavu, 
aby nedošlo ke kontaminaci půdy a vodního toku ropnými produkty. Pro skladování a přepravu olejů jsou 
dle ČSN 65 6060 určeny druhy obalů. V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanismů 
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a agregátů chemickými rozpouštědly. Veškerý odpad, který si nevyžádá investor, zůstane k dispozici 
zhotoviteli stavby, který s ním naloží v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. 

b) Způsob plnění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivů záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem 

Neobsahuje. 

c) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

Neobsahuje. 

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Dešťové vody ze zájmového území (komunikace, chodníky, další související plochy) budou odváděny do 
navržených veřejných vsakovacích objektů (průlehy), kde budou veškeré dešťové vody ze zájmového 
území povrchově částečně vsakovány, odpařovány a přebytky odváděny povrchovým odvodněním do 
příkupu silnice ulice Hrádecká s následným odtokem. 
 

a) zásobování stavby vodou – připojení ke zdroji 
b) odpadní vody – nakládání a likvidace 
c) srážkové vody – využití, nakládání s ohledem na charakter interakce dopravní stavby 

s hydrogeologickým a hydrogeologickým režimem celého území 
d) vodohospodářské řešení vodního díla apod. 

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou 
událostí 

Stavba nevyžaduje zajištění varovaní a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou 
událostí. 
 

b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 
Neobsahuje. 
 

c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách 
havarijního plánování 

Neobsahuje. 
 

d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi 
Neobsahuje. 

 
e) Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 
občanského vybavení 

Neobsahuje. 
 
f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo 
staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti 

Neobsahuje. 
 

g) Řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
Neobsahuje. 
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B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Neobsahuje. 
 

b) odvodnění staveniště, převádění vody – návaznost na povodňový plán stavby 
Při odvádění povrchových vod do vodotečí nesmí docházet k jejich nadměrnému znečistění splaveninami 
ani ropnými látkami. K tomu je potřeba přijmout patřičná opatření, např. sedimentační jámy, norné stěny 
apod. Zhotovitel je povinen při výstavbě vhodným technickým řešením zajistit průběžné odvodnění 
staveniště po celou dobu stavby. Nesmí dojít ke zhoršení fyzikálně-mechanických vlastností zemin na 
staveništi, ke znehodnocování rozestavěných objektů a zařízení umístěných na staveništi. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke znečištění veřejných prostranství a k ohrožení 
bezpečnosti veřejného provozu splachem látek a materiálů a vytékáním vody ze staveniště. Při zajišťování 
odvodnění staveniště musí být respektovány příslušné vodohospodářské předpisy a předpisy v oblasti 
životního prostředí i pro území v okolí staveniště. V případě vypouštění těchto vod mimo staveniště zajistí 
zhotovitel stavby příslušné povolení a souhlasy vlastníků.  

 
c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup 

na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 
Zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby v době před podáním nabídky na zhotovení akce a náklady 
na jeho pronájem, úpravu, ostrahu a odstranění zahrne do nákladů stavby. Na území staveniště bude 
situována buňka pro stavbyvedoucího a stavební dělníky, ekologické WC a popř. mycí boxy (na umytí 
musí být zajištěna zdravotně nezávadná voda), dále skladovací plochy pro materiál potřebný k výstavbě. 
Stravování zaměstnanců může zhotovitel zajišťovat ve stravovacích střediscích, ubytování v centrálních 
ubytovnách. Ve stavebním dvoře bude též uskladněn kusový materiál. Po ukončení stavební činnosti 
bude plocha vyklizena, povrch urovnán a finálně upraven dle určení investora. 

Přístup dopravy na staveniště bude zajištěn po silnicích I., II. a III. třídy a dále po místních komunikacích v 
obcích. Po dobu výstavby je nutno zajistit přístup na přilehlé pozemky a nemovitosti. 

Vždy je třeba dbát na čistotu vozovky veřejných komunikací a zvýšené opatrnosti při výjezdu vozidel ze 
staveniště na veřejné komunikace. 

zdroj vody - bude řešeno cisternou, v případě odběru z veřejné vodovodní sítě je nutné si vyžádat souhlas 
k odběru od správce vodovodního řadu, kromě technologického a provozního účelu je voda potřeba pro 
sanitární a požární účely (zjištění přítomnosti hydrantů). V souvislosti s požární ochranou je třeba zajistit 
přítomnost vhodných hasicích přístrojů. Pro možnost vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace je 
nutné zajistit souhlas správce sítí. Při vypouštění se musí dodržovat kanalizační řád, který stanoví nejvyšší 
přípustnou míru znečištění odpadních vod; 
síť rozvodu NN – zhotovitel si zajistí el. energii z vlastních zdrojů (agregáty); 
rozvod plynu - stavba nevyžaduje; 
telekomunikace - předpokládá se využití vlastních mobilních telefonů; 
dopravní infrastrukturu – vždy je třeba dbát na čistotu vozovky veřejných komunikací a zvýšené opatrnosti 
při výjezdu vozidel ze staveniště na veřejné komunikace. Po dobu výstavby je nutno zajistit přístup na 
přilehlé nemovitosti a zajistit průjezd pro vozidla IZS. 
 

d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové využívání – oplocení staveniště ve vztahu k pochozím 
plochám,  zabezpečení výkopu proti pádu, přístupy k pozemkům a objektů, obchozí trasy pro 
osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro 
přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a odchozích tras 

Neobsahuje. 
 

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů 
Neobsahuje. 

 
f)   ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby 
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Neobsahuje. 
 

g) požadavky na související asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin 
Zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby. Místní obyvatelé, kterých se výstavba přímo dotkne, budou 
před zahájením výstavby informováni o harmonogramu prací dodavatele stavby. Celé staveniště musí být 
zabezpečeno tak, aby bylo minimalizováno riziko úrazu při jeho průchodu. Staveniště nebude oplocené, 
bude pouze podle potřeby zabezpečeno přenosným zábradlím. 
Stavební dvůr musí být oplocen, aby byla zajištěna jeho ochrana, a aby nemohlo docházet ke zcizování 
zde uloženého materiálu nebo pohonných hmot ze zaparkovaných vozidel a strojů. Musí být také přijata 
opatření proti zcizování ornice z deponie pro konečnou úpravu povrchů a ozelenění. Okolí staveniště musí 
být chráněno před nadměrným hlukem z výstavby. Na území staveniště bude situována buňka pro 
stavbyvedoucího a stavební dělníky, ekologické WC, popř. mycí boxy a dále skladovací plochy pro 
materiál potřebný k výstavbě a mezideponie ornice. Po ukončení stavební činnosti bude plocha vyklizena, 
povrch urovnán a finálně upraven ohumusováním a zatravněním. 
Zhotovitel při výstavbě musí respektovat podmínky vyplývající ze zákonů na ochranu životního prostředí. Při 
provádění prací je třeba udržovat pořádek a čistotu na staveništi a zajistit, aby dopravní prostředky 
opouštěly staveniště ve stavu, v němž nebudou znečišťovat veřejné komunikace. V případě znečištění 
komunikací vozidly stavby musí být zajištěno pravidelné čištění a v letním období kropení.  
 

h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Totožné s trvalým záborem stavby. Horní Bříza (okres Plzeň-sever);642631 – 1772/8, 1772/6, 1626/1, 40, 2062, 
2060, 1788/6, 1788/3, 1801, 1767/1, 1772/5, 1774/1, 70/22, 2073, 2072, 2071, 1767/46, 1767/52, 1767/12 
 

i) produkce odpadů a druhotných surovin při výstavbě – množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, 
předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti 
kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění atd. 

Při realizaci stavebních prací budou v nutném rozsahu demontovány (odstraněny) stávající konstrukce a 
budou provedeny zemní práce. 
Zemina bude uložena na mezideponii, poté bude použita částečně zpět do stavby na ozelenění ploch 
nebo odvedena na skládku. 
Odpad z prováděných demoličních prací je zatříděn dle katalogu odpadů (vyhláška Ministerstva životního 
prostředí č. 8/2021 Sb. – Katalog. S odpadem bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb. Všechny 
odpady jsou skupiny 17 00 00 … stavební a demoliční odpad).  
 
Zákon č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech) je prováděn: 
 Vyhl. č. 8 /2021 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 
 Vyhl. č. 273/2021 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
 Vyhl. č. 169/2023 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z 

odpadu odpadem 
 Vyhl. č. 283/2023 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová 

směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem 
 
Na stavbě vzniknou odpady, které dle vyhlášky MŽP č. 8/2021 „Katalog odpadů“ budou zatříděny takto: 

- stavební a demoliční odpad-beton  č. 170101  kategorie – O 
- asfalt bez dehtu    č. 170302  kategorie - O 
- vytěžená zemina     č. 170504  kategorie – O 

 
Veškeré odpady ze stavby bude ponechány k dispozici zhotoviteli stavby, který s nimi bude nakládat v 
souladu s přílohou č. 24 k vyhlášce č. 273/2021. 
Z hlediska havarijních a likvidace závadných látek: strojní mechanismy musí mít hydraulické soustavy a 
palivové nádrže v řádném stavu, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a vodního toku ropnými produkty. 
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Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející na stavbě do 
styku s ropnými látkami a oleji, s opatřeními uvedenými v této zprávě. Pro skladování a přepravu olejů jsou 
dle ČSN ISO 3987 (656060) určeny druhy obalů. V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových 
mechanismů a agregátů chemickými rozpouštědly. 
 
Při úniku ropných produktů do terénu při stavebních pracích je nutné zabránit dalšímu šíření, rozlitý materiál 
zachytit a zlikvidovat. 

•  zastavení úniku – zamezit utěsněním otvoru, trhlin, uzavření ventilů, zachycování kapaliny do 
nádob, vyčerpání kapaliny z hav. prostředku. 

•  lokalizace úniku – zastavit rozlévání vyteklé kapaliny zřizováním hrázek, v případě velkého 
rozsahu přivolat profesionální Hasičský záchranný sbor. 

•  Odstranění uniklých RPL – uniklé látky soustředit do jímek a odčerpat. Sanace zasaženého území 
se provádí rozsypáním materiálu sajícího RPL, kontaminovaný materiál odveze zhotovitel stavby 
k ekologické likvidaci.  
V následně uvedeném přehledu druhů odpadů jsou uvedeny odpady, jejichž vznik je v době zpracování 
dokumentace předpokládán. Některé druhy odpadů skutečně vzniklé během stavby nemusí být 
obsaženy v následujícím přehledu, a je proto nutné jejich následné zatřídění dle skutečnosti. Zatřídění se 
provádí dle vyhlášky č. 541/2020 Sb.ve znění pozdějších předpisů. 
 

Všechny nebezpečné odpady je požadováno evidovat, shromažďovat a likvidovat v souladu s vyhláškou 
MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. Odpad je nutné 
v průběhu stavby shromažďovat odděleně do zvlášť k tomu určených uzavřených nádob z nepropustných 
materiálů, které je nutné chránit proti odcizení, neodborné manipulaci a úniku nebezpečné látky do 
okolního prostředí. 

j) bilance zemních prací podle těžitelnosti nebo podle vhodnosti použití, požadavky na přísun nebo 
deponie zemin, bilance zemních prací se vypracuje v podrobnosti dle projektové dokumentace PDPS 

Bilanci zemních prací ukazuje výkaz výměr, který bude součástí dalšího stupně. Stěžejní objemy zemních 
prací spočívají v provedení výkopu a násypu pro spodní stavbu komunikace. 

 

• Aktivní zóna 

V případě výskytu nevhodných zemin bude provedena sanace v aktivní zóně tl. 500mm v prostoru 
komunikace. Sanace bude provedena v případě, že předpokládaný výskyt namrzavé zeminy bude na 
stavbě potvrzen a zároveň nebude dosaženo na zemní pláni min. Edef2 =45,0 MPa. (Způsob sanace bude 
určen na stavbě za účasti investora, stavebního dozoru a projektanta, a budou vymezeny úseky, kde 
bude sanace prováděna.) PŘÍPADNÁ SANACE TRHLIN A SPÁR DLE TP 115, v případě širokých nebo 
rozvětvených trhlin s použitím geosyntetika s min. pevností 100kN/m dle TP 147 a předpisu jeho výrobce. V 
aktivní zóně se nedovoluje použít zeminu s maximální objemovou hmotností Proctor Standard podle ČSN 
72 1015 nižší než 1 600 kg.m-3, dále zeminu nevhodnou pro podloží podle ČSN 72 1002 o stupni vhodnosti 
vyšším než VII, pokud nedojde k jejímu zlepšení nebo zpevnění. 

 

• Zemní těleso 

Do násypu smí být bez úpravy použity pouze zeminy vhodné a velmi vhodné podle klasifikace ČSN 72 
1002 a ČSN 73 6133. Do násypu se nesmí použít zeminy "nevhodné" (skupiny vhodnosti do násypu podle 
ČSN 72 1002) a do podloží násypu zeminy skupiny vhodnosti VII a vyšší - bez úpravy, anebo bez jiných 
(např. konstrukčních) opatření. 

Bez úprav není možné používat do zemního tělesa tyto zeminy a horniny: 

 - zasolené zeminy s obsahem vodou rozpustných solí větším než 10 %, 

 - objemově nestabilní zeminy a horniny (bobtnavé jíly a jílovité břidlice) u nichž i při běžných 
klimatických podmínkách bude v zemním tělese docházet k objemovým změnám větším než 3 %; 

 - jíly s mezí tekutosti větší než 60 %, nebo s indexem plasticity větším než 40 %; 
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 - jílovité zeminy s indexem konzistence Ic menším než 0,5. 

Do stavby zemního tělesa silnice budou použity pouze zeminy, které splňují kritéria vhodnosti podle ČSN 73 
6133 (ČSN 72 1002). Veškeré zemní práce provádět dle TKP 4. 

 

k) ochrana životního prostředí při výstavbě – popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, 
popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů 
při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, nežádoucím účinkům 
venkovního osvětlení v noční době, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při 
nakládání s azbestem a ochrana dřevin 

Při výstavbě je nutné dodržovat technologické a pracovní postupy, návody a pravidla.  Při provádění 
prací je třeba udržovat pořádek a čistotu, v případě znečištění komunikace vozidly stavby musí být 
zajištěno pravidelné čištění a v letním období kropení. Zhotovitel při výstavbě musí respektovat podmínky 
vyplývající ze zákonů na ochranu životního prostředí. 
 

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při práci na staveništi je nutné respektovat Zákon č. 88/2016 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona stanovilo Vládní nařízení č. 
136/2016 Sb., kterými jsou určeny minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi: 

•  č. 1 Další požadavky na staveniště 
•  č. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a 

nářadí na staveništi 
•  č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

•  č. 4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
•  č. 5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo                  

poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán.  

m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení, požadavky na výluky provozu drážní dopravy a 
výluky veřejné dopravy 

Dopravně inženýrské opatření bude doplněno před zahájením stavby vybraným zhotovitelem. 
 

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na 
něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, 
vlastnosti staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, 
požadavky na přebírky základových spár a plání apod. 

Neobsahuje. 
 

o) limity pro využití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových 
překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu 

Neobsahuje. 
 

p) předpokládaná postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a 
technologicky) reálné doby výstavby, v případě staveb ŘSD se předpokládaný postup výstavby 
zpracuje formou Ganttova diagramu v podrobnosti odpovídající rozsahu stavby 

Bude doplněno před zahájením stavby vybraným zhotovitelem. 
 

q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob 
přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

Bude doplněno před zahájením stavby vybraným zhotovitelem. 
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r) dočasné stavby 
Neobsahuje. 
 

s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 
Kontrolní prohlídky stavby: 
Na základě § 133 a 134 zákona č. 183/2006 Sb. budou na stavbě v průběhu realizace prováděny kontrolní 
prohlídky. Budou kontrolovány části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, jejichž 
vadné provedení by mohlo ohrozit užitné vlastnosti stavby. Zejména budou prováděny kontroly: 
- vytýčení prostorové polohy stavby 
- provedení ležatých potrubí a jejich napojení na stávající sítě 
- pláň zemního tělesa a jejího odvodnění trativody 
- jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky 
- splnění požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
- předepsané příčné sklony vozovek a chodníků 

 
 
 

 


