SMLOUVA O DILO
(zak. &. zhotovitele ST001-80/SoD/ZIM)

Ni%e uvedeného dne, mésice a roku byla uzaviena mezi smluvnimi stranami
podle ust. § 2586 a ndsl. zdkona & 89/2012 Sb., obéanského zdkoniku (ddle jen ,ob&ansky zdkonik”),
smlouva o dilo tohoto znéni:

I. SMLUVNI STRANY

I.1. Zhotovitel: CLEANROOMS INVEST (a déle dle smlouvy o spoleZnosti CLEANROOMS INVEST)
Zapsan v obchodnim rejstFiku pod sp. zn.: KS Ostrava, odd C, vi. 33167
Sidlo: Polagkova 32, 757 01 Valasské Mezifici
ICo: 28585011
DIC: CZ28585011
Statutdrni orgén: Marcel Zimek, jednatel

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Marcel Zimek, jednatel
Osoba opravnénd jednat ve vécech technickych: Marcel Zimek, jednatel

Telefon: +420777 773 567
Fax: +420 571 610 387
E-mail: enzi@enzi.cz
Bankovni spojent: CSOB Vala$ské Mezifici
Cislo G¢tu: 24780277/0300
1.2. Objednatel: Stodska nemocnice, a.s.
Se sidlem: Hradecka 600, 333 01 Stod
ICO: 26361086
DIC: CZ26361086
Zastoupeny: MUDr. Alanem Sutnarem PhD., pfedsedou pfedstavenstva
K podpisu smlouvy opréavnén: MUDr. Alan Sutnar PhD., pfedseda pfedstavenstva
Tel.: +420377 193 611
E-mail: sutnar.alan@nemocnice-stod.cz
Profil zadavatele (objednatele): https://ezak.cnpk.cz/profile_display_133.html
Bankovni spojen: Komeréni banka a.s.
Cislo G&tu: 35-47740217/0100

I, PREDMET SMLOUVY

1.1,
Zhotovitel se uzavienim této smlouvy o dilo (déle téZ jen ,SOD”) zavazuje na svuj naklad a na své

nebezpeti odborné provést pro objednatele niZe specifikované dilo.

1.2,
Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou

cenu za dilo.

1.3,
Podkladem pro uzavien{ této smlouvy je nabidka zhotovitele, kterou podal v ramci zaddvaciho fizenf pro

vefejnou zakazku s ndzvem ,Nemocnice Stod, oprava opera¢nich salil, strojovna vzt” (dale jen vefejnd
zakdazka).



1. pito

1.1,

Dilem dle této smlouvy jsou stavebni préce a doddvky zdravotnické technologie, které jsou nutné pro
rekonstrukci ddlesité &asti zdravotnického zafizeni - nemocnice, tak aby pFedeviim operacni sdly byly
rekonstruovény na odpovidajici technicko-medicinskou drovef. Realizaci pfedmétu pInéni této smlouvy
splni objednatel povinnosti ulofené pravnimi predpisy CR v oblasti technického a hygienického
fungovani operacnich salti nemocnice. U€innost smiuv bude stanovena dle pribéhu vefejné zakdzky.
Smlouva bude uzaviena na dobu uréitou s pfedpokladem pInéni v roce 2014 a 2015. Pfedmétem této
smlouvy jsou stavebni prace ve stavajicim objektu Stodské nemocnice a.s. Jedna se o specializované
prace v ¢asti operacnich salti oddéleni gynekologie a oddéleni chirurgie a dale dpravy ve strojovné VZT.
Soucasti predmétu plnéni jsou i nezbytné dodavky zdravotnické technologie. Jde v3ak o dodavky, které
jsou funkéné propojeny se stavebni konstrukci a jsou nezbytné k ¥adnému provedeni dila. Rekonstrukci
opera¢nich salti dojde k naplnéni predevsim hygienickych poZadavki na odpovidajici stavebné
technickou Urovedi zdravotnického zafizeni. Bliz$i specifikace je uvedena v projektové dokumentaci a
soupisu praci v¢. vykazu vymér, které vypracovala spole¢nost Projektova a architektonickd kancelaf
MASTNY, sidlem Ném. T.G.Masaryka 9, 301 38 Plzefi, ing. arch. Véclav Mastny, ICO: 116 20 595, termin
vypracovani je 7/2014. Objednatel také upozorfiuje na skuteénost, Ze prace budou provadény po
jednotlivych etapach (patrech), a to v souladu s pokyny objednatele. JelikoZz budou stavebni dpravy
provadény za provozu nemocnice, je nutné dodriovat pfisné bezpe¢nostni a hygienické podminky na
stavenisti vietné zabezpeteni stavebniho prostoru a minimalizovat prasnost pfi realizaci stavebnich
praci. Objednatel také vyzaduje, po pFedchozi dohodé, préci o vikendech a o svatcich.

Mistem pInéni je objekt Stodské nemocnice, a.s., Hradeckd 600, 333 01 Stod.

1l.2.
Zhotovitel se zavazuje opatfit vie, co je zapotiebi k provedeni dila. Materidly provedeni dila jsou
stanoveny v projektové dokumentaci. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné
materidly & technologie. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt provedeny Zadné zmény oproti
projektové dokumentaci. V&echny materidly a vyrobky pouiité pfi provadéni dila musi byt nové
v nejvy&&i moZné jakosti a musi mit vlastnosti dle § 156 zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

1.3,
Vznikne-li potfeba dodate¢nych stavebnich praci, které nebyly obsaZeny v pdvodnich zaddvacich
podminkach, jejich# potfeba vznikne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti a tyto dodate¢né
stavebni prace budou nezbytné pro provedeni piivodnich stavebnich praci, musi se tyto stavebni prace
realizovat v souladu s § 23 odst. 7 pism. a) zékona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach.

1.4,
Dilem se pro Gcely této SOD rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montdznich
praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni
dila, déle provedeni vech &innosti souvisejicich sdoddvkou stavebnich praci a konstrukci, jejichZ
provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné, zejména:
- zajisténi a provedeni viech opatieni organizalniho a stavebné technologického charakteru

k fadnému provedeni dila,
- veskeré prace, dodévky a sluZby souvisejici s bezpe€nostnimi opatienimi na ochranu osob a majetku,

- provadéni denniho tklidu stavenisté,
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- provedeni viech pfedepsanych ¢ dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se k provadénému dilu
véetné potizeni protokold,

- zajisténi atestl a dokladd o poZadovanych vlastnostech vyrobkd,

- odvoz, uloZeni a likvidace odpad v souladu s pFislusnymi pravnimi pfedpisy

- azpracovéni dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen v ramci dila provést veskeré prace, sluzby, doddvky a vykony, kterych je tieba

trvale nebo doasné k zahajeni, provedeni, dokonleni a pfedani dila. Dilem dle této smlouvy jsou i

ginnosti ve smlouvé nespecifikované, které jsou nezbytné pro dosazeni poZadovaného vysledku dila

nebo pro splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy.

l.5.
Zhotovite!l potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veikeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné krealizaci dila, Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

I.6.
Zhotovitel zpracuje predmét dila tak, aby nedoslo k porudeni prav jiné osoby z priimyslového nebo
jiného dusevniho vlastnictvi. Pokud zhotovitel pfi zhotovovéni dila poutije vysledek Cinnosti chranény
pravem pramyslového ¢i jiného dugevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnénd osoba z tohoto titulu své
naroky vag&i objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypofddani majetkovych disledki. Dojde-li
v dGsledku poutziti pfedmétu dila k ohroZeni nebo poruleni prava tieti osoby z primyslového nebo
jiného dusevniho vlastnictvi, je z toho zhotovitel objednateli zavazan.

IV. CENA DilA

IvV.1.
Cena dila je stanovena vsouladu sobecn& zdvaznymi pFedpisy a je obéma smluvnimi stranami
dohodnuta ve vysi:

Cena celkem bez DPH 28.326.932,- K¢
DPH 5.948.655,- K¢

Cena celkem vé. DPH 34.275.587,- K¢

V souladu se zaddvacimi podminkami vefejné zakazky je cena stanovena jako nejvy$e pfipustna. Cenu
Ize prekrocit jen za podminek stanovenych v SOD.

V.2,
Podkladem pro stanoveni ceny je specifikace pfedmétu vefejné zakazky vcetné soupisu stavebnich praci,
doddvek a sluZeb s vykazem vymér a daldi poZadavky objednatele uvedené v zaddvacich podminkach
zaddvaciho fizeni pro vefejnou zakdzku s ndzvem ,Nemocnice Stod, oprava operacnich sald, strojovna

"

vzt

IvV.3.
Sjednand cena zahrnuje veskeré prace a doddvky, které jsou obsaZeny v soupisu praci, vykazu vymér
nebo specifikacich. Zhotovitel potvrzuje, fe sjednand cena zahrnuje veskeré naklady nutné kadné
realizaci dila v rozsahu dle €. Il smlouvy (mimo vlastni dilo i néklady na zafizeni stavenité a jeho provoz,
odvoz a likvidaci odpadd, poplatky za skladky, naklady na bezpeénost a hygienu préce, dklid stavenisté a
jeho nejblizdiho okoli v pfipadé jeho znetisténi realizaci dila, pfipadné poplatky za zdbory vefejnych
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ploch, dopravni znaceni, néklady na sjednand pojisténi, cenu za vyhotoveni dokumentace skute¢ného
provedeni stavby aj.). Sjednana cena zahrnuje i pfedpokladany vyvoj cen v dobé od uzavfeni smlouvy do
predani dila.

Iv.4.
Uvedend cena je maximalni, kone¢na a nepfekrotitelnd. Zhotovitel neni oprdvnén poZadovat po
objednateli uhrazeni jakychkoliv nakladd spojenych s provedenim dila a s pInénim této smlouvy.

IV.5.
Cena je stanovena pro dafiové podminky k datu podpisu SOD. Smluvni strany berou na védomi, Ze
piipadna zména vyvolana novelizaci dafiovych zékond se promitne v jejim kone¢ném vycisleni.

IV.6.
Ocenény soupis praci, doddvek a sluieb je nedilnou soucdsti SOD. Jednotkové ceny uvedené

v ocendném soupisu jsou pevné do data ukonéeni dila a budou jimi ocenény pfedané Césti dila a
pfipadné viceprace realizované zhotovitelem do data pfedani.

V. TERMINY PLNEN{

V.1.
Pfedani a plevzeti staveni$té: do 10 dnti od uzavreni této smlouvy
V.2.
Zahajeni stavebnich praci: do 5 dnli od pfedani a prevzeti stavenisté
V.3.
Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 11. 03. 2015
V.4.
Pfedani a pfevzeti dila: nejpozdéji do 16. 03. 2015
V.5.
Vyklizeni stavenisté: do 5 dnl od predani dila
V.6.
Pocatek béhu zaru¢ni Ih(ty: predanim dila
V.7

Realizace dila se bude Fidit objednatelem odsouhlasenym harmonogramem priibéhu praci v¢. finanéniho
harmonogramu (déale jen ,harmonogram®).

V.8.
Terminy plnéni uvedené v harmonogramu pro jednotlivé &dsti dila jsou pro zhotovitele zavazné. Dojde-li

v prib&hu praci u zhotovitele k prodleni v dokonéeni jednotlivych etap dle harmonogramu delSimu jak
30 dnl, je objednatel oprdvnén odstoupit od smlouvy.

V.9.

Ujednani této SOD o harmonogramu neni podminkou Gg&innosti této SOD ve smyslu ust. § 1748
ob&anského zakoniku.
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V.10.
Objednatel ma prévo posunout nebo odloZit pinéni pfedmétu dila sohledem a v zavislosti na vysi
disponibilnich prostfedkd pro financovani zakazky nebo plnéni zcela ukoncit pfed jeho dokoncenim.
V takovém pfipadé je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veskeré provedené prace.

VI, PLATEBNI PODMINKY

VIL1.
Smluvni strany dohodly platbu za skute¢né provedené prace a dodavky na zakladé faktury. Cena dila,
bude hrazena prib&iné mésiéni fakturaci a to na zékladé vzajemné odsouhlaseného soupisu
provedenych praci. Zhotovitel piedlo?i objednateli nejpozdéji do 15 dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci a doddvek za uplynuly mésic ocenénych dle €l. IV a po jeho odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele (objednatel je povinen se vyjadiit nejpozdéji do 5 pracovnich dnll od data
dorudeni) vystavi dariovy doklad (fakturu).

Vi.2,
Provedené prace budou hrazeny na zékladé vzajemné& odsouhlaseného soupisu provedenych praci az do
vySe 90 % ceny dila (bez DPH).
Zbyvajici ¢ast, tj. 10% ze sjednané ceny dila (bez DPH) &ini tzv. pozastavka. Céstka rovnajici se 50% z
celkové hodnoty pozastavky (tj. 5% ze sjednané ceny dila bez DPH) bude uhrazena objednatelem
zhotoviteli bez zbyte&ného odkladu po Usp&iném protokoldrnim piedani a prevzeti celého dila (na
zakladé zavéreéného predavaciho protokolu).
Céstka rovnajici se zbyvajicim 50% z celkové hodnoty pozastavky (tj. 5% ze sjednané ceny dila bez DPH)
bude uhrazena po odstranéni véech vad a nedodélku.

VI.3.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoistvi Ci druhu provedenych praci, je

zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoslo k rozporu.

Vi.4,
Objednatel nebude poskytovat zélohy.

VI.5.
Faktura musi obsahovat naleitosti dafiového a ucetniho dokladu podle zdkona €. 563/1991 Sb.,
o G&etnictvi, a zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, a bude mit naleZitosti obchodni listiny
dle § 435 zakona & 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik. V pFipadé, Ze faktura takové naleZitosti splfiovat
nebude nebo fe zhotovitel nebyl opravnén ji vystavit, je objednatel oprédvnén ji zhotoviteli do dne jeji
splatnosti vratit k opraveni bez jejtho proplaceni. V takovém piipadé Ihiita splatnosti pocina bézet znovu
ode dne doruceni opraveného & nové vyhotoveného dariového dokladu.

VI.6.
Splatnost dafiového dokladu (faktury) je 30 kalenddfnich dni od data doruceni objednateli.

VI.7.
Platby budou provadény bezhotovostné na Géet zhotovitele uvedeny v této SOD.

VI.8.
Pokud bude o zhotoviteli coby poskytovateli zdanitelného plnéni vokamzZiku jeho uskutenéni

zvefejnéna zptisobem umoziiujicim délkovy pfistup skutegnost, Ze je nespolehlivym platcem, nebo
pokud bude zhotovitel poZadovat platbu za uskute¢néna zdanitelnd plnéni na jiny ulet nez ucet
poskytovatele zdanitelného pInéni, ktery je sprévcem dané zvefejnén zplsobem umoZiiujici dalkovy
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ptistup, je objednatel oprdvnén uplatnit zvld3tni zpdsob zarueni dané podle § 109a zdkona
¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty.

Vil. SANKCE
VIL1.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude platit objednateli smluvni pokuty:
VIl.1.1. Za prodleni s pfedanim dila & jeho &asti K& 10 000,- za kazdy zapocaty den prodleni.
Vit.1.2. Za prodleni s odstranénim vad a nedodélkli uvedenych v pfeddvacim protokolu a vad
reklamovanych, a to K& 5 000,- za kazdou vadu nebo nedodélek a zapogaty den prodleni.
VIIL1.3. Za prodleni s vyklizenim staveni$t& K& 10 000,- za kaZdy zapocaty den prodleni.

Objednatel smluvni pokuty uplatni.

VII.2.
V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednéni této SOD narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou

sankci vO¢i zhotoviteli, je objednatel opravnén zapocist tuto pohledédvku proti pohledavce na zaplaceni
ceny dila.

VIL3.
Zhotovitel ma pravo vedle smluvni pokuty i na ndhradu $kody vzniklé z porudeni povinnosti, ke kterému

se smluvni pokuta vztahuje.
VIl.4.

Splatnost viech smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé se sjedndva na 30 dnl ode dne doruceni
jejich vycisleni druhé smluvni strané.

Vill. KOMUNIKACE

VIIIL.1].
Pro téely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené osoby:

Za objednatele: Vladimir Trousil
Tel.: +420 775 434 195
E-mail: trousil.vladimir@nemocnice-stod.cz

Za zhotovitele: Marcel Zimek
Tel.: +420777 773 567

E-mail: zimek@enzi.cz
Libor Juticek

Tel.: +420 775 572 512
E-mail: l.juricek@atlas.cz

Ale$ Minarcik
Tel.: +420 774 579 017
E-mail: minarcik@enzi.cz
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VIII.2.
P¥i provadéni dila bude na staveni$ti vidy pfitomna zhotovitelem uréend osoba, ktera bude zapsana

v zdznamu o stavbd a kterd bude fidit viechny préce, dohlizet na dodriovani této SOD a pravnich
predpistl, zejména v oblasti bezpeénosti prace, a poskytovat objednateli potfebnou soulinnost a
informace.

VIII.3.
Objednate! bude prostfednictvim svych kontrolnich organd — technického dozoru stavebnika (TDS) a

autorského dozoru projektanta (AD) provadét prlib&Znou kontrolu provadéni dila. Rozsah pisemnych
povéfeni TDS a AD a jména osob povéfenych jejich vykonem objednatel zhotoviteli pfeda pfi pfedani a
pfevzeti stavenisté.

VL4,
Veskeré spory budou smluvni strany fesit pfedevsim spole¢nym jednanim s cilem dosdhnout smirného
feseni.
IX. STAVENISTE
IX. 1.

Staveni$té bude pieddvano postupné pro jednotlivé ¢asti dila. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté
pro prvni &st dila do 10 dnl od uzavieni této smlouvy, termin upfesni objednatel po konzultaci se
zhotovitelem. Stavenisté pro dalsf ¢asti dila bude pfedavano vidy aZ po dokonéeni, pfedani a vyklizeni
staveni$té predchozi ¢&asti dila.

IX.2.
Dilo bude provadéno za provozu Stodské nemocnice, a.s., kde se nachdazeji opravované prostory.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby tento provoz Zadnym zpUsobem nenarusil ani neohrozil, za
timto G&elem je povinen zejména zajistit respektovani pokyni osob urlenych ke komunikaci za
objednatele vSemi osobami podilejicimi se na provadéni dila.

1X.3.
Zhotovitel je povinen uZivat staveniité pouze pro G&ely souvisejici s provddénim dila a pfi uZivani
stavenisté je povinen dodriovat veskeré pravni predpisy.

IX.4.
Zhotovitel zajisti, aby bylo minimalizovano obtéZovéni hlukem, chvénim a prachem ze stavebni Einnosti.

IX.5.
Zhotovitel je povinen seznamit se po pFevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stdvajicich inzenyrskych
siti na stavenisti dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem chranit tak, aby v priibéhu
provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

IX.6.
Zhotovitel je povinen udriovat na stavenisti pofddek a je povinen neprodlené odstrafiovat odpady a
nedistoty vzniklé jeho ¢€innosti. Pokud b&hem realizace dila dojde k poskozeni majetku objednatele,
zavazuje se zhotovitel bezodkladné vie uvést do plivodniho stavu, nejpozdéji v terminu pro dokonéeni

stavebnich praci.

IX.7.
Zhotovitel zajisti vhodné zabezpeceni staveniste.
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IX.8.
Objednatel umo?ni zhotoviteli odbér elektrické energie, tepelné energie a vody. Zhotovitel si zajisti
rozvod potiebnych médii a jejich pFipojeni na odbérnd mista uréend objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatnd méfici mista na Ghradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

IX.9.

Objednatel mé pravo nezahdjit pfejimaci fizeni, neni-li na stavenisti pofddek, nebo neni-li odstranén ze
stavenisté odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

X. PROVADENI DilA

X.1,
Zhotovitel je povinen provést dilo na sv(j naklad a na své nebezpeti ve sjednané dobé dle
harmonogramu pod svym osobnim vedenim v souladu se zaddvacimi podminkami vefejné zakazky a
touto SOD.

X.2.
Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je oprédvnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel oprdvnén doZadovat se toho, aby zhotovitel
zajistil ndpravu a dilo provadél Fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhité
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by ved! nepochybné k poruseni smlouvy, mé objednatel
pravo od SOD odstoupit.

X.3.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zastupce min. 3 pracovni dny pfedem
zapisem do zdznamu o stavbé ke kontrole a k prové&feni praci (konstrukci), které v dals$im postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neu&ini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt préce
(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na sv(j ndklad. Pokud se objednatel
nebo jim povéreny zastupce ke kontrole pFes vE€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén
pFfedmétné préace (konstrukce) zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodateéné poZadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na néklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace
(konstrukce) nebyly fadné provedeny, nese veskeré néklady spojené sodkrytim praci (konstrukci),
opravou chybného stavu a ndslednym zakrytim zhotovitel.

X4,
Pohyb osob provadéjicich dilo je omezen na prostory, v nichZ bude provedeno dilo, a na pfistupové cesty
k nim. Do ostatnich prostor(i objednatele je vstup t&mto osobdm zakdzan, pokud ktomu nebudou
vyzvany.

X.5.
Zhotovitel v plné mife zodpovidé za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodriovat
bezpeénostni, hygienické ¢&i pfipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

X.6.
Veskeré odborné price musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatel majic
pfisludnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na poZadéni objednatele povinen
predloiit.
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X.7.
Zhotovitel je povinen postupovat dle obecné zavaznych prévnich predpisd, CSN, ostatnich norem a
metodik upravujicich realizaci stavebnich praci. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provddéni dila veskeré
podminky vyplyvajici z rozhodnuti a stanovisek pfislusnych organd.

X.8.

Zhotovitel je vazan p¥ikazy a pokyny objednatele ohledné zplisobu provadéni dila. Tyto pfikazy a pokyny
je jménem objednatele opravnéna zadat osoba opravnénd k jednani ve vécech technickych. Zhotovitel je
vidy povinen zkoumat s odbornou pé&i vhodnost pfikazii objednatele a na pfipadnou nevhodnost je
povinen neprodlené pisemné upozornit objednatele. Zmény oproti projektové dokumentaci mohou byt
provedeny pouze po odsouhlaseni osobou opravnénou k jednéni ve vécech technickych za objednatele.
Jakékoliv nejasnosti ohledné projektové dokumentace &i preferenci objednatele v otdzkach kone¢ného
Feseni a vzhledu pfedmétu dila je zhotovitel povinen neprodlené konzultovat s objednatelem.

X.9.
Pro provedeni dila mohou byt pouZity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska
zpUsobilosti pfedmétu dila pro navrieny G&el zaruduiji, Ze pfedmét dila p¥i spréavném provedeni a béiné
udribé bude spliiovat poZadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, poZarni bezpecnost, hygienu,
ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpeénost pfi uZivéni, ochranu proti hluku, tsporu energie a na
ochranu p¥ed dniky tepla. Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny
material, o kterém je v dobé jeho ufiti zndmo, Ze je 3kodlivy. Pokud tak zhotovitel ulini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamZité ndpravu a veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.

X.10.
Zhotovitel je povinen zajistit pfedmét dila proti ztraté, kradeZi a zneu?Ziti.

X.11.
Zhotovitel si bude pi realizaci dila po¢inat tak, aby nevznikla objednateli ani jinym osobdam majetkova Ci
nemajetkova Wjma. Pokud ¢innosti zhotovitele pfi provédéni dila dojde k Gjmé objednateli nebo jinym
subjektdm, nahradi ji zhotovitel.

X.12.
Objednatel je oprdvnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo sam vykdie ze stavenisté)
jakoukoliv osobu provadéjici dilo, kterd si po&ind tak, Ze to ohroZuje bezpefnost a zdravi jeji Ci
bezpeénost, zdravi nebo majetek jinych osob.

X.13.
Zhotovitel bude provadét podrobnou fotodokumentaci prib&hu provddéni dila. Fotodokumentace bude
obsahovat zejména zdznamy detailntho provedeni jednotlivych &asti stavebnich praci a zaznamy
o problematickych &astech provedeni stavebnich praci.

X.14.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila zejména formou kontrolnich dnd, které budou
stanoveny dohodou smluvnich stran. Kontrolni dny mohou byt iniciovany kteroukoli smluvni stranou,
ptitem? druhd strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu kontrolniho dne
bezodkladn&. Objednatel je povinen zajistit jednaci mistnost pro kontrolni den. Obé strany zajisti na
jedndni cast svych zastupch a dalsich opravnénych osob (subdodavatelé, AD, TDS, koordinator BOZP) v
nélezitém rozsahu. O priib&hu a zévérech kontrolniho dne se pofidi zapis, ktery vypracovava povéfend
osoba za objednatele. Zépis podepisi opravnéni zastupci obou stran, a dal3i G&astnici kontrolniho dne,
pfi¢em? opatieni uvedend v zdpisu jsou pro smluvni strany zdvazna.

X.15.
Objednatel se stava vlastnikem véci pouZitych k opravé jeho stavby okamzikem jejich zpracovani.

Stranka 9z 17 '__,

P S
[
S



XI. JEDNODUCHY ZAZNAM O STAVBE

XI.1.
Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni§té o pracich, které provédi, jednoduchy zédznam
0 stavbé ve smyslu ust. § 157 zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, a provéadécich predpisd,
do kterého je povinen zapisovat véechny skute&nosti rozhodné pro pInéni této smlouvy o dilo.

Xl.2
Zaznam musi mit &islované listy a nesmi v ném byt vynechéna volna mista. Zapisy musi byt provadény
gitelné a musi byt vidy k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, kterd pfisludny zapis u€inila.
Zaznam musi byt piistupny kdykoliv v prib&hu pracovni doby opravnénym osobém objednatele.

X!l. PREDANI A PREVZETI DiLA

Xi.1.
Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit nejpozdéji 5 dnii pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani.
Objednatel je pak povinen nejpozdéiji do ti dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit prejimaci
fizeni a fddné v ném pokracovat.

XIl.2.
Mistem predani je misto provddéni dila.

XI1.3.
O pribéhu prejimaciho Fizeni se pofidi dilei pfedévaci protokoly na jednotlivé &asti dila, které zpracuje
objednatel. Po dokon&eni celého dila se zpracuje zavéreény pfeddvaci protokol. V protokolu se mimo
jiné, uvede isoupis vad a nedodélk(i, pokud je €ast dila obsahuje, sterminem jejich odstranéni.
Objednatel pfevezme dokonéené dilo s vyhradami, které budou zapséany v protokolu, nebo bez vyhrad.
Pokud objednatel odmitne &ast dila prevzit, je povinen uvést do protokolu svoje diivody.

Xil.4.
Objednatel neni povinen pievzit dilo ¢ jeho &st vykazujici podstatné vady nebo nedodélky. Objednatel

pirevezme i &ast dila, ktera vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi
nebrani u¥ivani pfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivdni podstatnym zpdsobem
neomezuji. V tom pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodé&lky v terminu uvedeném
v zapise o piedani a prevzeti, nejpozdéji do 30 dnli od pievzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré
vady a nedodélky v uvedeném terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu dle €l. VII.1.2.

XIL.5.
Objednatel je opravnén pFizvat k predéni a prevzeti dila osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika i

jiné osoby, jejich Gcast poklada za nezbytnou. Zhotovitel je opravnén k predéni a pfevzeti dila pfizvat
své subdodavatele.

XIll. ODPOVEDNOST ZA VADY

Xi.1,
Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobé jeho pfeddni. Za vady dila, na néZ se vztahuje zdruka

za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.
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XII.2.
Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v ¢&l. Il. zdruku v délce 60 mésich.

X3,
Vadou se pro Glely této smlouvy rozumi zejména odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,

stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, pfisluinymi normami a obecné zdvaznymi
predpisy.

X.4.
Objednatel je povinen vady uvést v pfedavacim protokolu nebo pisemné reklamovat u zhotovitele bez

zbyteéného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuiji.
Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje zjednat napravu. Objednatel je opravnén
poZadovat:

XIll.4.1. Odstranéni vady doddnim nahradniho pinéni, popfipadé dodénim pInéni chybéjiciho (u vad
material(, apod.)

X111.4.2. Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.

X11.4.3. PfiméFenou slevou ze sjednané ceny.

XIl1.4.4. Odstoupeni od smlouvy.

XI1.5.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnit po obdrieni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda
reklamaci uznavé & neuznava. Pokud tak neudini, mé se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vidy
viak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupf k odstranéni vady. Tento termin nesmi byt delsi, neZ
10 dnl od obdr¥eni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uzndva ¢i neuznava.
Soutasné zhotovitel pisemné navrhne, vjakém terminu vady odstrani. Zhotovitel je povinen vady
odstranit bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 30 dnli od obdrZeni reklamace.

X1lL6.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdruéni doby, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za vas uplatnénou. Zaruéni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida. Pro
ty &asti dila, které byly v disledku oprdvnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, hézi
zéruéni doba opétovné od polatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

XIL7.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodiené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji viak do 10 dni
po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Objednatel ma vedle sjednané smluvni
pokuty narok na pipadnou ndhradu $kody. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i
ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti soudu.

XI1.8.
Nenastoupi-li zhotovitel k odstran&ni reklamované vady ani do 15 dnil po obdrZeni reklamace, je

objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zpUsobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Vedkeré takto vzniklé néklady uhradi objednateli zhotovitel.

XM.9.
Zhotovitel je povinen v pfiméFené Ihaté odstranit vady a nedodélky, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady a
nedodélky neodpovidd. Néklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do vyjasnéni {i
rozhodnuti soudu zhotovitel. Za pisemné oznémeni objednatele se povaiuje i zapis v protokolu o
piedani a prevzeti dila. ProkaZe-li se ve spornych piipadech, Ze zhotovitel za vadu, kterou odstranil,
neodpovida, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vekeré doloZené naklady vynaloZené v souvislosti
s odstranénim vady.
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XI1.10.
Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahajit odstrafiovani vady (havaérie) nejpozdéji do 3 dnli po obdrZeni reklamace (ozndmeni). Pokud tak
neucini, je povinen zaplatit objednateli mimo nahrady $kody i smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdy zapolaty den prodleni. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v uvedené Ih{té,
je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zpusobilou prévnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

XIV. INFORMACE

Veskeré informace a dokumenty tykajici se pfedmétu smlouvy o dilo, s nimiz bude zhotovitel pfichdzet v
pribéhu provadéni dila do styku, jsou povazovény za dlvérné a zhotovitel je mize sdélit tfeti osobé
(napt. subdodavateli) pouze se souhlasem objednatele. Tyto informace nebudou pouZity k jinym Gcelim
neZ k provaddéni dila podle smlouvy o dilo a projektové dokumentace.

XV. ZMENA SMLOUVY

XV.1.
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnou oboustranné odsouhlasenou dohodou vyslovné nazvanou

,Dodatek ke smlouvé®, ktery bude vzestupné o&islovany. Jiné zdznamy, zépisy, protokoly apod. se za
zménu smlouvy nepovazuji. K platnosti dodatk( této smlouvy je nutna dohoda o celém obsahu.

XV.2.
Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti branici Fddnému pInéni této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl oprévnénych k podpisu smlouvy.
Nebezpeti zmény okolnosti na sebe ve smyslu ust. § 1765 ob&anského zakoniku pfebira zhotovitel.

XV.3.
Objednatel je oprédvnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti ztéto smlouvy
vyplyvajici. Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

XVI. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

XVI.1

Objednatel zhotovitele pti pfedani stavenisté seznami:

- svymezenim prostoru pracovisté (stavenisté),

- s pfistupovymi a Unikovymi cestami, s rozmisténim a vybavenim stavby vécnymi prostiedky poZérni

ochrany a poZérné bezpeénostnimi zafizenimi zabudovanymi ve stavbé véetné jejich funkce,

- s dokumentaci poZarni ochrany

- s hlavnimi uzavéry instalovanych médii

- sriziky a rizikovymi faktory na pracovistich objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, 7e bude dodrzovat opatfeni eliminujici vliv rizik a rizikovych faktor(. Zhotovitel se
déle zavazuje pfedat objednateli seznam rizik a rizikovych faktor( vyplyvajici z jeho pracovni Cinnosti.
Pokud nepfedd zhotovitel tento seznam do zahdjeni praci, md se za to, Ze pracovni innost
nepfedstavuje 74dnd rizika pro zaméstnance objednatele. V pfipadé jakékoliv nehody pFebira timto
zhotovitel veskerou odpovédnost za pfipadny postih a regresni ndhrady.
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XVL2.

Zhotovite! pfijima odpovédnost za koordinaci provadéni opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi véech
zaméstnanch a pfitomnych osob na stavenisti, za zpracovéni postup k jejich zajisténi pfi provddeéni dila
na predaném pracovidti (stavenisti). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila dlsledné
dodriovat nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpegnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracoviétich s nebezpetim padu z vyiky nebo do hloubky, zakon ¢.309/2006 Sb., zakon o zajisténi
dalgich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pFi prdci, a pravni predpisy vydané k jeho provedeni,
zejména naf. vl. ¢. 591/2006 Sb.

XVI.3.
Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskerd bezpe¢nostni a hygienickd opatfeni a poZarni ochranu
stavenité i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

XVi.4.
Zhotovitel zajisti, aby se viechny osoby podilejici se na provadéni dila chovali po celou dobu pohybu po
pracovisti tak, aby svoji &innosti nezavdali pfi¢inu ke vzniku poZaru nebo drazu.

XVI.5.
Zhotovitel se zavazuje diisledné dodrovat naf. vl. & 201/2010 Sb., o zpGsobu evidence razd, hlaseni a
zasilani zaznamu o Urazu, a upozorfiovat objednatele na kazdy Uraz, ktery vznikl vsouvislosti

s provadénim dila.

XVL.6.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vykon veskerych &innosti provadénych jim za dicelem zhotoveni dila
provadély pouze osoby k tomu opravnéné na zdkladé pfislusnych prdvnich a technickych predpis(.
Doklad potvrzujici opravnéni k vykonu ¢innosti musi byt na vyZadani pfedan objednateli. Zhotovitel je
povinen pouzivat k provadéni dila pouze ta zafizeni, u nichZ bude v souladu s naf. v. ¢. 101/2005 Sb., o
podrobnéjich poZadavcich na pracoviété a pracovni prostiedi, zajiSténa Udrzba, servis, prohlidky a
kontroly.

XVI.7.
Zhotovitel se timto zavazuje k ucinné spolupréci s osobami zajistujicimi bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci pro objednatele, kterd predstavuje zejména prokazovéni splnéni povinnosti v této oblasti a
neprodlené odstranovdni zjisténé zdvady.

XVI.8.
Zhotovitel je povinen zajistit a vymezit nebezpe¢né prostory pfedaného pracovi$té a oznalit je
bezpeénostnimi znatkami tak, aby ostatni osoby byly informovany o mozinych nebezpecich, popf.
o zdkazu vstupu do ohroZeného prostoru a to i pfi pferuSeni praci zhotovitelem.

XV1.9.
Zhotovitel v pIné mife odpovidd za bezpeénost a ochranu zdravi véech osob, které se s jeho védomim

zdriuji na staveniiti a je povinen zabezpeéit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlickami.
Zhotovitel zajisti, aby tyto pomucky byly pouZivany.

XVI.10.

Prace (popf. obsluhu zaFizeni), pro né? je podminkou zvlédtni odborna a zdravotni zpUsobilost, sméji
provadét pouze osoby s touto zpUsobilosti.
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XVI.11.
Zhotovitel se zavazuje dodriovat povinnosti k ochrané Zivotniho prostiedi ve smyslu platné legislativy

(zachdzeni, skladovani a likvidace zvlasté nebezpecného a nebezpelného odpadu, ochrany zelené
apod.).

XVI.12.
Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s technologickymi a pracovnimi postupy doddvanych

praci.
XVI.13.

Zhotovitel je povinen poutit své zaméstnance a subdodavatele o podminkéch provddéni dila dle této
SOD.

XVII. PREDANI A PREVZETi PRISLUSNE DOKUMENTACE

XVIi.1.
Projektové dokumentace a ocenény soupis praci v&. vykazu vymér tvofi pfilohu této smlouvy.

XVII.2.
Zhotovite! potvrzuje, ¥e se s projektovou dokumentaci seznédmil v ramci zaddvaciho fizeni pro vefejnou

zakazku s ndzvem ,Nemocnice Stod, oprava operacnich sal(i, strojovna vzt” a Ze je schopen dilo dle této
dokumentace v plném rozsahu a v poZadované kvalité provést.

XVIL.3.
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou ¢ast pfedané dokumentace nejpozdéji pfed zahdjenim

praci na prisluéné ¢asti dila a upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé vady,
nepfesnosti a nedostatky a predat mu jejich soupis véetn& ndvrh( na jejich odstranéni. Pokud tak
zhotovitel neutini, md se za to, Ze je tato dokumentace dostate¢nd pro fédné provedeni dila.

XVi.4,
Zhotovitel potvrzuje, fe se s ocendnym soupisem praci v&. vykazu vymér seznamil v ramci zadavaciho
fizeni pro vefejnou zakédzku s ndzvem ,Nemocnice Stod, oprava operacnich séli, strojovna vzt“. Celkova
cena uvedend v ocenéném soupisu praci je shodnd scelkovou nabidkovou cenou nabidnutou

uchaze&em (zhotovitelem) v ramci tohoto zadévaciho fizeni.

XVILS.
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u predévaciho a prejimaciho Fizeni posledni Casti dila tyto
doklady:
a) dokumentace skutec¢ného provedeni dila,
b) jednoduchy zaznam o stavbé,
c) fotodokumentace provadénidila,
d) doklady k vyrobkiim, které jsou souéasti dila (nédvody k obsluze, zarugni listy, revizni zpravy apod.)
e) poucenia navod k obsluze a Gdrzbé dila
f) ujidténi o vydani ,Prohladeni o shod&” (ve smyslu §13 Zakona o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplIn&ni nékterych zakont & 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist)

XVIL.6.
NedoloZi-li zhotovite! sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokonéené a schopné predani.
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XVIIl. SUBDODAVATELE

XVIIIL.1.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 60 dn@ od spinéni této smlouvy pfedloZit objednateli aktudini
seznam svych subdodavatel(l, s oznagenim téch, kterym uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné
zakazky, na jejimz zékladé je uzavirdna tato smlouva, nebo pisemnou informaci, ze plnéni proved! bez
subdodavek. Ma-li subdodavatel formu akciové spole¢nosti, bude pFilohou seznamu i seznam vlastniki
akcif, jejich? souhrnnd jmenovita hodnota pfesahuje 10 % zékladniho kapitdlu, vyhotoveny ve thité 90
dnii pfed dnem piedloZeni seznamu subdodavatell. Jestlize zhotovitel tyto vy$e uvedené seznamy
neptedloZi ¢i neudini ozndmeni o tom, Ze plnéni proved! bez subdodavek, bude objednateli vychdazet
z Gdajt uvedenych v nabidce zhotovitele podané na vefejnou zakazku. Pokud zhotovitel nepfedlozi
seznam subdodavateld, kterym bylo uhrazeno vice neZ 10 % z celkové ceny ve stanovené |hté, dopusti
se spravniho deliktu podle § 120a odst. 1 pism. c) zakona ¢. 137/2006 Sh., o vefejnych zakdzkdch,
v platném znéni, za ktery méZe byt uloZena pokuta do vy$e 2 000 000 KC.

XVIN.2.
Pokud zhotovitel prokazoval prostfednictvim subdodavatele kvalifikaci v zadavacim fizeni, je povinen

pied jeho zménou doloZit a prokazat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejnym zplsobem a ve
stejném rozsahu, jakym byla prokazovana kvalifikace pavodniho subdodavatele v zaddvacim fizeni.

XVII.3,
Zhotovitel je povinen vzdkonem stanovené |hGté pFedloZit seznam subdodavateld, jimZ za plnéni

subdodévky uhradil vice ne? 10 % z celkové ceny dila. Ma-li subdodavatel formu akciové spole¢nosti, je
pfilohou seznamu i seznam vlastnikd akcii, jejichZ souhrnnd jmenovitd hodnota pfesahuje 10 %
zékladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhité 90 dnii pfed dnem pfedloZeni seznamu subdodavatell.
Seznam bude zvefejnén na profilu zadavatele (objednatele).

XIX. POJSTEN(

XIX.1,
Zhotovitel se zavazuje predloZit objednateli pfed zahdjenim provédéni dila nebo na pozadani kdykoli

pozdé&ji béhem provéadénti dila potvrzeni o tom, Ze je fédné pojistén pro pfipad odpovédnosti za jakoukoli
¢kodu vzniklou objednateli v souvislosti s pInénim této SOD, a to minimalné v rozsahu 10 mil. K&.

XIX.2.
Skodami, které maji byt pojistény, se rozumi také Skody vzniklé z veskerych omyll, opomenuti &i
nedbalosti zhotovitele p¥i vykonu &innosti v rdmci smlouvy a 3kody zpisobené v dusledku vad (i
nedostatkd dila.

XIX.3.
Zhotovitel se zavazuje, 7e odpovidajici pojistnou smlouvu bude udriovat v platnosti nejpozdéji od data

zahajenf provédéni dila a aZ do uplynuti zaru¢ni doby sjednané touto SOD.

XIX.4,
Nezajisti-li zhotovitel nepietrzité trvéni pojisténi v rozsahu uvedeném v tomto ¢lanku, je objednatel

opravnén uzaviit pojistnou smlouvu a udriovat toto pojisténi v platnosti sdam. Néklady vzniklé
v souvislosti s takovym pojiéténim je zhotovitel povinen hradit objednateli na zakladé jejich vyuétovani.
Predmétné naklady je objednatel opravnén zapodist na jakoukoli pohledavku zhotovitele v(ci své osobé,

to i nesplatnou.
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XIX.S.
Zhotovitel se zavazuje uplatnit pojistnou udélost u pojistovny bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o
jejim vzniku dozvi. P¥i vzniku pojistné uddlosti zabezpetuje veskeré Gkony vUci pojistiteli zhotovitel.

XX. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

XX.1.
Zhotovitel je oprdvnén odstoupit od smlouvy, neni-li pfedano stavenisté pies pisemnou vyzvu ani po 45
dnech ode dne specifikovaného v ¢l. V.1. této smlouvy.

XX.2.
A do zhotoveni celého dila mize objednatel od smlouvy odstoupit, je viak povinen zaplatit zhotoviteli

&astku, kterd pFipadd na prace jiz vykonané.

XX.3.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li ziejmé, Ze dilo nebude v¢as hotovo nebo
nebude provedeno fadné a jestlize zhotovitel neudini napravu ani v poskytnuté pfiméfené Ihaté.

XX.4.
Chce-li nékteré ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé této smlouvy & na zdkladé zakona, je
povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané s uvedenim terminu jeho ucinkd. V odstoupeni
musi byt dile uveden ddvod, pro ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje, a presny odkaz na
ustanoveni zakona & smlouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto ndleZitosti je odstoupeni
neplatné. Odstoupeni od smlouvy nemd vliv na vznik, existenci a trvdni naroku na smluvni pokuty nebo
naroku na ndhradu 3kody.

XX.5.
Ustanovenimi tohoto &ldnku smlouvy nejsou dotéeny moznosti odstoupit od smlouvy podle pfislusného

pravniho predpisu.

XV.6.
Pokud ma strana, které bylo odstoupeni doruceno, za to, Ze druha strana neni k odstoupeni oprdvnéna,
je povinna to ozndmit nejpozd&ji do deseti dnii po obdrieni ozndmeni o odstoupeni, jinak se odstoupeni
povaZuje za opravnéné.

XV.7.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou

nasledujici:

- Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zplisobu, kterym je stanovena cena
dila.

- Zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci a zpracuje , diléi konecny danovy doklad.”

- Zhotovitel vyzve objednatele k ,dil&imu pfeddni a prevzeti dila“ a objednatel je povinen do tii dnli
po obdrZeni vyzvy zahdjit ,diléi pfejimaci tizeni.”

- Po dil&im predéni a prevzeti provedenych praci sjednaji obé& smluvni strany zplsob vyporadani
vzajemnych prav a povinnosti.

- Zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany nevydétovany materidl a zafizeni a vyklidi stavenisté
nejpozdé&ji do 15 dnli po diléim pFedaéni a pfevzeti dila.
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XXI. ZAVERECNA USTANOVEN(

XXI1.1.
Prdva a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto smlouvou vyslovné upraveny, se fidi

ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik.

XX1.2.
Tato smlouva je uzaviena a je G&inna podpisem obou smluvnich stran. Je vyhotovena ve 4 stejnopisech,

z nichZ kaZda ze smluvnich stran obdrZi 2 vyhotoveni.

XXI.3.
Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim celého znéni této smlouvy v¢. viech piipadnych dodatkl na

profilu zadavatele (objednatele) v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach.

XXI.4.
Obé smluvni strany prohlauji, Ze se sezndmily s celym textem SOD véetné pfiloh, Ze mu rozumi a Ze

s celym obsahem SOD souhlasi. Smluvni strany déle prohladuji, Ze tato smlouva nebyla uzaviena v tisni
ani v omylu & na nétlak kterékoli smluvni strany a Ze nepovaZuji majetkové hodnoty vzajemnych plnéni
za nepomérné. Tato smlouva byla uzaviena vazné a smluvni strany prohlasuji, Ze jim nejsou znamy
74dné skutednosti, které by jeji uzavieni vylu¢ovaly.

XXI.5.
Pokud jakykoli zdvazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanoveni smlouvy je nebo se stane neplatnym ¢i
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zdvazk( a ustanoveni dle
smlouvy a smluvni strany se zavazuji takovyto neplatny nebo nevymahatelny zavazek ¢i ustanoveni
nahradit novym, platnym a vymahatelnym zévazkem, nebo ustanovenim, jehoZ pfedmét bude nejlépe
odpovidat pfedmétu a ekonomickému G&elu pdvodniho zavazku &i ustanoveni.

XXI.6.
Nedilnou sou&dsti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
- ocenény soupis praci
- projektova dokumentace pro provédéni stavby (pozn. uchaze¢ nebude pFedkladat projektovou

dokumentaci ve své nabidce)

V Stodé dne 27.11. 2014 Ve Valagském Mezifi¢i dne 27. 11. 2014
Za objednatele: Za zhotovitele:
; _o'/? r. ’ f ./'/ d . ; ~
( 4 / r'. P -
52 (- Lt
MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., pfedseda pfedstavenstva Marcel Zimek, jednatel spolecnosti
Stodska nemocnice, a.s. eNZi.czs.r.o.
STODSKA NEMOCNICE, a.s.

Hradeck4 600, 333 01 Stod
tel.: 377 193 612
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