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SMLOUVA 0 DiLO

(zakdzkové Eislo zhotovitele 150404)

NiZe uvedeného dne, mésice a roku byla uzaviena mezi smiuvnimi stranami
podle ust. § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., obCanského zdkoniku (ddle jen ,,obéansky zdkonik”),
smiouva o dilo tohoto znénf:

1. SMLUVNI STRANY

I.1. Zhotovitel: Stavitelstvi SMID s.r.o.
Zapsan v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: u KS v Plzni, oddil C, vlozka 17941
Sidlo:  Na Roudné 1550/176b, 301 00 Plzefi
ICO: 26402238
DIC:  CZ26402238
Statutdrni orgén: Zdenék Smid, jednatel spole¢nosti
Osoba oprdvnénd jednat ve vécech smluvnich: Zdenék Smid, jednatel spole¢nosti
Osoba opravnénd jednat ve vécech technickych: Stanislav Smatldk, stavbyvedouct
Telefon: 737 268 148
Fax: 377 248 629
E-mail: smid@stavitelstvi-smid.cz
Bankovni spojeni: Oberbank AG
Cislo G&tu: 4 000 00 2709/8040

1.2. Objednatel: Plzefnisky kraj

Se sidlem: Skroupova 18, 306 13 Plzef

ICO/DIC: 70890366/CZ70890366

Zastoupeny: Véclavem Slajsem, hejtmanem

K podpisu smlouvy je dle usneseni Rady Plzeriského kraje €. 3444/15 ze dne 27. 04. 2015 povéfena
JUDr. Zderika Liskova, naméstkyné hejtmana

Profil zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_140.html|

Tel.: +420 377195 224

E-mail: zdenka.liskova@plzensky-kraj.cz

Bankovni spojeni: Reiffeisenbank Plzen
Cislo Ggtu: 1063003350/5500
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Il. PREDMET SMLOUVY

I.1.
Zhotovitel se uzavienim této smlouvy o dilo (déle téZ jen ,SOD") zavazuje na sv(j naklad a na své

nebezpeci odborné provést pro objednatele nize specifikované dilo.

1.2,
Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou

cenu za dilo.

11.3.
Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele, kterou podal v rdmci zaddvaciho fizeni pro

vefejnou zakdzku s ndzvem ,Realizace Gspor energie, Stodska nemocnice, a.s.” (ddle jen vefejna
zakazka).

11l. DIiLO

H1.1.
Dilem dle této smlouvy jsou stavebni préce. Jedna se o stavebni price na zatepleni objekt( v aredlu
Stodské nemocnice a.s. Provedenim zatepleni objekt{i Stodské nemocnice a.s. (obvodové stény, stiecha)
dojde k napinéni normy €SN 730540-2 s tim, 7e obélka budovy bude po realizaci splfiovat doporugenou
hodnotu priimérného soutinitele prostupu tepla obélkou budovy uvedené v CSN 730540-2.

Budovy nemocnice byly postaveny v roce 1963 a zatepleny budou hlavni budova nemocnice, vratnice,
trafostanice, prodejna potravin, budova nahradniho zdroje a budova kyslikové stanice. Objekty budou
zatepleny dle navrhu energetického auditu a to na fasddé minerdlni izolaci tl. 140 mm, soklovd &dst
fasady zateplovacim systémem s tepelnou izolaci extrudovanym polystyrenem v tl. 100 mm. Zatepleni
stropu pdy pod nezateplenou krytinou a ploché stiechy bude minerdini izolace tl. 220 mm. U objektl
vratnice, trafostanice, prodejny potravin, nahradniho zdroje a kyslikové stanice budou kompletné
vyménéna okna a dvefe a bude provedena nova krytina. Na hlavni budové nemocnice budou vyménény
zbyvajici nevyménéné dvefe a sklobetonové tvarnice za plastové vypiné a déle bude nutno vyménit
stfe3ni krytinu nad 3. NP hlavni budovy. Celkové plocha zateplené konstrukce (vypIné otvorl + obvodové
zdivo + stiecha) ¢ini 8 641 m2.

BliZ3{ specifikace je uvedena v projektové dokumentaci a soupisu praci v¢. vykazu vymér, které
vypracovala spolenost RAVAL projekt v.o.s, sidlem Houskova 16, 326 00 Plzefi, ing. Jan Valko, ICO:

49194852, termin vypracovani je 09/2014. (Viz pfiloha ¢. 6 a pfiloha ¢. 7, zaddvaci dokumentace
k vefejné zakazce s ndzvem, Realizace Gspor energie, Stodskd nemocnice, a.s.”).

Objednatel upozorfiuje na skutetnost, Ze prace budou provadény za provozu nemocnice. Proto je nutné
dodriovat pfisné bezpelnostni a hygienické podminky na stavenidti véetné zabezpeceni stavebniho
prostoru a minimalizovat pronikéni nepfiznivych vlivl (prasnost, otfesy, hluk) do vnitfnich prostor
nemocnice pti realizaci stavebnich praci. Objdnatel také vyiaduje, po predchozi dohodé§, préci o
vikendech a o svétcich, aby byl co nejméné naruden provoz nemocnice v pracovnich dnech.

Mistem plnéni je objekt Stodské nemocnice, a.s., Hradecka 600, 333 01 Stod.
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Zhotovite| se Zavazuje opatfit vie, co je zapotrebi k provedeni dila. Materidly provedeni dila jsou
stanoveny v projektové dokumentaci. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt poufity jiné
materidly &i technologie. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt provedeny Zddné zmény oproti
projektové dokumentaci. V3echny materidly a vyrobky pouZité pii provadéni dila musi byt nové
v nejvys3i mozné jakosti a musi mit vlastnosti dle § 156 zdkona & 183/2006 Sb., stavebni zékon, ve znéni

pozdéjsich pFedpist.

1.3.
Vznikne-li potfeba dodatecnych stavebnich praci, které nebyly obsaZeny v plvodnich zadévacich
podminkach, jejich potfeba vznikne v dlsledku objektivné nepredvidanych okolnosti a tyto dodategné
stavebn/ prace budou Nezbytné pro provedeni plivodnich stavebnich praci, musf se tyto stavebni prdce
realizovat v souladu s § 23 odst, 7 pism. a) zékona & 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach.

1.4.

Dilem se pro G&ely této SOD rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montisnich

praci a konstrukci, véetn& dodsvek potfebnych materialt a zafizeni nezbytnych pro Fadné dokonZeni

dila, ddle provedeni viech Einnost( souvisejicich s doddvkou stavebnich praci a konstrukci, jejichs

provedenti je pro fadné dokoné&eni dila nezbytné, zejména:

° zajisténi a provedeni viech opatfeni organizatniho a stavebns technologického charakteru
k Fadnému provedeni dila,

© vedkeré prace, dodavky a sluZby souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku,

® provadéni denniho tklidu stavenisté,

¢ provedeni v3ech predepsanych ¢ dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se k provédénému dilu
vletné pofizeni protokold,

®  zajisténi atestd a doklad( o poZadovanych viastnostech vyrobka,

e odvoz, uloZeni a likvidace odpadii v souladu s pfisludnymi pravnimi pfedpisy

® azpracovéni dokumentace skuteéného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen v ramci dila provést veskeré price, sluzby, doddvky a vykony, kterych je tfeba

trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, dokongeni 3 preddni dila. Dilem dle této smlouvy jsou i

¢innosti ve smlouvé nespecifikované, které jsou nezbytné pro dosa¥enf pozadovaného vysledku dila

nebo pro spinéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy.

11.5.
Zhotovitel potvrzuje, e se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, ¥e jsou mu znégmy
veskeré technické, kvalitativn/ a jiné podminky nezbytné krealizaci dila, e disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

1.6.

jiného duevniho vlastnictvi, je z toho zhotovite| objednateli zavdzan.
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IV. CENA DiLA

IV.1.
Cena dila je stanovena vsouladu sobecn& zdvaznymi pfedpisy a je obéma smluvnimi stranami

dohodnuta ve vysi:

19 269 817 K¢
4046 662 K&
23316479 K&

Cena celkem bez DPH
DPH
Cena celkem v¢. DPH

V souladu se zaddvacimi podminkami vefejné zakazky je cena stanovena jako nejvyde pfipustnd. Cenu
lze prekrofit jen za podminek stanovenych v SOD.

IV.2.
Podkladem pro stanoveni ceny je specifikace pfedmétu vefejné zakdzky vEetné soupisu stavebnich praci,
dodavek a slufeb svykazem vymér a dalsi poZadavky objednatele uvedené v zadavacich podminkach
zaddvaciho fizeni pro vefejnou zakdzku s ndzvem ,Realizace Uspor energie, Stodska nemocnice,

a.s.“.

IV.3.
Sjednané cena zahrnuje veskeré price a doddvky, které jsou obsaieny v soupisu praci, vykazu vymér
nebo specifikacich. Zhotovitel potvrzuje, ¥e sjednand cena zahrnuje veskeré néaklady nutné k fadné
realizaci dila v rozsahu dle &1. 11l smlouvy (mimo vlastni dilo i ndklady na zafizeni stavenisté a jeho provoz,
odvoz a likvidaci odpadtl, poplatky za sklddky, naklady na bezpeénost a hygienu prace, (klid staveniste a
jeho nejblizgiho okoli v pfipadé jeho znetidténi realizaci dila, pfipadné poplatky za zébory verejnych
ploch, dopravni znaceni, néklady na sjednand pojisténi, cenu za vyhotoveni dokumentace skutecného
provedeni stavby aj.). Sjednand cena zahrnuje i pfedpoklddany vyvoj cen v dobé od uzavieni smlouvy do

piedani dila.

V.4,
Uvedend cena je maximalni, koneénd a nepfekrotitelna. Zhotovitel neni oprdvnén poiZadovat po
objednateli uhrazenf jakychkoliv ndkladl spojenych s provedenim dila a s pIn&nim této smlouvy.

V.5,
Cena je stanovena pro dafiové podminky k datu podpisu SOD. Smiuvni strany berou na védomi, Ze
pfipadna zména vyvolana novelizaci dafiovych zdkonl se promitne v jejim kone&ném vycisleni.

1IV.6.
Ocenény soupis praci, doddvek a sluZeb je nedilnou souddsti SOD. Jednotkové ceny uvedené

v ocenéném soupisu jsou pevné do data ukonleni dila a budou jimi ocenény predané &asti dila a
pfipadné vicepréce realizované zhotovitelem do data pfedani.
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V. TERMINY PLNEN]

V.1.
Pfedani a pFevzeti stavenitts: 23.04. 2015
V.2.
Zahdjeni stavebnich praci: 27.04. 2015
V.3.
Dokonteni stavebnich praci: nejpozdé&ji do 12. 09, 2015
V4.
Pfedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 17. 09. 2015
V.5,
Viyklizeni stavenigté: do 5 dndi od preddni dila
V.6.
Polétek béhu zdrugni lhity: pFeddnim dila
V.7

V.8.
Terminy pinéni uvedené v harmonogramu pro jednotlivé ¢asti dila jsou pro zhotovitele zdvazné. Dojde-li

v priibéhu praci u zhotovitele k prodleni v dokonéeni jednotlivych etap dle harmonogramu del¢mu jak
30 dnd, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

obcanského zdkoniku.

V.10.
Objednatel ma préavo Posunout nebo odloZit pinéni predmétu dila sohledem a v zévislosti na vysi

disponibilnich prostiedk pro financovani zakdzky nebo plnéni zcela ukongit pred jeho dokon&enim.
V takovém pfipadé je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli vetkeré provedené price.

VI. PLATEBNi PODMINKY

provedenych praci a dodévek za uplynuly mésic ocenénych dle &l. IV a po jeho odsouhlasenf technickym
dozorem objednatele (objednatel je povinen se vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dni od data
doruéeni) vystav{ danovy doklad (fakturu),
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Provedené prace budou hrazeny na zékladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci az do

vyie 100 % ceny dila (bez DPH).

Pii pfeddni a prevzeti celého dila (zavére&ny pfeddvaci protokol) pfedloZi zhotovitel bankovni garanci ve
vyii 5% ze sjednané ceny dila bez DPH. Tato bankovni garance bude slouZit jako zéruka zajiStujici
odstranéni drobnych vad a nedodélkii a bude pojistkou pro Usp&3né zajisténi kolaudatniho souhlasu.
Bankovni garance bude vricena do 5 pracovnich dnil po odstranéni viech vad a nedodélki a po vydani

kolaudaéniho souhlasu s uZivanim dokoncené stavby.

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi ¢i druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoslo k rozporu.

Vi.4.

Objednatel nebude poskytovat zélohy.

VI.5.
¢. 563/1991 Sb.,

Vi.6.

Faktura musi obsahovat nalefitosti dafiového a Getniho dokladu podle zdkona C.

o Uéetnictvi, a zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, a bude mit naleZitosti obchodni listiny
dle § 435 zdkona &. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik. V pfipadé, ie faktura takové ndleZitosti spliiovat
nebude nebo e zhotovitel nebyl oprévnén ji vystavit, je objednatel opravnén ji zhotoviteli do dne jeji
splatnosti vratit k opraveni bez jejiho proplaceni. V takovém pfipadé Ihiita splatnosti po¢ind béZet znovu
ode dne doruéeni opraveného & nové vyhotoveného dafiového dokladu.

Splatnost dafiového dokladu (faktury) je 30 kalendéafnich dni od data doruceni objednateli.

VIL7.

V1.8.

VL

Platby budou provéddény bezhotovostné na ucet zhotovitele uvedeny v této SOD.

Pokud bude o zhotoviteli coby poskytovateli zdanitelného pinéni vokamiiku jeho uskutecnéni
zvefejnéna zplsobem umoZiiujicim délkovy pfistup skutecnost, Ze je nespolehlivym platcem, nebo
pokud bude zhotovitel poZadovat platbu za uskutetnénd zdanitelnd plnéni na jiny dfet neZ ucet
poskytovatele zdanitelného pinéni, ktery je sprévcem dané zvefejnén zplsobem umoZniujici dalkovy
pfistup, je objednatel oprdvné&n uplatnit zvld3tni zplisob zarueni dané podle § 109a zékona

¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

9.
Dafiovy Gcetni doklad (faktura) musi splfiovat néleZitosti dafiového dokladu v souladu s platnymi

pravnimi pFedpisy a rovnéz v souladu s pravidly Operacniho programu Zivotni prostiedi (dale i ,0PZP”).
Dariovy Getni doklad musi obsahovat zejména tyto naleZitosti:

obchodnf firmu nebo jméno a pffjmeni, popfipadé nazev, dodatek ke jménu a pfijmeni nebo
nézvu, sidlo nebo misto podnikéni platce, ktery uskutetiiuje plnéni,

s danové identifikacnf &islo platce, ktery uskutedriuje pinéni,

obchodnf firmu nebo jméno a pfijmeni, popfipadé néazev, dodatek ke jménu a pfijmeni nebo
nézvu, sidlo nebo misto podnikani osoby, pro kterou se uskutecriuje plnéni,

dafiové identifikaéni &slo, pokud je osoba, pro kterou se uskuteciiuje plnéni, platcem,
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® evidenéni &islo daffového dokladuy,

¢ rozsah a pfedmét pingni,

® datum vystaveni dariového dokladu,

® datum splatnosti,

® datum uskuteéné&ni pInéni nebo datum pfijetf dplaty, a to ten den, ktery nastane dfive, pokud se
li3i od data vystaveni dafiového dokladu,

¢ Jjednotkovou cenu bez dané 3 slevu, pokud neni obsajena v jednotkové ceng,

e zédklad dang,
® sazbu dané nebo sdéleni, Ze se jednd o pinéni osvobozené od dang, a odkaz na pfislugné

ustanoveni zdkona,

® wyii dané; tato dafi bude zaokrouhlena na dvé desetinng mista. Plathba DPH bude fegena dle
platnych pravnich predpist a to véetné tzv. prfenesené dafiové povinnosti ve stavebnictvi dle §
92e zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjiich pFedpisu,

® ndzev projektu — Realizace Uspor energie, Stodska nemocnice, a.s.,

® identifikaéni gislo projektu - 1150222005497, CZ.1.02/3.2.00/14.25556

V pfipadé, Ze dafiovy Gcetni doklad (faktura) nebude ohsahovat ndleZitosti vy¥e uvedené nebo k nému
nebudou pfiloZeny fadné doklady (pfilohy) smiouvoy vyZadované, je objednatel oprdvnén vrétit jej
zhotoviteli a pozadovat vystaveni nového fadného dariového Ucetniho dokladu (faktury). Prévo vratit
tento doklad zhotoviteli zanikd, neuplatni-li jej objednatel do 7 pracovnich dnli ode drie prokazatelného
doruéeni takového dokladu zhotovitelem. Pocinaje dnem doruéeni opraveného darového Gcetniho
dokladu (faktury) objednateli zagne plynout nové Ihiita splatnosti. Zhotovitel je viak povinen opravit
vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou poZadované pfilohy, je-li k tomu objednatelem dodate&na
vyzvan i po |hiité vyZe uvedend s tim, Ze viak takovéto Vyzva nemé Géinky spojené s vracenim dariového
ucetniho dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

VII. SANKCE

Vil.1.
Smiuvn{ strany se dohodly, Ze zhotovitel bude platit objednateli smluvni pokuty:
Vil.1.1. Za prodleni s pfedanim dila ¢i jeho Edsti K& 10 000,- za kaZdy zapoaty den prodlent.

VII.1.2. Za prodleni s odstranénim vad a nedodélkd uvedenych v pfedavacim protokolu a vad
reklamovanych, a to K& 5 000,- za kaZzdou vadu nebo nedodélek a zapoéaty den prodleni,
VII.1.3. Za prodleni s vyklizenim stavenitta KE 10 000,- za kaidy zapocCaty den prodleni.

Objednatel smiuvni pokuty uplatni.

Vil.2.
V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujedndni této SOD ndrok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou

sankci vii&i zhotoviteli, je objednatel opravnén zapodist tuto pohledavky proti pohleddvce na zaplaceni
ceny dila.
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Vil.4.
Splatnost véech smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé se sjednadvéd na 30 dnli ode dne doruceni

jejich vy¢isleni druhé smluvni strané.

Vill. KOMUNIKACE

VIILL.
Pro Ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou oprdvnény jednat nize uvedené osoby:

Za objednatele: Ing. Roman Dohnal
Tel.: +420 377 195 741
Mobil: 733 698 675
E-mail: roman.dohnal@plzensky-kraj.cz

Za zhotovitele: Zdenék Smid
Tel.: +420 377 248 629
Mobil: 737 268 148
E-mail: smid @stavitelstvi-smid.cz

VIIL2.
Pii provadéni dila bude na staveniti vidy pfftomna zhotovitelem urfend osoba, kterd bude zapsdna

v zéznamu o stavbé a ktera bude Fidit viechny préce, dohlifet na dodriovani této SOD a pravnich
predpistl, zejména v oblasti bezpetnosti prace, a poskytovat objednateli potfebnou soufinnost a

informace.

Vill.3.
Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich orgdnli — technického dozoru stavebnika (TDS) a

autorského dozoru projektanta (AD) provadét priibéznou kontrolu provédéni dila. Rozsah pisemnych
povéfeni TDS a AD a jména osob povéfenych jejich vykonem objednatel zhotoviteli pfedd pii piedanf a
pfevzeti stavenisté.

VIiL4.
Veskeré spory budou smluvni strany Fesit pfedevdim spoleénym jednanim s cilem dosadhnout smirného

feseni.

VIILL5.
Zhotovitel poskytne vekerou potiebnou souginnost svoji i svych dodavatel(l pfi zavére¢né kontrolni

prohlidce stavby svolané stavebnim Gfadem dle §122 zékona &. 183/2006 Sh., (stavebni zdkon) ve znéni
pozdéjdich pfedpist.

IX. STAVENISTE

IX. 1.
Staveniété bude preddvano postupng pro jednotlivé Zasti dila. Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté

pro prvni st dila do 10 dnii od uzavieni této smlouvy, termin upfesni objednatel po konzultaci se
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IX.3.
Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro nlely souvisejici s provadénim dila a pfi uZivanf

stavenisté je povinen dodriovat veskeré pravni pfedpisy.

1X.4,
Zhotovitel zajisti, aby bylo minimalizovéno obtéZovéni hlukem, chvénim a prachem ze stavebni ¢innosti.

IX.5.

IX.6.
Zhotovitel je povinen udrfovat na stavenigti pofddek a je povinen neprodlené odstrafiovat odpady a

netistoty vzniklé jeho Zinnostf. Pokud b&hem realizace dila dojde k poskozeni majetku objednatele,
zavazuje se zhotovitel bezodkladng vie uvést do plvodniho stavy, nejpozdéji v term
stavebnich praci.

IX.7.
Zhotovitel zajistf vhodné zabezpedeni stavenitté.

IX.8.
Objednatel umozni zhotovitel odbér elektrické energie, tepelné energie a vody. Zhotovitel si zajisti
rozvod potfebnych médii a jejich pFipojeni na odb&rng mista urend objednatelem. Zhotovitel Jje povinen
zabezpecit samostatnd m&fici mista na Ghradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

IX.9.

Objednatel ma prévo nezahdjit pfejimaci fizeni, nenf-li na stavenidti pofddek, nebo neni-li odstranén ze
stavenisté odpad vznikly p¥i stavebnich pracich apod.

X. PROVADENI DiLA

touto SOD.
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X.2.
Objednatel nebo jim povéfeny zéstupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhatovitel

provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
zajistil napravu a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lhaté
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by ved| nepochybné k poruseni smlouvy, md objednatel
prévo od SOD odstoupit.

X.3.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zastupce min. 3 pracovni dny pfedem

zépisem do zdznamu o stavbé ke kontrole a k provéfeni praci (konstrukci), které v daldim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neuini-li tak, je povinen na 7adost objednatele odkryt préce
(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na svij naklad. Pokud se objednatel
nebo jim povéFeny zastupce ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvéani nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmé&tné préce (konstrukce) zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodatecné poZadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na néklady objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze prace
(konstrukce) nebyly fédné& provedeny, nese vedkeré naklady spojené s odkrytim praci (konstrukci),
opravou chybného stavu a ndslednym zakrytim zhotovitel.

X.4.
Pohyb osob provéadéjicich dilo je omezen na prostory, v nichZ bude provedeno dilo, a na pfistupové cesty

k nim. Do ostatnich prostorli objednatele je vstup t&mto osobdm zakdzan, pokud k tomu nebudou
vyzvany.

X.5.
Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpe€nost a ochranu zdravi vsech osob v prostoru stavenisté a

zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pom{ckami. Ddle se zhotovitel zavazuje dodrZovat
bezpetnostni, hygienické & p¥ipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

X.6.
Vetkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelll majici

piislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na poZddani objednatele povinen
predloZit.

X.7.
Zhotovitel je povinen postupovat dle obecné zavaznych prévnich predpis, ¢SN, ostatnich norem a

metodik upravujicich realizaci stavebnich praci. Zhotovitel se zavazuje dodriet pfi provédéni dila veSkeré
podminky vyplyvajici z rozhodnutf a stanovisek pfislusnych organd.

X.8.

Zhotovitel je vazan piikazy a pokyny objednatele ohledné zplisobu provddéni dila. Tyto ptikazy a pokyny
je jménem objednatele opravnéna zadat osoba oprdvnéné k jednani ve vécech technickych. Zhotovitel je
vidy povinen zkoumat s odbornou péci vhodnost pifkazli objednatele a na pripadnou nevhodnost je
povinen neprodlen& pisemné upozornit objednatele. Zmény oproti projektové dokumentaci mohou byt
provedeny pouze po odsouhlaseni osobou opravnénou k jednani ve vécech technickych za objednatele.
Jakékoliv nejasnosti ohledné projektové dokumentace &i preferenci objednatele v otédzkach konectného
FeZeni a vzhledu pfedmétu dila je zhotovitel povinen neprodlené konzultovat s objednatelem.
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X.9.
Pro provedeni dila mohou byt poutZity jen takové vyrobky a konstrukce, jejich? vlastnosti z hlediska

zpisobilosti pfedmétu dila pro navrZeny (cel zaruluji, 7e pfedmét dila pfi spravném provedeni a bé3né
udrZbé bude splfiovat poZadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, poZarni bezpetnost, hygienu,
ochranu zdravi a fivotniho prostredi, bezpeénost pfi uZivdni, ochranu proti hluku, Usporu energie a na
ochranu pfed uniky tepla. Zhotovitel se zavazuje a ruti za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije iadny
materidl, o kterém je v dob& jeho u¥iti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel utini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamZité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

X.10.
Zhotovitel je povinen zajistit predmét dila proti ztrdté, krade¥i a zneusiti.

X.11.
Zhotovitel si bude pfi realizaci dila pocinat tak, aby nevznikla objednateli ani jinym osobdm majetkov4 &

nemajetkova Ujma. Pokud &innosti zhotovitele pri provddéni dila dojde k ajmé objednateli nebo jinym
subjektlim, nahradi ji zhotovitel.

X.12.
Objednatel je oprévnén po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal (nebo sdm vykdZe ze stavenisté)
Jakoukoliv osobu provadéjici dilo, kters si polind tak, Ze to ohrofuje bezpecnost a zdravi jeji ¢
bezpeénost, zdravi nebo majetek jinych osob.

X.13.
Zhotovitel bude provadét podrobnou fotodokumentaci priibéhu provadéni dila. Fotodokumentace bude

obsahovat zejména zéznamy detailniho provedeni jednotlivych &3sti stavebnich praci a zdznamy
0 problematickych &astech provedenf stavebnich praci.

X.14.
Objednatel je oprdvnén kontrolovat provadéni dila zejména formou kontrolnich dn, které budou

stanoveny dohodou smluvnich stran. Kontrolni dny mohou byt iniciovany kteroukoli smluvni stranou,
pficemz druhd strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu kontrolniho dne
bezodkladné. Objednatel je povinen zajistit jednaci mistnost pro kontrolni den. Obé strany zajisti na
jednani Gcast svych zéstupcd a dalich opravnénych osob (subdodavatelé, AD, TDS, koordinator BOZP) v
naleZitém rozsahu. O pritb&hu a zivérech kontrolniho dne se pofidi zdpis, ktery vypracovavé povéfens
osoba za objednatele. Zapis podepisi opravnén{ zastupci obou stran, a dalsi GCastnici kontrolniho dne,
pficem? opatfeni uvedend v zépisu jsou pro smluvni strany zavazna.

X.15,
Objednatel se stdvd viastnikem véci pouZitych k opravé jeho stavby okamzikem Jejich zpracovéni.

Xl. JEDNODUCHY ZAZNAM O STAVBE

XI.1.
Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveniité o pracich, které provddi, jednoduchy zaznam
ostavbé ve smyslu ust. § 157 zdkona &. 183/2006 Sh., stavebni zékon, a provédécich predpis(,
do kterého je povinen zapisovat viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smiouvy o dilo.
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Xl.2
Zéznam musi mit &islované listy a nesmi v ném byt vynechdna volnad mista. Zapisy musi byt provadény
gitelné a musi byt vidy k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zaznam musi byt pfistupny kdykoliv v priibéhu pracovni doby oprdvnénym oscbdm objednatele.

XIl. PREDANI A PREVZETI DiLA

Xil.1.
Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit nejpozdéji 5 dnli pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedant.
Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnli od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pFejimaci

fizeni a Fadné v ném pokracovat.

Xi.2.
Mistem predani je misto provédéni dila.

XIil.3.
0 pribéhu pfejimaciho Fizeni se pofidi dil¢i pfeddvaci protokoly na jednotlivé césti dila, které zpracuje
objednatel. Po dokonéeni celého dila se zpracuje zdvérecny predavaci protokol. V protokolu se mimo
jiné, uvede isoupis vad a nedod&lkl, pokud je &3st dila obsahuje, sterminem jejich odstranéni.
Objednatel pfevezme dokonéené dilo s vyhradami, které budou zapsany v protokolu, nebo bez vyhrad.
Pokud objednatel odmitne &ast dila pfevzit, je povinen uvést do protokolu svoje divody.

XA,
Objednatel neni povinen pFevzit dilo & jeho & st vykazujici podstatné vady nebo nedodélky. Objednatel

prevezme i &ast dila, kterd vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojenf s jinymi
nebrani uZivdni pfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani jeho ufivani podstatnym zplsobem
neomezuji. V tom pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném
v zdpise o predéni a pfevzeti, nejpozdéji do 30 dnil od prevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré
vady a nedodélky v uvedeném terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu dle €l. VII.1.2.

XIL5.
Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a pfevzeti dila osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika i

jiné osoby, jejichZ G¢ast pokldda za nezbytnou. Zhotovitel je oprdvnén k predani a prevzeti dila pFizvat
své subdodavatele.

XIll. ODPOVEDNOST ZA VADY

X1.1.
Zhotovitel odpovidd za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néZ se vztahuje zéruka

za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

XI.2.
Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v ¢l. 1. zéruku v délce 60 mésic(.
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X3,
Vadou se pro Ucely této smlouvy rozumi zejména odchylka v kvalitd, rozsahu nebo parametrech dila,

stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, pfislu§nymi normami a obecné zavaznymi
pfedpisy.

XI1.4.
Objednatel je povinen vady uvést v pfeddvacim protokolu nebo pisemné reklamovat u zhotovitele bez

zbyte€ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musf byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji.
Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplisobem poZaduje zjednat ndpravu. Objednatel je oprévnén
poZadovat:

XIll.4.1. Odstranéni vady doddnim ndhradniho plnéni, popiipadé dodanim plnéni chybéjiciho (u vad
materidl(, apod.)

XI1.4.2. Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd.

XI.4.3. Pfiméfenou slevou ze sjednané ceny.

Xli.4.4. Odstoupeni od smlouvy.

XIL5.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnli po obdrieni reklamace pisemné ozndmit objednateli, zda

reklamaci uznava &i neuzndva. Pokud tak neuéini, ma se za to, 7e reklamaci objednatele uznava. Vidy
viak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupf k odstran&ni vady. Tento termin nesmi byt del¥i, ne?
10 dnl od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznavéd & neuznava.
Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, vjakém terminu vady odstrani. Zhotovitel je povinen vady
odstranit bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 30 dnll od obdrieni reklamace.

XI.6.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfitemZ i reklamace odeslana

objednatelem v posledni den zdruéni doby se povaZuje za v&as uplatnénou. Zaruéni doba nebé3i po
dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida. Pro
ty Casti dila, které byly v disledku oprévnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, b&ii
zarucni doba opé&tovné od polatku ode dne provedeni reklamagni opravy.

Xi.7.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstrangni reklamované vady, nejpozdéji viak do 10 dnl

po obdrZeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Objednatel m4 vedle sjednané smluvni
pokuty nérok na pfipadnou néhradu $kody. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i
ve spornych pfipadech aZ do rozhodnut{ soudu.

XIL8.
Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnll po obdrieni reklamace, je

objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Velkeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

X119,
Zhotovitel je povinen v pfiméfené |haté odstranit vady a nedodélky, i kdy? tvrdi, Ze za uvedené vady a

nedodélky neodpovidd. Néklady na odstranéni v téchto spornych piipadech nese ai do vyjasnéni Ci
rozhodnuti soudu zhotovitel. Za pisemné ozndmeni objednatele se povaiuje i zapis v protokolu o
pfedani a pfevzeti dila. ProkdZe-li se ve spornych pfipadech, e zhotovitel za vadu, kterou odstranil,
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neodpovidd, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré doloZené naklady vynaloZené v souvislosti
s odstranénim vady.

%

Xll.10.
JestliZe objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havérii, je zhotovitel povinen nastoupit a

zahdjit odstrafiovéni vady (havérie) nejpozdéji do 3 dnii po obdrZeni reklamace (ozndmeni). Pokud tak
neucini, je povinen zaplatit objednateli mimo néhrady 3kody i smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v uvedené |hiité,
je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zpUsobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel.

XIV. INFORMACE

Vegkeré informace a dokumenty tykajici se pfedmétu smlouvy o dilo, s nimiZ bude zhotovitel pfichdzet v
prib&hu provadéni dila do styku, jsou povaZovany za divérné a zhotovitel je miZe sdélit tfeti osobé
(napf. subdodavateli) pouze se souhlasem objednatele. Tyto informace nebudou pouZity k jinym acelim
nei k provadéni dila podle smlouvy o dilo a projektové dokumentace.

XV. ZMENA SMLOUVY

XV.1.
Tuto smiouvu lze ménit pouze pisemnou oboustranné odsouhlasenou dohodou vyslovné nazvanou

»Dodatek ke smlouvé”, ktery bude vzestupné o islovany. Jiné zaznamy, zapisy, protokoly apod. se za
zménu smlouvy nepovazuji. K platnosti dodatki této smlouvy je nutnd dohoda o celém obsahu.

XV.2.
Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to ihned bez

zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednéani zastupcll opravnénych k podpisu smlouvy.
Nebezpeli zmény okolnosti na sebe ve smyslu ust. § 1765 ob&anského zdkoniku pfebird zhotovitel.

XV.3.
Objednatel je oprédvnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prdva a povinnosti z této smlouvy

vyplyvajici. Zhotovitel je opravnén pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisesmnym souhlasem objednatele.

XVI. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

XVI.1
Objednatel zhotovitele pFi pfedani staveni$té sezndmi:
° svymezenim prostoru pracovisté (stavenisté),
e s pfistupovymi a Unikovymi cestami, s rozmisténim a vybavenim stavby vécnymi prostiedky poZarni
ochrany a poidrné bezpednostnimi zafizenimi zabudovanymi ve stavbé v&etné jejich funkce,
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° s dokumentaci poZzarni ochrany

® s hlavnimi uzdvéry instalovanych médif

® s riziky a rizikovymi faktory na pracovistich objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodriovat opatteni eliminujici viiv rizik a rizikovych faktor(. Zhotovitel se
déle zavazuje pfedat objednateli seznam rizik a rizikovych faktor(i vyplyvajici z jeho pracovni ¢innosti.
Pokud nepfedd zhotovitel tento seznam do zahdjeni praci, ma se za to, Ze pracovni &innost
nepfedstavuje Zddna rizika pro zaméstnance objednatele. V pfipadé jakékoliv nehody pfebird timto
zhotovitel vedkerou odpovédnost za piipadny postih a regresni ndhrady.

XVI.2.
Zhotovitel pfijimé odpovédnost za koordinaci provadéni opatfeni k ochrané bezpe&nosti a zdravi viech

zaméstnanc( a pfitomnych osob na staveniéti, za zpracovani postupd k jejich zajisténi pfi provadéni dila
na pfedaném pracoviti (stavenisti). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila disledné
dodrZovat nafizenf vlady ¢. 362/2005 Sb., o bli#ich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe&im padu z vyiky nebo do hloubky, zdkon & 309/2006 Sb., zékon o zajisténi
dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, a pravni predpisy vydané k jeho provedeni,
zejména na¥. vl. €. 591/2006 Sb.

XV1.3.
Zhotovitel je povinen zajistit na staveniiti vedkerd bezpe¢nostni a hygienicka opatfeni a pozarni ochranu

stavenisté i provddéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pFislu§nymi predpisy.

XVi4.
Zhotovitel zajisti, aby se viechny osoby podilejici se na provadéni dila chovali po celou dobu pohybu po

pracovisti tak, aby svoji Cinnostf nezavdali pfi€inu ke vzniku poZaru nebo Urazu.

XVL5.,
Zhotovitel se zavazuje disledné dodriovat naf. vi. £. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Grazd, hideni a

zasilani zdznamu o drazu, a upozorfiovat objednatele na kaidy Graz, ktery vznikl v souvislosti
s provadénim dila.

XVI.6.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vykon vedkerych &innosti provéddénych jim za Géelem zhotoveni dila
provadély pouze osoby k tomu opravnéné na zékladé pfisluinych pravnich a technickych pfedpisd.
Doklad potvrzujici oprévnéni k vykonu €innosti musi byt na vy#4dani pfedan objednateli. Zhotovitel je
povinen pouZivat k provadéni dila pouze ta zafizeni, u nich? bude v souladu s naf. vl. & 101/2005 Sh., o
podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, zajisténa ddriba, servis, prohlidky a

kontroly.

XVI1.7.
Zhotovitel se timto zavazuje k (¢inné spolupraci s osobami zajigtujicimi bezpe&nost a ochranu zdravi pfi

préci pro objednatele, kterd predstavuje zejména prokazovani spinéni povinnosti vtéto oblasti a
neprodlene odstrafiovdni zjisténé zévady.

XVI.8.
Zhotovitel je povinen zajistit a vymezit nebezpeéné prostory predaného pracoviété a oznatit je

bezpe&nostnimi znatkami tak, aby ostatni osoby byly informovény o moinych nebezpedich, popft.
0 zdkazu vstupu do ohrozeného prostoru a to i p¥i pferudeni praci zhotovitelem.

Stranka 15z 20



* EVROPSKA UNIE
0 OPERACNI PROGRAM T : Pro vod,
Fond soudrZnosti

ZIVOTNI PROSTREDI * . | vzduch a pFirodu
*aX Evropsky fond pro regionalni rozvoj

* % g
»*

XV1.9.
Zhotovitel v pIné mite odpovidd za bezpe&nost a ochranu zdravi viech osob, které se s jeho védomim

zdriuji na staveniéti a je povinen zabezpetit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami.
Zhotovitel zajisti, aby tyto pomlcky byly pouzivany.

XVI.10.
Prace (popf. obsluhu zafizeni), pro néZ je podminkou zvlastni odbornd a zdravotni zplsobilost, sméji

provddét pouze osoby s touto zpUsobilosti.

XVI.11.
Zhotovitel se zavazuje dodriovat povinnosti k ochrané Zivotniho prostfedi ve smyslu platné legislativy

(zachézeni, skladovani a likvidace zvla$té nebezpecného a nebezpecného odpadu, ochrany zelené
apod.).

XVI1.12.
Zhotovitel se zavazuje provadét dilo vsouladu s technologickymi a pracovnimi postupy doddvanych

praci.
XVI.13.

Zhotovitel je povinen poudit své zaméstnance a subdodavatele o podminkdch provédéni dila dle této
SOD.

XVIl, PREDANI A PREVZETi PRISLUSNE DOKUMENTACE

XVIL1.
Projektova dokumentace a ocenény soupis praci vC. vykazu vymér tvoffi pfilohu této smlouvy.

XVII.2.
Zhotovitel potvrzuje, e se s projektovou dokumentaci sezndmil v rémci zadavaciho fizeni pro vefejnou

zakazku s nazvem ,Realizace Uspor energie, Stodskd nemocnice, a.s.” a Ze je schopen dilo dle této
dokumentace v piném rozsahu a v poZadované kvalité proveést.

XVII.3.
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou ¢ast pfedané dokumentace nejpozdéji pfed zahdjenim

praci na pfislusné &asti dila a upozornit objednatele bez zbytetného odkladu na zji5téné vady,
nepfesnosti a nedostatky a pfedat mu jejich soupis véetné ndvrhil na jejich odstranéni. Pokud tak
zhotovitel neudini, mé se za to, Ze je tato dokumentace dostatefnd pro fadné provedeni dila.

XVIl.4,
Zhotovitel potvrzuje, Ze se s ocen&nym soupisem praci v¢. vykazu vymér seznamil v rdmci zadévaciho

fizeni pro vefejnou zakazku s nazvem ,Realizace Uspor energie, Stodska nemocnice, a.s.”. Celkové cena
uvedend v ocenéném soupisu praci je shodné s celkovou nabidkovou cenou nabidnutou uchazefem

(zhotovitelem) v ramci tohoto zaddvaciho fizeni.
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XVIL5,
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloit u predévaciho a pfejimaciho Fizeni posledni &asti dila tyto
doklady:
a) dokumentace skute¢ného provedeni dila,
b) jednoduchy zdznam o stavbé,
c) fotodokumentace provadéni dila,
d) doklady k vyrobklim, které jsou soutésti dila (ndvody k obsluze, zaruéni listy, revizni zprivy apod.)
e) poucenfa navod k obsluze a ddribé dila
f)  ujisténf o vydani ,Prohlaenf o shod&” (ve smyslu §13 Zakona o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zékond & 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich predpis()

Pro vodu,
vzduch a pfirodu

XVIL.6.
NedoloZi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokontené a schopné predani.

XVIIl. SUBDODAVATELE

XVIIL1.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 60 dni od splnénf této smlouvy pfedloZit objednateli aktudini

seznam svych subdodavatell, s oznadenim téch, kterym uhradil vice ne? 10 % z celkové ceny veiejné
zakdzky, na jejimi zakladé je uzavirana tato smlouva, nebo pisemnou informaci, Ze pinéni proved! bez
subdoddvek. Ma-li subdodavatel formu akciové spoleénosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastniks
akcii, jejichZ souhrnnéd jmenovitd hodnota pfesahuje 10 % zakladniho kapitélu, vyhotoveny ve Ihiité 90
dnl pfed dnem predloZeni seznamu subdodavatelil. Jestlife zhotovitel tyto vySe uvedené seznamy
nepfedloZi €i neutini ozndmeni o tom, e plnéni provedi bez subdoddvek, bude objednateli vychazet
z Udajii uvedenych v nabidce zhotovitele podané na vefejnou zakdzku. Pokud zhotovitel nepredlozi
seznam subdodavatel(, kterym bylo uhrazeno vice ne? 10 % z celkové ceny ve stanovené lhité, dopusti
se spravniho deliktu podle § 120a odst. 1 pism. c) zikona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach,
v platném znéni, za ktery maZe byt ulofena pokuta do vy3e 2 000 000 K&.

XIX. POJISTENI

X1X.1.
Zhotovitel se zavazuje pfedloZit objednateli pred zahdjenim provadéni dila nebo na po#idani kdykoli

pozdéji béhem provddéni dila potvrzeni o tom, Ze je F4dné pojistén pro piipad odpovédnosti za jakoukoli
Skodu vzniklou objednateli v souvislosti s plnénim této SOD, a to minimaIné v rozsahu 20 mil. K&

XIX.2.
Skodami, které maji byt pojiStény, se rozumi také Skody vzniklé z veSkerych omyldl, opomenuti &
nedbalosti zhotovitele pfi vykonu &innosti v ramci smlouvy a Skody zplsobené v disledku vad &

nedostatkd dila.
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XIX.3.
Zhotovitel se zavazuje, ¥e odpovidajici pojistnou smlouvu bude udriovat v platnosti nejpozdéji od data

zahdjeni provadéni dila a aZ do uplynutf zérucni doby sjednané touto SOD.

XIX.4.
Nezajisti-li zhotovitel nepfetriité trvani pojisténi v rozsahu uvedeném v tomto ¢lanku, je objednatel

oprdvnén uzavfit pojistnou smlouvu a udriovat toto pojisténi v platnosti sdm. Ndklady vzniklé
v souvislosti s takovym poji§ténim je zhotovitel povinen hradit objednateli na zakladé jejich vytctovéni.
Pfedmétné ndklady je objednatel opravnén zapo&ist na jakoukoli pohleddvku zhotovitele v(&i své osobg,

to i nesplatnou.

XIX.5.
Zhotovitel se zavazuje uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyteéného odkladu poté, co se o

jejim vzniku dozvi. Pi vzniku pojistné uddlosti zabezpeuje veskeré Ukony vidi pojistiteli zhotovitel.

XX. ODSTOUPENiI OD SMLOUVY

XX.1.
Zhotovitel je oprévnén odstoupit od smlouvy, neni-li pfedano stavenisté pies pisemnou vyzvu ani po 45

dnech ode dne specifikovaného v £l. V.1. této smlouvy.

XX.2.
A? do zhotoveni celého dila miZe objednatel od smlouvy odstoupit, je viak povinen zaplatit zhotoviteli

Castku, ktera pfipadd na prace ji vykonané.

XX.3.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zfejmé, Ze dilo nebude vias hotovo nebo

nebude provedeno fadné a jestliZe zhotovitel neudini ndpravu ani v poskytnuté pfimérené IhGté.

XX.4.
Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé této smlouvy & na zékladé zdkona, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu jeho G€inkd. V odstoupeni
musi byt dédle uveden ddvod, pro ktery smiuvni strana od smlouvy odstupuje, a pfesny odkaz na
ustanoveni zakona ¢ smlouvy, které ji k takovému kroku opravfiuje. Bez téchto néleZitosti je odstoupeni
neplatné. Odstoupeni od smlouvy nema vliv na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokuty nebo

ndroku na nahradu $kody.

XX.5.
Ustanovenimi tohoto &lanku smlouvy nejsou dotéeny moZnosti odstoupit od smlouvy podle pfisluSného

pravniho pfedpisu.

XX.6.
Pokud ma strana, které bylo odstoupeni doruceno, za to, Ze druhd strana nenf k odstoupeni oprdvnéna,

je povinna to oznamit nejpozdéji do deseti dni po obdrienl ozndmenf o odstoupeni, jinak se odstoupeni

povaZuje za opravnéné.
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XX.7.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou

ndsleduijici:

° Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocen&ny dle zpGsobu, kterym je stanovena cena
dila.

 Zhotovitel provede financni vytisleni provedenych praci a zpracuje , dili konegny da fiovy doklad.”

e Zhotovitel vyzve objednatele k , diléimu pfedéni a pfevzeti dila“ a objednatel je povinen do tfi dnill
po obdrZeni vyzvy zahdjit ,diléi pFejimaci Fizenl.”

e Po diléim pfeddni a pfevzeti provedenych praci s;ednaju obé smluvni strany zplisob vypofddéni
vzdjemnych prv a povinnosti.

* Zhotovitel odveze vedkery sviij nezabudovany nevyGétovany. material a zafizeni a vyklidf staveni§té

nejpozdéji do 15 dnli po diléim pfedéni a pFevzeti dila.

vzduch a pfirodu

XXI. DALS| PODMINKY A POZADAVKY

XXI.1.
Zhotovitel je povinen spolupsobit pfi vykonu finanéni kontroly podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &

320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zdkon o financni
kontrole), ve znéni pozd&jSich predpisd, & jinych dotaénich orgén.

Zhotovitel je povinen dodriovat povinnosti vyplyvajici ze Zévaznych pokynli pro Zadatele a pfijemce
podpory v OPZP, zejména spoluplisobit pfi vykonu kontroly.

XX1.2.
Pro pfipad publicity souvisejici s predmé&tem pInéni dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodriovat a

naplfiovat pravidla publicity a vizudlniho oznacovéni. Podrobnd pravrdla a prakticky navod pro zajisténf
publicity a propagace evropskych fondi a cilt Operaéniho programu Zivotni prostiedi jsou k dispozici na
internetovych strankach: http://www.opzp.cz/ v sekci Pokyny pro Fadatele, Pravidla publicity. V této
sekci je k dispozici Graficky manudl pro povinnou publicitu, ktery obsahuje zévazné vzory informaénich
opatfeni a pravidla pro pouZiti symbolu Evropské unie a loga OPZP.

XX1.3.
Zhotovitel ma povinnost archivace a sou&innosti po celou dobu udrzitelnosti projektu, kterd se poitd od

ukondeni realizace projektu, po dobu 10 let nasledujicich po roce, ve kterém pnjemce obdrii protokol o
zavérecném vyhodnocenf akce, po dobu 3 let od uzavieni Operaéniho programu Zivotni prostfedi podle
¢l. 89 odst. 5 nafizeni Rady (ES) €. 1083/2006 podle toho, ktery z téchto fasovych intervalG bude

ukoncen pozdé&ji.

XX1.4.
Zhotovitel se zavazuje pisemné poskytnout na Zédost objednatele jakékoliv doplnujici informace

souvisejici s realizaci projektu, a to ve |h{it& stanovené objednatelem.
XXI.5,

Uzavienim této smlouvy se zhotovitel zavazuje akceptovat zakaz postoupeni pohleddvek mezi
zhotovitelem a dal3imi subjekty.

Stranka 19z 20



* SKA UNIE
OPERACNI PROGRAM T EVROPSK : Pro vodu,

*
é : L 4 P Fond soudrZnosti
ZIVOTNI PROSTREDI * ; 5 .| vzduch a pfirodu
* o ¥ Evropsky fond pro regiondini rozvoj

* %%
L 3

XXil. ZAVERECNA USTANOVENI

XXIL1.
Préva a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto smiouvou vyslovné upraveny, se fidi

ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sh., obCansky zakonik.

XXI.2.
Tato smlouva je uzaviena a je (¢innd podpisem obou smluvnich stran. Je vyhotovena ve 4 stejnopisech,

z nichZ kaZdé ze smluvnich stran ohdrZi 2 vyhotoveni.

XXI1.3.
Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim celého znéni této smlouvy v&. viech piipadnych dodatki na

profilu zadavatele (objednatele) v souladu se zakonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach.

XXI1.4.
Obg smluvni strany prohlasuji, e se seznémily s celym textem SOD vietné pfiloh, Ze mu rozumf a Ze
s celym obsahem SOD souhlasi. Smiluvni strany dale prohladuji, Ze tato smlouva nebyla uzaviena v tisni
ani v omylu & na natlak kterékoli smluvni strany a e nepovaZuji majetkové hodnoty vzajemnych plnéni
za nepomérné. Tato smlouva byla uzaviena véiné a smluvni strany prohlasuji, Ze jim nejsou zndmy
7adné skutednosti, které by jeji uzavieni vyluCovaly.

XXIL5.
Pokud jakykoli zévazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanoveni smlouvy je nebo se stane neplatnym i

nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zévazk( a ustanoveni dle
smlouvy a smluvni strany se zavazuji takovyto neplatny nebo nevymahatelny zévazek Ci ustanoveni
nahradit novym, platnym a vymahatelnym zdvazkem, nebo ustanovenim, jehoZ pfedmét bude nejlépe
odpovidat pfedmétu a ekonomickému Ggelu ptvodniho zavazku Ci ustanoveni.

XXII.6.
Nedilnou soué&asti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
e ocenény soupis praci
e harmonogram
e projektova dokumentace pro provadéni stavby (samostatna piiloha)

V Plzni dne 2%-4. 2019 V Plzni dne J3 4. 20T

Za objednatele:

4 j/ﬂ o B
(s /GRSEF N
JUDr. Zdefika Liskova df@ : 40
naméstkyné hejtmana PK /4" | oo
i3 ¥
Ll TR

N i o s o
Plzefisky kraj prohlaSuje, Ze uzavreni teto smlouvy bylo - .2,
schvaleno Radou Plzefiského kraje, usnesenim &. 34'5}4?55‘ )
ze dne 27.4.2015. Plzefisky kraj ve smyslu § 23 zak. €.~ . &
129/2000 Sb., o krajich, v platném znéni prohladue, iej!_;yly / »
spinény viechny podminky dané zakonem &. 129/2000 Sbs—

v platném zn&ni, pro uzavieni této smlouvy.

jednatel spolecnosti
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