SMLOUVA O DILO €. 99/2016

NiZe uvedeného dne, mésice a roku byla uzaviena mezi smiuvnimi stranami
podle ust, § 2586 a ndsl. zékona ¢. 89/2012 Sh., obéanského zakoniku (ddle jen ,oblansky zékonik®),
smlouva o dilo tohaoto znéni:

I. SMLUVNI STRANY

I.1. Zhotovitel: BOLID M s.r.o.

Zapsan v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: Méstsky soud v Praze, oddil C, vioZka 116537
Sidlo: Vorsilska 2085/3, 110 00 Praha

ICO: 26347741

DIC: CZ 26347741

Statutdrni organ: Ing. Vaclav Marsik, Ph.D. - jednatel

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Ing. Véclav Mardik, Ph.D. — jednatel
Lukas Havlik — prokurista

Osoba oprdvnéna jednat ve vécech technickych: Lukas Havlik, Lukas Mlling

Telefon: 777 300 639, 725 422 920

Fax: -

E-mail: lukas.havlik@bolid-m.cz, lukas.mulling@bolid-m.cz
Bankovni spojeni: CSOB
Cislo étu: 177635095/0300

1.2, Objednatel: Stiedni odborna $kola Stfibro
Se sidlem: BeneSova 508, 349 01 Stribro
ICO/DIC: 68783728 /CZ68783728

Zastoupeny:  Mgr. Jarmila Kénska, feditelka organizace

K podpisu smlouvy opravnén: Mgr. Jarmila Kénsk3, feditelka organizace
Tel: +420374 630210

E-mail: skola@sosstribro.cz

Profil zadavatele (objednatele): https://ezak.cnpk.cz/profile display 87.html

il. PREDMET SMLOUVY

1.

Zhotovitel se uzavienim této smlouvy o dilo (dale téZ jen ,SOD”) zavazuje na svij ndklad a na své
nebezpeli odborné provést pro objednatele nize specifikované dilo.

1.2.

Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za ¥édné provedeni dila sjednanou
cenu za dilo.

11.3.
Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele, kterou podal v rdmci zaddvaciho fizeni pro
verejnou zakazku s nazvem , Oprava krovu a rekonstrukce strechy” (déle jen vefejna zakazka).
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. Dito

1.1,

Dilem dle této smlouvy jsou stavebni prace - oprava krovu a rekonstrukce strechy. Zhotoveni dila bude
zabezpeteno v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu praci, jeZ jsou pfilohou této SQD.

Mistem pinéni je wySe specifikovana stavba — budova stfedni odborné Skoly ve Stiibre. Vétsina
stavebnich pracl bude provadéna za provozu objektd, proto stavebnf &innost vybranéha zhotovitele bude
omezena touto skutecnostl.

Prace budou provadény za provozu objekt(, je proto nutné dodriovat piisné bezpecnostni a hygienické
podminky na stavenisti vetné zabezpeleni stavebniho prostoru a minimalizovat negativni vlivy

vystavby.

1.2,
Zhotovitel se zavazuje opatfit vse, co je zapotiebi k provedeni dila. Materidly provedeni dila jsou
stancveny v projektové dokumentaci. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jine
materidly ¢i technologie. Bez pisemného sauhlasu objednatele nesmi byt provedeny Zadné zmény oproti
projektové dokumentaci. VSechny materidly a vyrobky pouiité pfi provddéni dila musi byt nové
v nejvyssi mozné jakosti @ musi mit vlastnosti dle § 156 zdkona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpisl.

i1.3.
Vznikne-li potfeba dodatecnych stavebnich praci, které nebyly obsaZeny v plvodnich zadavacich
podminkach, jejichZ potfeba vznikne v disledku objektivné nepredvidanych okolnosti a tyto dodatec¢né
stavebni prdce budou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci, musi se tyto stavebni prace
realizovat v souladu s § 23 odst. 7 pism. a) zékona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakédzkéch.

.4,

Dilem se pro Gcely této SOD rozumi tpiné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montaznich

praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidlll a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni

dila, dédle provedeni viech Cinnosti souvisejicich s doddvkou stavebnich praci a konstrukci, jejichZ

provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, zejména:

- zajisténi a provedeni/ viech opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru
k radnému provedeni dila,

- veskeré prace, dodavky a sluZby souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku,

- provddéni dennfho uklidu staveniitg,

- provedeni viech pfedepsanych &i dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se k provadénému dilu
vetné pofizeni protokold,

- zajisténi atestd a dokladd o poZadovanych vlastnostech vyrobkd,

- odvogz, uloZeni a likvidace odpadl v souladu s pfislusnymi prévnimi pfedpisy

- azpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen v ramci dila provést veskeré prace, slufby, doddvky a vykony, kterych je tieba

trvale nebo doCasné k zahdjeni, provedeni, dokongeni a pfedéni dila. Dilem dle této smlouvy jsou i

Cinnosti ve smlouvé nespecifikované, které jsou nezbytné pro dosafeni poadovaného vysledku dila

nebo pro spinéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy.

1.5,

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, e jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné krealizaci dila, ¥e disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné,
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1.e.
Zhotovitel zpracuje pfedmét dila tak, aby nedoslo k poruseni prav jiné osoby z primyslového nebo
jiného dudevniho vlastnictvi. Pokud zhotovitel pfi zhotovovani dila pouZije vysledek Cinnosti chréanény
pravem primyslového ¢ jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opréavnéna osoba z tohoto titulu své
néroky vi¢i objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypofadani majetkovych disledkd. Dojde-li
v ddsledku pouZiti pfedmétu dila k ohroZeni nebo porudeni prdva tfeti osoby z prlmyslového nebo
jiného dusevniho viastnictvi, je z toho zhotovitel objednateli zavazan.

V. CENA DilA

(475
Cena dila je stanovena vsouladu sobecné zdvaznymi predpisy a je ob&ma smluvnimi stranami
dohodnuta ve vysi:

Cena celkem bez DPH 7.824.811,- Ké
DPH 1.643.210,- Ké
Cena celkem v, DPH 9.468.022,- Ké

V souladu se zaddvacimi podminkami vefejné zakazky je cena stanovena jako nejvyse pfipustna. Cenu
lze piekrocit jen za podminek stanovenych v SOD.

vV.2.

Podkladem pro stanoveni ceny je specifikace pfedmétu vefejné zakdzky véetné soupisu stavebnich praci,
doddvek a sluieb svykazem vymér a daldi poZadavky objednatele uvedené v zadavacich podminkdch
zaddvaciho fizeni pro verejnou zakdzku s ndzvem ,Oprava krovu a rekonstrukcee stfechy®.

V.3,
Sjednand cena zahrnuje veskeré price a dodavky, které jsou obsaZeny v soupisu praci, vykazu vymeér
nebo specifikacich. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednand cena zahrnuje vedkeré ndklady nutné kfadné
realizaci dila v rozsahu dle ¢l. Ill smlouvy. Sjednana cena zahrnuje i pfedpoklddany vyvoj cen v dobé od
uzavieni smlouvy do pfedéni dila.

V.4,

Uvedend cena je maximalni, konefnd a nepfekrocitelna. Zhotovitel neni opravnén poZadovat po
objednateli uhrazeni jakychkoliv naklad( spojenych s provedenim dila a s pinénim této smlouvy.

V.5,
Cena je stanovena pro darnové podminky k datu podpisu SOD. Smluvni strany berou na védomi, ie
pfipadnd zmé&na vyvoland novelizaci dafiovych zakonl se promitne v jejim koneéném vycisleni.

V.6,
Ocenény soupis praci, dodavek a siuZeb je nedilnou soudésti SOD. Jednotkové ceny uvedené
v ocenéném soupisu jsou pevné do data ukoneni dila a budou jimi ocendny pfedané &asti dila a
pripadné viceprace realizované zhotovitelem do data predani,
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V. TERMINY PLNEN{

Veds
Preddni a pfevzeti stavenisté: do 15 dnil od uzavfeni této smlouvy
V.2,
Zahdjeni stavebnich praci: do 5 dni od pfedani a pievzeti stavenisté
V.3,
Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 30. 09. 2016
V.4,
PFedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 30. 10. 2016
V.5.
Vyklizeni stavenisté: do 5 dnl od predani dila
V.6.
Potatek b&hu zaruéni Ihiity: pfedanim dila
VL7

Objednatel ma prévo posunout nebo odleZit plnéni pfedmétu dila s ohledem a v zavislosti na vyéi
disponibilnich prostfedkd pro financovani zakazky, pfipadné upravit termin plnéni v zavislosti na
postupu stavebnich praci, které s pfedmétem dila pfimo souvisi, nebo pinéni zcela ukonéit pfed jeho
dokoncenim. V takovém pripadé je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veskeré provedené prace.

VI. PLATEBNI PODMINKY

Vi1
Smluvni strany dohodly platbu za skute¢né provedené prdce a doddvky na zdkladé& faktury. Cena dila,
bude hrazena pribéZiné mésiéni fakturacl a to na zékladé vzdjemné odsouhlaseného soupisu
provedenych praci. Zhotovitel pfedloZi objednateli nejpozdéji do 15 dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci a doddvek za uplynuly mésic ocenénych dle &l IV a po jeho odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele (objednatel je povinen se vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od data
doruceni) vystavi dariovy doklad (fakturu}.

Vi2.
Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi &i druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoslo k rozporu.

V1.3
Objednatel nebude poskytovat zélohy.

V4.
Faktura musi obsahovat ndleZitosti dafiového a Uletniho dokladu podle zdkona ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, a zékona &. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, a bude mit nale¥itosti obchodnf listiny
dle & 435 zékona €. 89/2012 Sb., obfansky zakonik. V pfipadg, Ze faktura takové néleitosti splfiovat
nebude nebo Ze zhotovitel nebyl opravnén ji vystavit, je objednatel oprévnén ji zhotoviteli do dne jeji
splatnosti vrétit k opraveni bez jejiho proplacenf. V takovém pripadé Ihita splatnosti pocina béet znovu
ode dne doruceni opraveného ¢i nové vyhotoveného dafiového dokladu.

V1.5.
Splatnost dafiového dokladu (faktury) je 30 kalendafnich dni od data doruceni objednateli.
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VI.6.
Platby budou provédény bezhotovostné na (et zhotovitele uvedeny v této SOD.

VI.7.
Provedené prace budou hrazeny na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci aZ do
vyse 90 % ceny dila (bez DPH).
Cést, tj. 10% ze sjednané ceny dila (bez DPH) &ini tzv. pozastavka. Castka rovnajici se 50% z celkové
hodnoty pozastavky (tj. 5% ze sjednané ceny dila bez DPH) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez
zbyte¢ného odkladu po Gspésném protokoldrnim predani a prevzeti celého dila (na zékladé predavaciho
protokolu).
Castka rovnajici se zbyvajicim 50% z celkové hodnoty pozastavky (tj. 5% ze sjednané ceny dila bez DPH)
bude uhrazena po odstranéni vSech vad a nedodélkd.

V1.8.
Pokud bude o zhotoviteli coby poskytovateli zdanitelného pinéni vokamiZiku jeho uskutelnéni

zvefejnéna zplsobem umoZfujicim délkovy pfistup skuteCnost, Ze je nespolehlivym platcem, nebo
pokud bude zhotovitel poZadovat platbu za uskute¢nénd zdanitelnd pinéni na jiny Gcet neZ dcet
poskytovatele zdanitelného plnéni, ktery je sprdvcem dané zvefejnén zplsobem umoZiiujici datkovy
pfistup, je objednatel oprdvnén uplatnit zvlastni zplsob zaruceni dané podle § 109a zdkona

¢.235/2004 Sb., o dani z p¥idané hodnoty.

Vil. SANKCE
VIILL,

Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude platit objednateli smluvni pokuty:

vil.1.1, Za prodleni s preddnim dila &i jeho &ésti
U terminu dokonceni doby plnénf nejpozdéji do 30. 10. 2016, K& 5 000,- za kaZzdy zapocaty
den prodlenf,

Vil.1.2. Za prodleni s odstranénim vad a nedodélkli uvedenych v pfeddvacim protokolu a vad
reklamovanych, a to K¢ 1 000,- za kazdou vadu nebo nedodélek a zapocaty den prodleni.

VIL.1.3. Za prodleni s vyklizenim stavenisté K¢ 1 000,- za kaZdy zapo&aty den prodleni.

Objednatel smiuvni pokuty uplatnf.

VIL2.
V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této SOD nédrok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou
sankci vU¢i zhotoviteli, je objednatel opréavnén zapodist tuto pohledavku proti pohledéavee na zaplaceni
ceny dila.

VI3,
Zhotovitel mé pravo vedle smluvni pokuty i na nahradu 3kody vzniklé z porudeni povinnosti, ke kterému

se smluvni pokuta vztahuje.

Vil.4,
Splatnost viech smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé se sjednédvé na 30 dn( ode dne doruceni
jejich vycisleni druhé smluvni strané.
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Viii. KOMUNIKACE

VIHLI.
Pro Glely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat niZze uvedené osaby:

Za objednatele: Kvétoslava Patotkova
Tel.: +420 374 630 212
E-mail: kvetoslava.patockova@sosstribro.cz

Za zhotovitele: Lukas Mllling
Tel.: +420 725 422 920
Mobil: +420 725 422 920
E-mail: lukas.mulling@bolid-m.cz

VIL2.
Pfi provadéni dila bude na stavenisti vidy pfitomna zhotovitelem urdend osoba, kterd bude zapsdna ve
stavebnim deniku a kterd bude fidit vSechny prace, dohlizet na dodrzovani této SOD a préavnich
pfedpist, zejména v oblasti bezpelnosti préce, a poskytovat objednateli potfebnou soudinnost a
informace.

VillL3.
Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich orgénli — technického dozoru stavebnika (TDS) a
autorského dozoru projektanta (AD) provadét pribéZnou kontrolu provddéni dila. Rozsah pisemnych
povéfieni TDS a AD a jména osob povéfenych jejich vwkonem objednatel zhotoviteli pfeda pfi pfedani a
prevzeti stavenisté,

ViILE.
Velkeré spory budou smluvni strany fesit pfedeviim spoleZnym jedndnim s cilem dosdhnout smirného
feseni.

IX. STAVENISTE

IX. 1.
Stavenisté bude preddno dle ¢l. V této Smlouvy o dilo. Objednatel pfedd zhotoviteli stavenidté do 5 dnii
od uzavieni této smlouvy, termin upfesni objednatel po konzultaci se zhotovitelem.

IX.2.
Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Ufely souvisejici s provadénim dila a pfi uZivani
stavenité je povinen dodriovat veskeré pravni pfedpisy.

1X.3.
Zhotovitel zajisti, aby bylo minimalizovéno obt&Zovéani hlukem, chvénim a prachem ze stavebni ¢innosti.

IX.4,
Zhotovitel je povinen sezndmit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich inZenyrskych
siti na stavenisti dotfenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem chrénit tak, aby v priib&hu
provadéni dila nedoslo k jejich poikozeni.

1X.5.
Zhotovitel je povinen udrZovat na staveniSti pofadek a je povinen neprodlené odstrafiovat odpady a
necistoty vzniklé jeho Cinnosti. Pokud béhem realizace dila dojde k poskozeni majetku objednatele,
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zavazuje se zhotovitel bezodkladné ve uvést do piivodniho stavu, nejpozdéji v terminu pro dokonéeni
stavebnich praci.

IX.6.
Zhotovitel zajisti vhodné zabezpedeni stavenisté.

IXZ.
Objednatel umoZni zhotoviteli odbér elektrické energie, tepelné energie a vody. Zhotovitel si zajisti
rozvod potfebnych médii a jejich pfipojeni na odb&rnd mista uréend objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatna méfici mista na Gihradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

iX.8.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni, neni-li na stavenisti pofadek, nebo neni-li odstranén ze
stavenisté odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

X. PROVADENI DiLA

X.1.
Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij néklad a na své nebezpeli ve sjednané dob& pod svym
osobnim vedenim v souladu se zaddvacimi podminkami vefejné zakazky a touto SOD.

X.2.
Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je oprédvnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel oprdvnén doZadovat se toho, aby zhotovitel
zajistil napravu a dilo provadél fddnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neudini ani v pfiméFené Ihité
mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k porudeni smlouvy, ma objednatel
prévo od SOD odstoupit.

X.3,

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zastupce min. 3 pracovni dny pfedem
zépisem do zdznamu o stavbé ke kontrole a k provéfeni praci (konstrukei), které v daldim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na #ddost objednatele odkryt prace
(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na svdj naklad. Pokud se objednatel
nebo jim povéfeny zastupce ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén
pfedmétné prace (konstrukce) zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodateéné poZadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, 7 prace
(konstrukce) nebyly ¥ddné provedeny, nese vekeré naklady spojené s odkrytim praci (konstrukci),
opravou chybného stavu a néslednym zakrytim zhotovitel.

X.4.
Pohyb osob provédéjicich dilo je omezen na prostary, v nich? bude provedeno dflo, a na pfistupové cesty
knim. Do ostatnich prostor(i objednatele je vstup témto osobdm zakdzan, pokud k tomu nebudou
vyzvany.

X.5.
Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi viech osob v prostoru staveniété a
zabezpei jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Dile se zhotovitel zavazuje dodriovat
bezpetnostni, hygienické &i pFipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

X.6.
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Vedkeré odborné prace musl vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld majici
piislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel na poZaddni objednatele povinen
predloZit.

X.7.
Zhotovitel je povinen postupovat dle obecn& zavaznych pravnich predpist, €SN, ostatnich norem a
metodik upravujicich realizaci stavebnich praci. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré
podminky vyplyvajici z rozhodnuti a stanovisek pfislusnych organd.

X.8.

Zhotovitel je vdzan pfikazy a pokyny objednatele ohledné zplsobu provddéni dila. Tyto pfikazy a pokyny
je jménem objednatele oprdvnéna zadat osoba opravnéna k jednani ve vécech technickych. Zhotovitel je
vidy povinen zkoumat s odbornou péci vhodnost pfikazll objednatele a na pfipadnou nevhodnost je
povinen neprodlené pisemné upozornit objednatele. Zmény oproti projektové dokumentaci mohou byt
provedeny pouze po odsouhlaseni asobou opravnénou k jednani ve vécech technickych za objednatele.
Jakékoliv nejasnosti ohledné projektové dokumentace ¢i preferenci objednatele v otdzkdch koneéného
feseni a vzhledu pfedmétu dila je zhotovitel povinen neprodleng konzultovat s objednatelem.

X.9.
Pro provedeni dila mohou byt poufity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska
zplsobilosti predmétu dila pro navrieny dcel zarucuji, Ze pfedmét dila pfi spravném provedeni a béiné
udrzbé bude spliovat poZadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, poZarni bezpecnost, hygienu,
ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe¢nost pfi uzivéni, ochranu proti hluku, Usporu energie a na
ochranu pred lniky tepla. Zhotovitel se zavazuje a ruél za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny
material, o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité ndpravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

X.10.
Zhotovitel je povinen zajistit pfedmét dila proti ztrété, kradeii a zneuZiti.

X.11.
Zhotovitel si bude pfi realizaci dila pocinat tak, aby nevznikla objednateli ani jinym osobdm majetkova &i
nemajetkovd Gjma. Pokud cinnosti zhotovitele pfi provadéni dila dojde k Gjmé objednateli nebo jinym
subjektlm, nahradi ji zhotovitel.

X.12.
Objednatel je oprdvnén po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal {nebo sadm vykdie ze staveniité)
jakoukoliv osobu provéddéjici dilo, kterd si polind tak, Ze to ohroZuje bezpeénost a zdravi jeji ¢i
bezpecnost, zdravi nebo majetek jinych osob.

X.13.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila zejména formou kontrolnich dnd, které budou
stanoveny dohodou smluvnich stran, pfedpoklad 1x za 2 tydny. Kontrolni dny mohou byt iniciovany
kteroukoli smluvni stranou, pfi¢emZ druhd strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu
kontrolniho dne bezodkladné. Objednatel je povinen zajistit jednaci mistnost pro kontrolni den. Obg
strany zajisti na jednani (fast svych zdstupcl a daldich opravnénych osob (subdodavatelé, AD, TDS,
koordinator BOZP) v naleZitém rozsahu. O pritb&hu a zévérech kontrolniho dne se pofidi zapis, ktery
vypracovava povéfend osoba za objednatele. Zépis podepii opravnéni zastupci obou stran, a daléi
ucastnici kontrolniho dne, pficemz opatfeni uvedend v zpisu jsou pro smluvnf strany zavazna.

X.14.
Objednatel se stavé vlastnikem véci pouZitych k opravé jeho stavby okamzikem jejich zpracovani.
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XI.STAVEBNI DENIK

X1

Zhotovitel je povinen vést ode dne pFevzeti staveniité o pracich, které provédi, stavebni denik ve smyslu
ust. § 157 zdkona &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, a provadécich pfedpis(, do kteréha je povinen
zapisovat viechny skuteénosti rozhodné pro pinéni této smlouvy o dilo.

XL2.
Stavebni denik musi mit &islované listy a nesmi v ném byt vynechdna volnd mista. Zapisy musi byt
provadény Citelné a musi byt vidy k nadepsanému jménu a funkci podepsény osobou, kterd pFisludny
zépis utinila. Stavebni denik musi byt p¥istupny kdykoliv v priib&hu pracovni doby opravnénym osobam
objednatele.

XI1. PREDANI A PREVZETI DiLA

XI.1.
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdéji 5 dnéi pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani.
Objednatel je pak povinen nejpozdéji do t¥f dnii od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci
fizeni a fadneé v ném pokracovat.

XIL2.
Mistem pieddni je misto provadéni dila.

X1.3.
Po dokonteni celého dila se zpracuje zavéretny predévaci protokol. V protokolu se mimo jiné, uvede
i soupis vad a nedodélk(, pokud je E&st dila obsahuje, sterminem jejich odstranéni. Objednatel
ptevezme dokonéené dilo svyhradami, které budou zapsany v protokolu, nebo bez vyhrad. Pokud
objednatel odmitne ¢ast dila pFevzit, je povinen uvést do protokolu svoje divody.

Xi.4.
Objednatel neni povinen prevzit dilo & jeho &ast vykazujici podstatné vady nebo nedodélky. Objednatel
prevezme i ¢ast dila, ktera vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi
nebrani uZivdni prfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivdni podstatnym zplisobem
neomezuji. V tom pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedenem
v zapise o pfedani a pfevzeti, nejpozdéji do 30 dnli od prevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani veskere
vady a nedodélky v uvedeném terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu dle &l VILL.2.

XI.5.
Objednatel je opravnén prizvat k pfeddni a pfevzeti dila osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika i

jiné osoby, jejichz i¢ast pokladdd za nezbytnou. Zhotovitel je oprévnén k pfedani a prevzeti dila pfizvat
své subdodavatele.

Xiil. ODPOVEDNOST ZA VADY

XI1.1.
Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedéani. Za vady dila, na néZ se vztahuje zéruka
za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.
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X11.2.
Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v €l. II. zéruku v délce 60 mésict na stavebni prace.

XIH.3.
Vadou se pro Utely této smlouvy rozumi zejména odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, pfisilusnymi normami a obecné zdvaznymi

predpisy.

X4,
Objednatel je povinen vady uvést v pfeddvacim protokelu nebo pisemné reklamovat u zhotovitele bez
zbytetného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musf byt vady popsdny a uvedeno, jak se projevuji.
Ddle v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje zjednat napravu. Ohjednatel je opravnén
poZadovat:
XHi.4.1. Odstranéni vady dodanim nahradniho pinéni, popfipadé dodanim pinéni chybéjiciho (u vad
materidl{, apod.)
X111.4.2. Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.
X111.4.3. Pfiméfenou slevou ze sjednané ceny.
Xl.4.4. Qdstoupeni od smlouvy.

XI5,
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dn po obdrieni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda
reklamaci uzndva ¢i neuznavé. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vidy
viak musf pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin nesmf byt del3i, neZ
10 dnd od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uzndva &i neuznava.
Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, vjakém terminu vady odstrani. Zhatovitel je povinen vady
odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 30 dnti od obdrZenf reklamace.

XIl.6.
Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne ziruéni doby, pficemZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zérucni doby se povaZuje za vias uplatnénou. Zarutni doba nebéZi po
dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida. Pro
ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, béii

zarucni doba opétovné od podatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

XIHL7.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji véak do 10 dni
po obdrieni reklamace, a to i v pfipadé, ze reklamaci neuznéva. Objednatel mé vedle sjednané smluvni
pokuty ndrok na pfipadnou nahradu $kody. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i
ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti soudu.

XilL8.
Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnd po obdrieni reklamace, je
objednatel oprévnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

XIS,
Zhotovitel je povinen v pfimérené |hiité odstranit vady a nedodglky, i kdy? tvrdi, Ze za uvedené vady a
nedodélky neodpovida. Néklady na odstranénf v téchto spornych pfipadech nese aZ do vyjasnéni &i
rozhodnuti soudu zhotovitel. Za pisemné ozndmeni objednatele se povaiuje izdpis v protokolu o
pFedani a pfevzeti dila. ProkdZe-li se ve spornych pfipadech, 7e zhotovitel za vadu, kterou odstranil,
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neodpovida, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré doloené nédklady vynalo¥ené v souvislosti
s odstranénim vady.

XIiL10.
Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havérii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahdjit odstrafiovani vady (havérie) nejpozdéji do 3 dnll po obdrieni reklamace (oznédmenf). Pokud tak
neucini, je povinen zaplatit objednateli mimo néhrady Skody i smluvni pokutu ve vy5i 5.000,- K& za kaZdy
zapotaty den prodleni. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v uvedené Ihité, je
objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zpUsobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

XIV. INFORMACE

XIV.1.
Veskeré informace a dokumenty tykajici se pfedmétu smlouvy o dilo, s nimiz bude zhotovitel pfichazet v
prdbéhu provéddéni dila do styku, jsou povaZovany za divérné a zhotovitel je mizZe sdélit tfeti osobé
(napf. subdodavateli} pouze se souhlasem objednatele. Tyto informace nebudou poufity k jinym Géellim
nez k provadéni dila podle smlouvy o dilo a projektové dokumentace.

XV. ZMENA SMLOUVY

XV.1.
Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnou oboustranné odsouhlasenou dohodou vyslovné nazvanou
»Dodatek ke smlouvé”, ktery bude vzestupné odislovany. Jiné zdznamy, zdpisy, protokoly apod. se za
zménu smlouvy nepovaZuji. K platnosti dodatkd této smlouvy je nutnd dohoda o celém obsahu.

XV.2.
Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smiouvy, je povinna to ihned bez
zbytetného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednéni zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.
Nebezpedi zmény okolnosti na sebe ve smyslu ust. § 1765 oblanského zdkoniku piebird zhotovitel.

XV.3.
Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele prevést svoje prdva a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici. Zhotovitel je opravnén pfevést svoje prava a povinnosti z této smiouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

XVI. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

XVi.1

Objednatel zhotovitele pfi predani stavenisté seznami:

- svymezenim prostoru pracovisté (staveni§té),

- s pfistupovymi a Unikovymi cestami, s rozmisténim a vybavenim stavby vécnymi prostiedky poZarni

ochrany a poZdrné bezpecnostnimi zafizenimi zabudovanymi ve stavbé véetné jejich funkce,

- sdokumentacf poZdrni ochrany

- s hlavnimi uzdvéry instalovanych médii

- sriziky a rizikovymi faktory na pracoviitich objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrzovat opatfeni eliminujici vliv rizik a rizikovych faktord. Zhotovitel se
dale zavazuje pfedat objednateli seznam rizik a rizikovych faktorl vyplyvajici z jeho pracovni &innosti.
Pokud nepfeda zhotovitel tento seznam do zahdjeni praci, mé se za to, Ze pracovni &nnost

Stranka 11716



nepfedstavuje #ddnd rizika pro zaméstnance objednatele. V pfipadé jakékoliv nehody prebira timto
zhotovitel veSkerou odpovédnost za pFipadny postih a regresni nahrady.

XVI.2.

Zhotovitel pfijima odpovédnost za koordinaci provadéni opatfeni k ochrané bezpeénosti a zdravi viech
zameéstnancd a pfitomnych osob na stavenisti, za zpracovanf postupl k jejich zajisténi pfi provadéni dila
na pfedaném pracovidti (stavenidti). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila disledné
dodrZovat nafizenf vlddy &. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpeéim padu z vyéky nebo do hloubky, zakon ¢. 309/2006 Sb., zékon o zaji§téni
dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci, a prévni pfedpisy vydané k jeho provedeni,
zejména naf. vl &. 591/2006 Sb.

XV1.3.
Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskerd bezpeénostni a hygienicka opatfeni a poZarni ochranu
stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pfislu§nymi predpisy.

XV1.4,
Zhotovitel zajisti, aby se viechny osoby podilejici se na provadéni dila chovali po celou dobu pohybu po
pracovisti tak, aby svojf ¢innosti nezavdali picinu ke vzniku poZéru nebo trazu.

XVL5,
Zhotovitel se zavazuje disledn& dodrfovat nat. vl. & 201/2010 Sh., o zplsobu evidence Grazli, hldéeni a
zasilani zdznamu o Urazu, a upozorfiovat objednatele na kazdy Graz, ktery wvznikl v souvislosti
s provadénim dila.

XVI.6.
Zhotovitel Je povinen zajistit, aby vykon veikerych &innosti provadénych jim za Géelem zhotoven/ dila
provadély pouze osoby k tomu oprdvnéné na zaklads pfislusnych pravnich a technickych pFedpisq.
Doklad potvrzujici opravnéni k vykonu ¢innosti musi byt na vyZadani pfeddn objednateli. Zhotovitel je
povinen pouZivat k provadéni dila pouze ta zafizeni, u nich? bude v souladu s nat. vl. &. 101/2005 sh., o
podrobnéjiich poZadavcich na pracovité a pracovni prostfedi, zajisténa udriba, servis, prohlidky a
kontroly.

XVL17.
Zhotovitel se timto zavazuje k G¢inné spolupraci s osobami zajistujicimi bezpe&nost a ochranu zdravi pfi
praci pro objednatele, kterd predstavuje zejména prokazovani spinéni povinnosti vtéto oblasti a
neprodlené odstrafiovani zjisténé zavady.

XVL8,
Zhotovitel je povinen zajistit a vymezit nebezpelné prostory pfedaného pracoviitd a oznadit je
bezpednostnimi znatkami tak, aby ostatni osoby byly informovany o moZnych nebezpeéich, popfr.
0 zdkazu vstupu do ohroZeného prostoru a to i pFi prerudeni praci zhotovitelem.

XVI.9.
Zhotovitel v piné mife odpovidd za bezpeénost a ochranu zdravi viech osob, které se s jeho védomim
zdriuji na staveniiti a je povinen zabezpecit jejich vybavenf ochrannymi pracovnimi pomdckami.
Zhotovitel zajisti, aby tyto pom{icky byly pouZivany,

XVI.10.
Prace (popf. obsluhu zafizeni), pro né# je podminkou zvl43tni odborna a zdravotni zplsobilost, smaji
provadét pouze osoby s touto zpisohilosti.
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XVI.11,
Zhotovitel se zavazuje dodriovat povinnosti k ochrang Jivotnfho prostfedi ve smyslu platné legislativy
(zachdzeni, skladovani a likvidace zvld&ts nebezpetného a nebezpetného odpadu, ochrany zelend
apod.).

XVI912,
Zhotovitel se zavazuje provddét dilo v souladu s technologickymi a pracovnimi postupy dodévanych
praci.

XVI.13.
Zhotovitel je povinen poutit své zaméstnance a subdodavatele o podminkach provadéni dila dle této
SOD.

-

XVil. PREDANI A PREVZETI PRISLUSNE DOKUMENTACE

XVIL1.
Projektova dokumentace a ocenény soupis praci v&. vykazu vymér tvoii p¥ilohu této smlouvy.

XVIil.2,
Zhotovitel potvrzuje, Ze se s projektovou dokumentaci seznamil v ramci zadavaciho Fizeni pro vefejnou
zakdzku s ndzvem , Oprava krovu a rekonstrukce stfechy” a ¥e je schopen dilo dle této dokumentace
v plném rozsahu a v pozadované kvalité provést.

XVIL3.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se se soupisem praci vé. vykazu vymér seznamil v ramei zadavaciho Fzeni pro
vefejnou zakdzku s nazvem ,Oprava krovu a rekonstrukce stfechy”. Celkova cena uvedend v ocenéném
soupisu praci je shodna s celkovou nabidkovou cenou nabidnutou uchazeéem (zhotovitelem) v rémci
tohoto zaddvaciho Fizeni.

XVIl.4.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolofit u preddvaciho a prejimactho fizeni posledni ¢asti dila tyto
doklady:
a) dokumentace skute¢ného provedeni dila
b} stavebni denik,
doklady k vyrobkiim, které jsou souéasti dila (navody k obsluze, zarueni listy, revizni zprdvy apod.)
poucenia navod k obsluze a udrzbé dila
ujisténi o vydani ,Prohlaseni o shodé&” (ve smyslu §13 Zakona o technickych poZzadavcich na vyrobky
a 0 zmeéné a doplnéni nékterych zakoni €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis()

—

o )
St e

D

XVILS,
NedoloZl-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokonéené a schopné pfeddni.

XViIl, SUBDODAVATELE

XVII.1.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 60 dni od spinéni této smlouvy pfedlo?it objednateli aktudlni
seznam svych subdodavatelll, s oznacenim téch, kterym uhradil vice ne? 10 % z celkové ceny vefejné
zakazky, na jejim? zdkladé je uzavirana tato smlouva, nebo pisemnou informaci, Ze pinéni proved| bez
subdodavek. Ma-li subdodavatel formu akciové spolenosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastnik
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akcii, jejichz souhrnnd jmenovita hodnota pfesahuje 10 % zdkladniho kapitalu, vyhotoveny ve |hité 90
dnli pfed dnem predlofeni seznamu subdodavateld. Jestlife zhotovitel tyto vyse uvedené seznamy
neptedlozi &i neudini ozndmeni o tom, Ze pinéni proved! bez subdodavek, bude objednateli vychazet
z 4daji uvedenych v nabidce zhotovitele podané na vefejnou zakazku. Pokud zhotovitel nepiedloZi
seznam subdodavateld, kterym bylo uhrazeno vice neZ 10 % z celkové ceny ve stanovené IhGté, dopusti
se spravniho deliktu podle § 120a odst. 1 pism. c) zékona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkdch,
v platném znéni, za ktery miize byt uloZena pokuta do vySe 2000 000 KE. Seznam bude zvefejnén na
profilu zadavatele (objednatele).

XVIL.2.
Pokud zhotovitel prokazoval prostfednictvim subdodavatele kvalifikaci v zaddvacim fizeni, je povinen

pfed jeho zmé&nou doloZit a prokazat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejnym zplsobem a ve
stejném rozsahu, jakym byla prokazovéna kvalifikace pivodniho subdodavatele v zaddvacim fizeni.

XIX. PONSTENI

XIX.1.
Zhotovitel se zavazuje pFedlozit objednateli pfed zahdjenim provédéni dila nebo na pozadani kdykoli
pozdéji b&hem provadéni dila potvrzeni o tom, Ze je Fadné pojiétén pro pripad odpovédnosti za jakoukoli
kodu vzniklou objednateli v souvislosti s pInénim této SOD, a to miniméIné v rozsahu 10 mil. K&.

XiX.2,
&kodami, které maji byt pojistény, se rozumi také Skody vzniklé z vedkerych omyldi, opomenuti i
nedbalosti zhotovitele pii vykonu &nnosti v rémci smlouvy a Skody zplsobené v dasledku vad i
nedostatkl dila.

XIX.3.
Zhotovitel se zavazuje, ze odpovidajici pojistnou smlouvu bude udrZovat v platnosti nejpozdéji od data

zahajeni provadéni dila a aZ do uplynuti zdruéni doby sjednané touto SOD.

XIX.4.
Nezajisti-li zhotovitel nepfetriité trvani pojisténi v rozsahu uvedeném v tomto ¢lanku, je objednatel
opravnén uzaviit pojistnou smlouvu a udriovat toto pojisténi v platnosti sdm. Naklady vzniklé
v souvislosti s takovym pojist&nim je zhotovitel povinen hradit objednateli na zdkladé jejich vyuctovani.
Predmé&tné naklady je objednatel opravnén zapodist na jakoukoli pohledavku zhotovitele vi&i své osobé,
to i nesplatnou.

XIX.5.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit pojistnou udélost u pojidtovny bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o
jejim vzniku dozvi. PFi vzniku pojistné uddlosti zabezpetuje veskeré Ukony viCi pojistiteli zhotovitel.

XX. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

XX.1.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, neni-li pfedano staveniité pfes pisemnou vyzvu ani po 45
dnech ode dne specifikovaného v €L V.1. této smlouvy.

XX.2.

A% do zhotoveni celého dila méZe objednatel od smlouvy odstoupit, je vSak povinen zaplatit zhotoviteli
¢dstku, ktera p¥ipada na préce jiZ vykonané.

Strénka 14z 16



XX.3.
Objednatel je oprédvnén odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zfejmé, 7e dilo nebude véas hotovo nebo
nebude provedeno fadné a jestlize zhotovitel neugini ndpravu ani v poskytnuté pfimérené lhats.

XX.A4.
Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé této smlouvy ¢i na zakladé zdkona, je
povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané s uvedenim terminu jeho G¢inkd. V odstoupeni
musi byt dale uveden dlvod, pro ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje, a pfesny odkaz na
ustanoven/ zdkona ¢i smlouvy, které ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni
neplatné. Odstoupeni od smlouvy nema vliv na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokuty nebo
naroku na nhradu Skody.

XX.5.
Ustanovenimi tohoto &lanku smlouvy nejsou dotéeny moZnosti odstoupit od smlouvy podle p¥isluiného
pravniho predpisu.

XX.6.
Pokud ma strana, které bylo odstoupeni doruceno, za to, e druh4 strana neni k odstoupeni opravnéna,
Je povinna to oznamit nejpozdéji do deseti dnél po obdrzenf ozndmeni o odstoupeni, jinak se odstoupenf
povazuje za opravnéné.

XX.7.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou

nésledujici:

- Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym je stanovena cena
dila.

- Zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci a zpracuje ,dil¢i konecny dafovy doklad.”

- Zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu preddnf a pfevzeti dila” a objednatel je povinen do t¥i dnfl
po obdrZeni vyzvy zahajit ,diléi pFejimaci fizenf.”

- Po diléim pfeddni a pfevzeti provedenych praci sjednaji obé smluvni strany zplsob vypofadani
vzajemnych prav a povinnosti.

- Zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany nevylctovany material a zaf{zeni a vyklidi stavenisté
nejpozdéji do 15 dnii po diléim pFedani a pievzeti dila.

XXI. ZAVERECNA USTANOVEN(

XXL.1.
Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto smlouvou vyslovné upraveny, se fdi
ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik.

XX1.2,
Tato smlouva je uzaviena a je Ucinna podpisem obou smluvnich stran. Je vyhotovena ve 4 stejnopisech,
z nichz kazda ze smluvnich stran obdrsi 2 vyhotoven.

XX1.3,
Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim celého znéni této smiouvy v¢. viech pfipadnych dodatkd na
profilu zadavatele (objednatele) v souladu se zdkonem & 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach.
Profil vefejné zakazky na adrese https://eza k.cnpk.cz/contract_display_5089.html
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XXl.4.
Obé& smluvni strany prohladuji, Ze se seznamily s celym textem SOD véetné priloh, Ze mu rozumfi a Ze

s celym obsahem SOD souhlasi. Smiuvni strany déle prohladuji, Ze tato smlouva nebyla uzaviena v tisni
ani v omylu & na nétlak kterékoli smluvni strany a e nepovaZuji majetkové hodnoty vzajemnych pinéni
za nepomérné, Tato smlouva byla uzaviena vainé a smluvni strany prohlasuji, Ze jim nejsou Znamy
$4dné skutednosti, které by jeji uzavieni vyluCovaly.

XXI.5.
Pokud jakykoli zdvazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanoveni smlouvy je nebo se stane neplatnym ci
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkd a ustanoveni dle
smlouvy a smluvni strany se zavazuji takovyto neplatny nebo nevymahatelny zavazek Ci ustanoveni
nahradit novym, platnym a vymahatelnym zavazkem, nebo ustanovenim, jeho? pfedmét bude nejlepe
odpovidat pfedmétu a ekonomickému a&elu phvodniho zdvazku i ustanoveni.

XX1.6.
Nedilnou soucdsti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
- ocenény soupis praci

- projektovéa dokumentace pro provédéni stavby (pozn. uchazec nebude pFedklddat projektovou
dokumentaci ve své nabidce)

Ve Stiibfe, dne I .4 2016 V Praze, dne 2.8.2016

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Kfigr. Jarmila Kanska Lukag Havlik! prokurista
feditelka spole¢nosti BOLID M s.r.o.
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