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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek pro novou halu SOU stavebního Plzeň se nachází na 

pozemcích Plzeňského kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje nálež 

Střednímu odbornému učilišti stavebnímu. Pozemek je mírně svažitý, zatravněný, 

místy porostlý náletovou zelení, kte. Navazuje na vnitřní komunikační dvůr se 

zpevněnými plochami, které jsou obslužnými plochami pro zázemí školy a domova 

mládeže. V místě situování novostavby haly se nacházejí menší oceloplechové 

objekty, které budou před zahájením výstavby demontovány. Pozemek je jen zčásti 

oplocený, hranice se dvěma sousedními pozemky oploceny nejsou. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

V rámci přípravných prací byly provedeny zejména: 

- místní šetření (obhlídka pozemků, pořízení fotodokumentace) 

- kopaná sonda 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Prostor pro výstavbu nové haly nachází v areálu Středního odborného 

učiliště stavebního v Plzni. Objekt se nenachází v žádném  ochranném a 

bezpečnostním pásmu. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení sítí 

technické infrastruktury a stanovení bezpečnostních pásem, včetně stanovení 

případných prací prováděných v rámci ochranných pásem. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Stavba se nachází areálu středního odborného učiliště stavebního a nebude mít 

negativní vliv na své okolí. Vzhledem k charakteru provozu (výuka) nedojde k nárostu 

dopravního zatížení okolí nad běžný rámec. Vzhledem k charakteru objektu a provozu 

nevyžaduje okolní prostředí zvláštní ochranu před nepříznivými vlivy. 

Údaje o odtokových poměrech obsaženy ve specializované profesní části. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před samotnou výstavbou musí být odstraněny stávající oceloplechové objekty 

a náletová zeleň. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nejsou. 
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Areál SOU stavební je dopravně napojen na Borskou ulici, která je místní 

komunikací třídy C. V rámci areálu existuje soustava účelových komunikací, které 

tvoří zázemí škol a domova mládeže a z nichž jedna je tvořena obslužnou a 

manipulační plochou u hlavního objektu školy. Z této plochy bude vytvořen přístup 

pro dopravní obsluhu navrhované stavby. Potřeba dopravní obsluhy je možnost 

vjezdu nákladních automobilů v počtu cca 2 vozidla/den (max. AVIE)  

Údaje o napojení na technickou infrastrukturu (připojení vodovodu, 

kanalizace, teplovodu, elektro silnoproud a slaboproud) jsou obsaženy ve 

specializované profesní části.  

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba si nevyžaduje žádné podmiňující a vyvolané investice. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání objektu, základní kapacity funkčních jednotek 

Nová hala bude sloužit pro praktickou výuku středního odborného učiliště 

stavebního.  

Výuka v nové hale bude probíhat v dvoutýdenních cyklech. Nová hala je 

navržena na užívání maximálního počtu osob jednotýdenního cyklu, což činí 88 žáků a 

9 učitelů, maximálně počet osob tedy nepřesáhne 100 osob.  

Truhlářská dílna je navržena na pro 4 skupiny po 12 žácích s 4 učiteli odborného 

výcviku.  Na truhlářskou dílnu navazuje strojovna pro truhlářskou dílnu, která bude 

vybavena stroji dle výběru investora s centrálním vzduchotechnickým odstáváním přes 

filtry. 

Dílna pro instalatéry je navržena pro 4 skupiny po 7 žácích s 4 učiteli odborného 

výcviku.  

Dílna pro malíře a natěrače je navržena pro 1 skupinu o 12 žácích a s 1 

učitelem odborného výcviku, s kójemi pro malování a se suchou stříkací stěnou. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Nová hala odborného výcviku je řešena jako jeden objekt členěný na čtyři 

výukové prostory, technické a hygienické zázemí.  

Novostavba je situována podélnou osou souběžně s objektem domova 

mládeže. Je to jediné možné situování s ohledem na vlastnictví pozemku, který je ve 

vlastnictví stavebníka. Půdorysně má hala tvar obdélníku.  
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Jedná se o jednopodlažní halu s ocelovými sedlovými vazníky s půdorysným 

tvarem obdélníku. Střecha je tvořena trapézovým plechem se sklonem 12,5 %(7°).  

Hřeben je ve výšce 5,84 m nad terénem. Ve střešní rovině jsou umístěny světlovody se 

zrcadlovým tubusem pro prosvětlení prostoru přirozeným světlem. Opláštění je řešeno 

systémovými sendvičovými panely PIR ukládanými horizontálně s barevnou 

povrchovou úpravou. V jihovýchodní fasádě je podél vnitřní komunikační chodby 

celoplošné použití polykarbonátových výplní obvodového pláště. V polykarbonátové 

stěně jsou osazeny 2 ks sekčních vrat se vstupními dveřmi pro přístup do haly a pro 

dopravu materiálu do dílen. Vrata jsou přestřešena markýzami. 

B.2.3 Celkové provozní řešení 

Jedná se o halu určenou k výuce žáků. Provoz na hale je předpokládán v časovém 

rozmezí 7:00 – 14:30 hod. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba odpovídá požadavkům na výstavbu dle vyhlášek č.501/2006 Sb.,  

o obecných požadavcích na využívání území, č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. Stavba odpovídá požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (§7). 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba nevyžaduje zvláštní požadavky. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Jedná se o jednopodlažní halu s ocelovými sedlovými vazníky s půdorysným 

tvarem obdélníku. Střecha je tvořena trapézovým plechem se sklonem 12,5 %(7°).  

Hřeben je ve výšce 5,84 m nad terénem. Ve střešní rovině jsou umístěny světlovody se 

zrcadlovým tubusem pro prosvětlení prostoru přirozeným světlem. 

Hala je stavebně řešena komunikační chodbou, ze které je přístup do 

jednotlivých dílen/učeben – truhláři, strojovna, instalatéři malíři a natěrači. Dále je 

z chodby přístup k hygienickému zázemí haly, které je situované při 

severoseverovýchodním štítu, na této straně se také nachází centrální filtrační jednotka 

se samostatným přístupem zvenku. 

Hala je přístupná přímo z terénu se dvěma vstupy do komunikační chodby. 

Komunikační chodba je prosvětlená polykarbonátovými výplněmi na obvodové stěně. 

Vnitřní stěna mezi chodbou a dílnami bude mít pevný parapet a nad ním průběžný 

prosklený pás, umožňující vizuální propojení dílen a komunikační chodby. 

Komunikačně je objekt napojen na stávající nádvoří areálu školy, které je 

zpevněné betonovými panely. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 

Nosnou konstrukci stavby tvoří ocelové sloupy a ocelové sedlové příhradové 

vazníky. Osová vzdálenost jednotlivých rámu je po 6,0 m a po 4,0 m. Zastřešení je 

řešeno trapézovým plechem se sklonem 12,5 % (7°). V úrovni střešního pláště jsou 

osazeny světlovody s průměrem 850 mm se zrcadlovým tubusem pro prosvětlení 

prostoru přirozeným světlem. 

Ocelová konstrukce bude opláštěná sendvičovými tepelně izolačními panely 

PIR ukládanými horizontálně.  Panely budou kombinovány s okenními výplněmi a 

vnitřním opláštěním sádrovláknitými deskami. Dále v úrovni vnitřní chodby bude 

obvodový plášť prosvětlen polykarbonátovými panely. V polykarbonátové stěně jsou 

umístěny dvoje sekční vrata s dveřmi. 

Základové konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými patkami 

jednoduchými. Hloubka založení min. 1,2 m. Mezi jednotlivými patkami a pod vnitřní 

stěnový systém budou provedeny základové pasy. Pod CNC stroj bude vytvořena 

základová deska, která bude dilatována od okolních konstrukcí 20 mm XPS po celém 

obvodu. 

Vnitřní dělící konstrukce mezi jednotlivými učebnami jsou navrženy 

z akustických tvárnic, které je nutno vyztužit železobetonovými sloupky a věncem. 

Dělící konstrukce u hygienického zázemí jsou řešeny sádrovláknitými stěnami dvojitě 

opláštěnými. 

Podhled je v objektu navržen dvojitý zateplený. První vrstva je navržena jako 

zateplený protipožární podhled, druhá vrstva je navržena jako dekorativní kazetový 

minerální pohled. 

Podlaha na chodbě, v dílnách a v místnosti filtrační jednotky bude řešena jako 

průmyslová, zrealizovaná z drátkobetonu s minerálním vsypem o mocnosti 150 mm, 

podlaha bude členěna na dilatační celky o velikosti cca 6 x 6 m. Podlaha v hygienickém 

zázemí bude zrealizována keramickou dlažbou. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Projektová dokumentace obsahuje samostatnou statickou část – viz 

D.1.2.Stavebně konstrukční řešení. 

Při dodržení návrhu je zajištěno, že zatížení na objekt působící v průběhu 

výstavby a užívání nebude mít za následek: 

- zřícení stavby nebo její části; 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření; 

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Základní charakteristiku technických zařízení budov obsahují specializované 

profesní části. 

Hala bude sloužit k výuce žáku truhláři, instalatéři, malíři a natěrači. Výuka 

spočívá v ručním zpracování materiálu. Pro výuku truhlářů budou instalovány 

stacionární truhlářské stroje – řezačka, olepovačka, kolíkovačka, spodní frézy atd. Pro 

výuku malířů/natěračů bude instalován Suchý stříkací box. Dále budou instalovány 

vrtačky, brusky, pily atd. Dřevní odpad je přímo od strojů odsáván a zachytáván pomocí 

centrální filtrační jednotky. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečností řešení obsahuje specializovaná profesní část.. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Bilance energií stanovují jednotlivé profesní části projektové dokumentace. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

a) Osvětlení 

Umělé osvětlení je navrženo v rámci silnoproudé části projektové 

dokumentace. 

b) Vytápění 

Vytápění objektu řeší samostatná profesní část. 

c) Chlazení, větrání, klimatizace 

Projekt řeší odborná část projektu VZT a CHL.  

d) Vliv stavby na okolí, hluk, prašnost 

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na své okolí.  

e) Zásobování vodou 

Obsahuje specializovaná profesní část. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Veškeré konstrukce a materiály navržené a užité na stavbu objektu budou z 

kvalitních atestovaných (certifikovaných) materiálů vhodných pro daný typ stavby. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území a taktéž v území, kde se nepředpokládá 

seizmická činnost 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Připojení na technickou infrastrukturu řešeno samostatně ve specializovaných 

profesních částech projektové dokumentace. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Areál SOU stavební je dopravně napojen na Borskou ulici, která je místní 

komunikací třídy C. V rámci areálu existuje soustava účelových komunikací, které 

tvoří zázemí škol a domova mládeže a z nichž jedna je tvořena obslužnou a 

manipulační plochou u hlavního objektu školy. Z této plochy bude vytvořen přístup 

pro dopravní obsluhu navrhované stavby.  

Potřeba dopravní obsluhy je možnost vjezdu nákladních automobilů 

(maximálně tipu AVIE) v počtu cca 2 vozidla/den.  

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Po dokončení stavby bude okolí haly srovnáno přebytečnou zeminou a oseto 

travním semenem pro vytvoření parkové úpravy a osazeno nízkými keři. Rozsáhlé 

terénní nebo vegetační úpravy se nepředpokládají. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, voda, odpady a půda 

Projekt nemění vliv stávající stavby na životní prostředí. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Projekt nemění vliv stávající stavby na okolní přírodu a krajinu, neklade žádné 

nároky na ochranu dřevin či památných stromů ani neovlivňuje ekologické funkce a 

vazby v krajině.  

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Není. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Podmínky nebyly stanoveny. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah a omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje zřízení ochranných pásem. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba neplní funkci ochrany obyvatelstva.  
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Způsob zabezpečení energií na stavbě bude záviset na zhotoviteli stavby, na 

jeho požadavcích a možnostech. Bude rovněž záviset na podrobném harmonogramu 

a stanoveném postupu stavebních prací. 

Staveniště a zařízení staveniště budou dočasně napojeny na stávající objekty, 

kde budou zřízena podružná měřící místa. Veškeré rozvody budou vedeny v chráničce 

nebo volně vzduchem tak, aby nedošlo k jejich poškození. V případě překonávání 

komunikace musí být rozvody zavěšeny na provizorní sloupky nebo přichyceny ke 

konstrukci tak, aby byla dodržena minimální podjezdná výška 5 metrů. 

Vodovod 

Bude zajištěno dostatečné zásobování staveniště pitnou a užitkovou vodou ze 

stávajících objektů. Měření odběru bude zajištěno podružnými vodoměry v místě 

napojení (vodoměr zajistí zhotovitel). Odečet a úhrada bude probíhat na základě 

vzájemné domluvy mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby. Zázemí stavebních buněk 

nebude napojeno na veřejný vodovod, protože bude zásobováno užitkovou vodou z 

přistavěné cisterny.  

Elektrická energie 

Zařízení staveniště bude napojeno přes staveništní rozvaděč, který bude napájen 

přes elektroměrový rozvaděč, dle podmínek distributora. Vyřízení staveništního 

rozvaděče a vlastní napojení zajistí svým jménem a na svoje náklady zhotovitel stavby 

v dostatečném předstihu před zahájením prací. Práce na el. zařízení mohou provádět 

pouze kvalifikovaní pracovníci. El. zařízení musí splňovat všechny požadované funkce a 

požadavky na bezpečnost. Uvedení do provozu podléhá provedení výchozí revize dle 

ČSN 33 2000-6-61. El. zařízení musí odpovídat platným předpisům a normám. 

Sektor se stavebními buňkami bude napojen ze stávající budovy z druhé strany, 

než je vlastní staveniště. Předpokládaná spotřeba elektrické energie je 5kW na jednu 

buňku na den. Výhledově se počítá s pěti staveništními buňkami, tj. se spotřebou 25kW 

za den. 

Kanalizace 

Pro potřeby pracovníků stavby budou umístěny chemické mobilní záchody a 

umývárna, která bude napojena na zdroj vody. Veškeré činnosti spojené s údržbou a 

zajištěním provozu hygienických zařízení zajistí zhotovitel stavby. 
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b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude svedeno do místní veřejné kanalizace, toto 

odvodnění bude opatřeno stavebními úpravami zamezující stékaní hrubých nečistot ze 

stavby do obecní kanalizace. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude z ulice Cínová. Staveniště bude zabírat část 

parkovacích ploch, které leží za objektem. Během stavby je nutné zajistit bezpečný 

pohyb osob a vozidel, pohybujících se v okolí staveniště.  

Doprava materiálu na staveniště je uvažována pomocí nákladních automobilů. 

Zhotovitel stavby bude dbát na zajištění očištění vozidel vyjíždějících ze stavby, aby 

nedocházelo ke znečištění okolních komunikací stavby.  

Inženýrské sítě jsou zakresleny v podrobné situaci podle údajů jejich správců. 

Vyjádření správců sítí má omezenou platnost, proto je třeba před zahájením stavby 

provést jejich aktualizaci.  

Před prováděním stavebních prací je nutno provést přesné vytyčení všech 

inženýrských sítí v dotčeném území. Je nutno respektovat požadavky správců sítí při 

provádění prací v ochranném pásmu inženýrských sítí.  

Pokud by se zemní práce prováděly v blízkosti funkčních tras inženýrských sítí, 

není možné použití strojů, ale je třeba provést ruční odkop. V místě nového objektu 

bude provedena přeložka slaboproudého vedení, ostatní přípojky budou nové. Nově 

provedené přípojky je třeba před provedením zásypu rýhy geodeticky zaměřit a 

provést digitální zapracování. 

d) Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní pozemky. Výstavba nebude 

narušovat školní výuku, investor nemá bližší požadavky na omezení provozu stavby 

vůči výuce. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci výstavby nové haly dojde nejprve k demolici stávajících plechových 

objektů a k odstranění náletových dřevin v nezbytně nutné míře. Po realizaci objektu 

haly budou vysazeny okrasné  keře a bude provedena parková úprava zatravněním 

ploch.  

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno 

v zastavěném území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla 

zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí.  

Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude 

pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti.  
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f) Maximální zábory pro staveniště 

Zábory cizích pozemků nebudou v rámci výstavby nutné, protože prostory 

staveniště se budou nacházet čistě na pozemku investora. Vybavení a přesné 

uspořádání staveniště je zobrazeno v přiložené situaci. 

g) Práce v ochranných pásmech 

Před zahájením stavebních prací je dodavatel stavby povinen vytyčit vedení sítí 

včetně jejich stanovených ochranných pásem. Podle dostupných vyjádření orgánů se 

žádné vedení sítí, kromě elektrického vedení slaboproudu, u kterého dojde k přeložení, 

na pozemku v místě výstavby nenachází. Tato vyjádření jsou ovšem platná maximálně 

1 rok od data vydání, proto bude nutné prověřit, zda jsou stále v souladu. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při stavbě vzniknou odpady ve formě související se stavební činností. Dodavatel 

bude se vzniklými odpady nakládat dle zákona č. 93/2016 Sb. o odpadech v platném 

znění a předpisů s ním souvisejícími. Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele 

stavby nelze odhadnout, jedná se např. o prořez materiálu, obaly apod. Takto vzniklé 

odpady je zhotovitel stavby (původce odpadů) povinen zařazovat podle druhů a 

kategorií, shromažďovat je utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat 

jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím 

znehodnocením, odcizením nebo únikem, ohrožujícím životní prostředí. Pokud je 

nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou. Zhotovitel 

stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do 

objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout 

pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Původce je rovněž 

odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud 

toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo 

zneškodnění oprávněné osobě. 

Během výstavby stavebních objektů a provádění stavebně-montážních prací 

mohou vznikat následující odpady: 

Při provádění stavebně-montážních prací mohou vznikat následující odpady dle 

vyhlášky č. 93/2016Sb.: 

Kód druhu 

odpadu 
Název druh odpadu 

01 
Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování 

nerostů a kamene 

01 04 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů 

01 04 08  Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 

01 04 09 Odpadní písek a jíl 

03 
Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a 

lepenky 
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03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 

07 Odpady  z organických rozpouštědel 

07 03 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě 

odpadů uvedených v podskupině 06 11) 

07 03 04 ostatní organická rozpouštědla 

07 03 04 ostatní organická rozpouštědla/plechovky 

08 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, 

laků a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků 

08 01 05 vytvrzená barva a/nebo vytvrzený lak 

08 01 05 vytvrzená barva a/nebo vytvrzený lak /plechovky 

08 01 09 odpad z odstraňování barev a/nebo laků 

08 04 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnících materiálů (včetně 

vodotěsnících výrobků) 

08 04 04 vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený těsnicí materiál 

08 04 04 vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený těsnicí materiál/plechovky 

15 
Odpadní obaly, absobční činidla, čistítí kaniny, filtrační materiály a ochranné 

oděvy jinak neurčené 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal 

15 01 02 plastový obal 

15 01 03 dřevěný obal 

15 01 04 kovový obal 

15 01 06 směs obalových materiálů 

15 01 07 skleněné obaly 

17 
Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z  kontaminovaných 

mist) 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 beton 

17 01 02 cihly 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 dřevo 

17 02 02 sklo 

17 02 03 plasty 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  
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17 03 01 asfalt s obsahem dehtu 

17 03 02 asfalt bez dehtu 

17 03 03 dehet a/nebo výrobky z dehtu 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 01 měď 

17 04 02 hliník 

17 04 04 zinek 

17 04 05 železo a/nebo ocel 

17 04 07 směs kovů 

17 04 08 kabely 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry  

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

20 
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 

průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 01 papír a/nebo lepenka 

20 01 02 sklo 

20 01 05 drobné kovové předměty (např. plechovky) 

20 01 09 olej a/nebo tuk 

20 01 10 oděv 

20 01 16 detergenty, odmašťovací přípravky 

20 01 21 zářivky 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 směsný komunální odpad 

20 03 06 odpad z čištění kanalizace 

S odpady je nutno zacházet tak jak předepisuje vyhláška č.93/2016Sb.  

Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích 

nakládat v rámci svého programu odpadového hospodářství (pokud má povinnost tento 

zpracovat) a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládání bude zajištěno 

prostřednictvím oprávněné osoby. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně. 
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Odpady nebudou na staveništi spalovány, zahrabávány apod. Pouze výkopová zemina 

a hlušina bude využita v místě pro urovnání terénu. Zemina a stavební suti budou uloženy na 

vhodné, určené skládce. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a na zdraví osob. 

Dodavatel zajistí omezení nebo vyloučení nežádoucích vlivů na životní prostředí (hluk, 

prach). Po dobu výstavby je nutno staveniště zabezpečit proti možnosti znečištění podzemních 

vod. Jedná se o odvedení dešťových vod a hospodaření s ropnými produkty. S odpady ze 

stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a 

předpisy s ním souvisejícími.  

Užívání stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí nad obvyklou mez. 
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i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

 

Druh zeminy: PÍSČITÁ ZEMINA 

rozměry

sejmutí ornice 80,0*25,0*0,15 = 300,000 m3

ponechání ornice pro zpětný 

zásyp/sadové poravy 1150*0,10 = 115,000 m3

pozn.: mezideponie ornice 7,5*10,5*1,5=118,125 m3

sejmutí zeminy pro podkladní 

desku a štěrkodrť  (osy 1-10) (průměrná výška) 19*54,0*0,45 461,700 m3

dorovnání  zeminy pro podkladní 

desku a štěrkodrť (osy 10-14) (průměrná výška) -(19,0*18*0,39) -133,380 m3

328,320 m3

výkop rýhy ZPAS1 ((0,4+0,6*2)*0,43*7,45)*2 = 10,251 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*6,5)*1 = 4,472 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*5,7)*7 = 27,451 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*5,3)*2 = 7,293 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*4,80)*16 = 52,838 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*4,75)*4 = 13,072 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*4,70)*5 = 16,168 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*4,50)*1 = 3,096 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*3,75)*2 = 5,160 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*3,5)*2 = 4,816 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*2,8)*6 = 11,558 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*2,5)*2 = 3,440 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*2,00)*2 = 2,752 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*1,75)*2 = 2,408 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*1,05)*5 = 3,612 m3

168,388 m3

P-ZPAS1 ((0,4+0,6*2)*0,48*2,00)*13 = 19,968 m3

((0,4+0,6*2)*0,48*1,2)*2 = 1,843 m3

21,811 m3

RÝHY CELKEM 190,199 m3

výkop patek ZP1 (((1,2+0,6*2)*(1,5+0,6*2)*1,05)*24 = 163,296 m3

ZP2 (((1,0+0,6*2)*(1,0+0,6*2)*1,05)*8 = 40,656 m3

ZP3 (((1,3+0,6*2)*(1,5+0,6*2)*1,05)*4 = 28,350 m3

PATKY CELKEM 232,302 m3

VÝKOPY CELKEM 750,821 m3

zemina pro zasypy rýhy (0,6*2*0,43*7,45)*2 = 7,688 m3

(0,6*2*0,43*6,5)*1 = 3,354 m3

(0,6*2*0,43*5,7)*7 = 20,588 m3

(0,6*2*0,43*5,3)*2 = 5,470 m3

(0,6*2*0,43*4,80)*16 = 39,629 m3

(0,6*2*0,43*4,75)*4 = 9,804 m3

(0,6*2*0,43*4,70)*5 = 12,126 m3

(0,6*2*0,43*4,50)*1 = 2,322 m3

(0,6*2*0,43*3,75)*2 = 3,870 m3

(0,6*2*0,43*3,5)*2 = 3,612 m3

(0,6*2*0,43*2,8)*6 = 8,669 m3

(0,6*2*0,43*2,5)*2 = 2,580 m3

(0,6*2*0,43*2,00)*2 = 2,064 m3

(0,6*2*0,43*1,75)*2 = 1,806 m3

(0,6*2*0,43*1,05)*5 = 2,709 m3

(0,6*2*0,48*2,00)*13 = 14,976 m3

(0,6*2*0,48*1,2)*2 = 1,382 m3

142,649 m3

patky ((((1,2+0,6*2)*(1,5+0,6*2)*1,05)*24)-(1,2*1,5*1,05*24)) = 117,936 m3

((((1,0+0,6*2)*(1,0+0,6*2)*1,05)*8)-(1,0*1,0*1,05*8) = 32,256 m3

((((1,3+0,6*2)*(1,5+0,6*2)*1,05)*4)-(1,3*1,5*1,05*4) = 20,160 m3

170,352 m3

ZÁSYPY CELKEM 313,001 m3

pozn.: mezideponie zeminy 7,5 m*17,0m*2,5m = 318,75 m3

ODVOZ ZEMINY = výkopy - zásypy

výkopy celkem 750,821 m³

zásypy celkem 313,001 m³

437,82 m³

Druh zeminy: PÍSČITÁ ZEMINA 

rozměry

sejmutí ornice 80,0*25,0*0,15 = 300,000 m3

ponechání ornice pro zpětný 

zásyp/sadové poravy 1150*0,10 = 115,000 m3

pozn.: mezideponie ornice 7,5*10,5*1,5=118,125 m3

sejmutí zeminy pro podkladní 

desku a štěrkodrť  (osy 1-10) (průměrná výška) 19*54,0*0,45 461,700 m3

dorovnání  zeminy pro podkladní 

desku a štěrkodrť (osy 10-14) (průměrná výška) -(19,0*18*0,39) -133,380 m3

328,320 m3

výkop rýhy ZPAS1 ((0,4+0,6*2)*0,43*7,45)*2 = 10,251 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*6,5)*1 = 4,472 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*5,7)*7 = 27,451 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*5,3)*2 = 7,293 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*4,80)*16 = 52,838 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*4,75)*4 = 13,072 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*4,70)*5 = 16,168 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*4,50)*1 = 3,096 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*3,75)*2 = 5,160 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*3,5)*2 = 4,816 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*2,8)*6 = 11,558 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*2,5)*2 = 3,440 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*2,00)*2 = 2,752 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*1,75)*2 = 2,408 m3

((0,4+0,6*2)*0,43*1,05)*5 = 3,612 m3

168,388 m3

P-ZPAS1 ((0,4+0,6*2)*0,48*2,00)*13 = 19,968 m3

((0,4+0,6*2)*0,48*1,2)*2 = 1,843 m3

21,811 m3

RÝHY CELKEM 190,199 m3

výkop patek ZP1 (((1,2+0,6*2)*(1,5+0,6*2)*1,05)*24 = 163,296 m3

ZP2 (((1,0+0,6*2)*(1,0+0,6*2)*1,05)*8 = 40,656 m3

ZP3 (((1,3+0,6*2)*(1,5+0,6*2)*1,05)*4 = 28,350 m3

PATKY CELKEM 232,302 m3

VÝKOPY CELKEM 750,821 m3

zemina pro zasypy rýhy (0,6*2*0,43*7,45)*2 = 7,688 m3

(0,6*2*0,43*6,5)*1 = 3,354 m3

(0,6*2*0,43*5,7)*7 = 20,588 m3

(0,6*2*0,43*5,3)*2 = 5,470 m3

(0,6*2*0,43*4,80)*16 = 39,629 m3

(0,6*2*0,43*4,75)*4 = 9,804 m3

(0,6*2*0,43*4,70)*5 = 12,126 m3

(0,6*2*0,43*4,50)*1 = 2,322 m3

(0,6*2*0,43*3,75)*2 = 3,870 m3

(0,6*2*0,43*3,5)*2 = 3,612 m3

(0,6*2*0,43*2,8)*6 = 8,669 m3

(0,6*2*0,43*2,5)*2 = 2,580 m3

(0,6*2*0,43*2,00)*2 = 2,064 m3

(0,6*2*0,43*1,75)*2 = 1,806 m3

(0,6*2*0,43*1,05)*5 = 2,709 m3

(0,6*2*0,48*2,00)*13 = 14,976 m3

(0,6*2*0,48*1,2)*2 = 1,382 m3

142,649 m3

patky ((((1,2+0,6*2)*(1,5+0,6*2)*1,05)*24)-(1,2*1,5*1,05*24)) = 117,936 m3

((((1,0+0,6*2)*(1,0+0,6*2)*1,05)*8)-(1,0*1,0*1,05*8) = 32,256 m3

((((1,3+0,6*2)*(1,5+0,6*2)*1,05)*4)-(1,3*1,5*1,05*4) = 20,160 m3

170,352 m3

ZÁSYPY CELKEM 313,001 m3

pozn.: mezideponie zeminy 7,5 m*17,0m*2,5m = 318,75 m3

ODVOZ ZEMINY = výkopy - zásypy

výkopy celkem 750,821 m³

zásypy celkem 313,001 m³

437,82 m³
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j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vše bude prováděno dle platných norem, vyhlášek směrnic a zákoníků práce 

pro daný druh pracovní činnosti. Na výstavbu budou použity materiály řádně 

otestované s osvědčením o hygienické nezávadnosti pro určený typ použití. 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 

ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace 

splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv 

stavby na životní prostředí. Pojízdné trasy kolem objektu budou pravidelně čištěny od 

staveništního prachu popř. spadlých materiálů. Během výstavby dojde ke vzniku 

odpadu, který bude pravidelně odvážen na skládku nebo odborně likvidován na stavbě 

- viz odstavec výše. Nedojde ke zhoršení životního prostředí. Úpravy a stavební 

konstrukce v objektu jsou navrženy z běžných materiálů a konstrukcí. Provádění stavby 

nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude tento 

vliv co nejvíce eliminován. 

V průběhu stavebních prací je nutné respektovat následující požadavky: 

- Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší. 

- Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 

- Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel 

povinen toto znečištění neprodleně odstranit.  

- Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky. 

- Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude 

průběžně odvážena na zajištěnou skládku. 

Během prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o 

odpadech č. 93/2016 Sb. 

Požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona č. 254/2001 Sb., zák. č. 

274/2001 Sb. a zák.č. 258/2000 Sb. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, případně normativními 

požadavky. Upozorňujeme na povinnost dodržování všech bezpečnostních zásad a 

opatření v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci, co se budou účastnit výstavby 

a budou se pohybovat po staveništi proškoleni a poučeni o bezpečnostních předpisech 

pro všechny práce, které přicházejí v úvahu.  

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, 

návody, pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, 
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které jim byly pro jejich práci určeno, dodržovat bezpečnostní označení a signály 

pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. 

Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. 

Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí 

nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dozoru nebo doslechu další pracovník. 

V případě, že dojde k obnažení stávajících inženýrských sítí nebo bude nutné tyto sítě 

vyvěsit, musí být dostatečně zajištěny proti poškození pracovníky dodavatelské 

organizace nebo další osobou nebo působením vnějších vlivů. 

Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty 

nebo ohrazeny. Výkopy mimo uzavřené staveniště se musí řádně ohradit a v noci řádně 

osvětlit jen bezpečným elektrickým napětím. 

Na pracovišti musí být dodržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany 

proti požáru a protipožární pomůcky se musí dodržovat v pohotovosti. Práce na 

elektrických zařízeních smí provádět pouze pracovník k tomu proškolený. 

Seznam vybraných předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a k požární ochraně: 

• zákon č.262/2006 Sb.– Zákoník práce 

• zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb.- o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. – kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 

• zákon č. 22/1997 Sb.– o technických požadavcích na výrobky 

• nařízení vlády č. 494/2001 Sb. –stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu, vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz  

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – stanovení rozsahu a bližších podmínek poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb.– stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 

• zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 

• vyhláška č. 432/2003 Sb.- kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
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biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

• vyhláška č. 18/1979 Sb. – o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení některých 

podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 19/1979 Sb. – o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení 

některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 20/1979 Sb. – o určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení 

některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 21/1979 Sb. – o vyhrazených plynových zařízení a stanovení některých 

podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

• nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• zákon č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách a chemických přípravcích 

• zákon č.133/1985 Sb. – o požární ochraně. 

• vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci 

• nařízení vlády č. 87/2000 Sb. – kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

• nařízení vlády č. 11/2002 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů  

Všechny právní předpisy vždy v platném znění. 

Mimoto je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů 

vztahujících se k používaným zařízením, užívaným k technologickým a pracovním 

postupům a dalším podmínkám prováděných prací. 

Koordinace stavebních prací  

Specifickým znakem, který charakterizuje stavebnictví, je dočasnost stavebních 

prací vždy na různých pracovištích za současné přítomnosti a činnosti více subjektů. Z 

tohoto důvodu je potřebné, aby na těchto pracovištích byla zajištěna koordinace tak, 

aby jeden subjekt neohrožoval svojí činností subjekt jiný. Jejich podíl na výstavbě by 

měl být uskutečňován podle obchodních zásad, s cílem vyřešení vzájemných vztahů z 

hlediska povinností, závazků a odpovědnosti v oblasti bezpečnosti práce vždy před 

zahájením prací. Pokud nejsou tyto vztahy z pohledu stanovených bezpečnostních 

opatření řešeny v obchodně právních normách (dohoda, smlouva), musí být nejpozději 

přijaty a obsaženy v písemném dokumentu, zápisu řešícím předání a převzetí 

staveniště (pracoviště) mezi stavebními partnery, zpravidla na úrovni objednatel x 

zhotovitel. Hlavní zásada spočívá v tom, že každý zhotovitel stavebních prací je povinen 

zajišťovat bezpečnost práce na pracovišti sám a vdaném rozsahu nést i příslušnou 

odpovědnost.  

Předání a převzetí staveniště (pracoviště), vždy písemnou formou zápisem do 

stavebního deníku či jiného dokumentu, by mělo obsahovat:  
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- předpokládané zahájení a dokončení prací podle předmětu smlouvy nebo dohody;  

- vymezení pracovních ploch a prostor, přístupových a příjezdových komunikací;  

- potřebné plochy pro zařízení staveniště a skladování materiálu;  

- rizika vyplývající ze stavební činnosti ostatních zhotovitelů nebo ohrožení pracovníků 

při současném provozu výrobního nebo technologického zařízení odběratele;  

- způsob horizontální a vertikální dopravy pracovníků a materiálu na stavbu;  

- místa napojení potřebných příkonů energie (elektrický proud, stlačený vzduch, voda, 

apod.).  

- druhy inženýrských sítí, jejich trasy, hloubky uložení, ochranná pásma;  

- způsob zajištění první pomoci (lékařské ošetření) a telefonní spojení na policii, 

záchrannou službu, hasiče, provozovatele inženýrských sítí (plyn, elektro, voda, apod.).  

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle 

druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce.  

Provádění prací musí být v souladu s nařízením vlády č. 362/205 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky, č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 361/2007 Sb. kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  

Nařízení stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s 

nimi souvisejících. Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci 

pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen 

vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními 

prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací 

vyplývá.  

Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 

 - dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 

 - obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 

práci určeny 

 - neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních 

a požárních zařízeních 
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 - dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 

pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 

- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 

odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů - odchod jsou pracovníci povinni 

ohlásit odpovědnému pracovníkovi 

Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen, při svařování a 

řezání plamenem a při pracích na elektrických strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce 

smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně proškoleni a jsou poučeni 

o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními musí mít 

pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nebudou nijak dotčené okolní stavby, ani jejich bezbariérové užívání. 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Příjezd na staveniště bude z ulice Cínová. Staveniště bude zabírat část 

parkovacích ploch, které leží za objektem. Během stavby je nutné zajistit bezpečný 

pohyb osob a vozidel, pohybujících se v okolí staveniště.  

V rámci řešené stavby je nutné odpovídajícím způsobem označit místa výjezdu 

ze staveniště. Pro označení míst výjezdu ze staveniště bude osazeno odpovídající 

dopravní značení na dotčených komunikacích v obou směrech. Dopravní značky musí 

rozměrem a barevným provedením být v souladu s ČSN 01 8020, vyhl.č.30/2001 a musí 

být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle zásad pro přechodné dopravní 

značení na pozemních komunikacích. Dopravní značky použité k přechodnému 

dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba nebude etapizována. Základní stavební práce při výstavbě nové haly 

pro výcvik SOU stavebního budou probíhat za provozu školy. Provoz školy není 

stavbou nijak omezen, investor nepožaduje žádná omezení provozu stavby.  

Z důvodu naplnění vyhlášky č (137/2006 Sb.) 134/2016 Sb. nebudou 

ve výkresové části projektové dokumentace, ani v její technické zprávě nebo ve 

výkazech výměr uvedeny obchodní názvy, pouze upřesnění a specifikace technického 

a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky stejných 

či lepších řešení, bude řešeno s investorem a projektantem. V případě výskytu 

obchodního názvu se označení považuje pouze za bližší specifikaci vlastností 

obecně zažitým názvem a projektant nevylučuje použití kvalitativně shodných či 

lepších řešení. 
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Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy 

projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených 

při realizaci navržených stavebních úprav. Podobně budou-li zjištěny skutečnosti, 

které nebyly objektivně známy při provádění přípravných a projekčních pracích.  

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové 

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě 

zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické 

požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti 

hluku, úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě 

prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení 

výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Záměnu materiálů navrženou 

dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, definitivní 

odsouhlasení provede technický dozor investora písemně nejlépe do stavebního 

deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat 

s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před 

započetím prací. 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných 

rozměrech, veškeré rozměry prvků je nutno přeměřit na stavbě. Z důvodu zajištění 

plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje 

konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem 

majitele objektu. 

Dodavatel se před zahájením stavebních prací seznámí s projektem statiky a 

bude při realizaci respektovat její požadavky. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Celková doba výstavby se předpokládá na 18 měsíců. 

Zahájení výstavby se předpokládá na 2017/2018. 

Předání stavby do 31.12.2018 
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ZÁVĚR 

Tato projektová dokumentace je od počátku ve vlastnictví dodavatele. Po úhradě 

ceny díla objednatelem se objednatel stává oprávněn užít licenci časově a místně 

neomezeným způsobem dle §12 a následujících zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon; 

a to v neomezeném rozsahu. Součástí užití díla je oprávnění nakládat s tímto dílem 

v původní podobě i v podobě zpracované či jinak změněné, ve spojení s jiným dílem, či 

jej použít jako podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.  

 

 

 

Vypracoval: Ing. Helena Vozáková 

Kontroloval: Ing. František Hajda, aut. ing. 

Ing. Miroslav Poláček, aut ing. HIP 

 Brno, 02/2017 
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