


13

KM 0,267 46


3.ETAPA



16

KM 0,317 72


3.ETAPA



14

KM 0,287 46


3.ETAPA



17

KM 0,338 44


3.ETAPA



15


KM 0,307 46

3.ETAPA



3. ETAPA - 1. ČÁST VÝSTAVBY

POLOŽENÍ PROVIZORNÍ PANELOVÉ VOZOVKY Z PANEŮ 300/150/15 DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE V TL. 15 cm. VPRAVO VE SMĚRU STANIČENÍ V DÉLCE 103 m BUDE PROVEDENA NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TOVÁRNÍ ULICE PO LOŽNOU VRSTVU. PAK BUDE PANELOVÁ VOZOVKA ODSTRANĚNA A DOBUDOVÁNA ZBÝVAJÍCÍ ČÁST VPRAVO ZA PROVOZU PO LOŽNÉ VRSTVĚ.

<div><div></div><div><b>BOULA IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář - dopravní stavby</b> Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, tel. 377 421 190, projekce@boula.cz, IČ 280 35 461</div></div>				
Hlavní projektant	Vypracoval	Kontroloval	Místo , kraj	Horní Bříza,Plzeňský
Libor Boula	Z. Sedláková	Libor Boula	Druh dokument.	PDPS
Investor: SÚS Plzeňského kraje, p.o. Obec Horní Bříza			Číslo zakázky	0913
Datum			Měřítko	06/2017 1: 100
Stavba: HORNÍ BRÍZA - TOVÁRNÍ ULICE - PRŮTAH			objekt	č. přílohy
Název výkresu: E2 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ			č.paré	
PŘÍČNÉ ŘEZY - 3.ETAPA			E2 12	