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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1. Identifikační údaje 

 

� Název stavby 
� „III/11731 Nezvěstice – propustek“ 

� Obec Nezvěstice, k.ú. Nezvěstice [704474], silnice III/11731 kolem přemostění náhonu a 
navazující úsek až k silnici č. I/19. 

Investor a objednatel:  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

Sídlo investora:  Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ: 720 53 119 

� Zpracovatel - Generální projektant: DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 
Ing. Vladimír Černý, tel.:  732 237 868 
Ing. Václav Juppa, tel.:  737 649 724, ČKAIT 0007755  
Ing. Vilém Minařík, tel.:  602 365 486, ČKAIT 0000231 
 
Zpracovatelé dokumentace 
SO 000.00 Objekty přípravy staveniště – neobsazeno 
SO 100.00 Objekty pozemních komunikací 
SO 100.01 Zpevněné plochy a komunikace 
Ing. V. Černý  (DOPAS s.r.o.),  tel.: 732 237 868 
Ing. V. Juppa  (DOPAS s.r.o.),  tel.: 737 649 724 
Ing. V. Minařík  (DOPAS s.r.o.),  tel.: 602 365 486 
 
SO 200.00 Mostní objekty a zdi – neobsazeno – řešeno v rámci SO 100.01 
Opěrné zídky vyšší než 1,0 m se v prostoru stavby nenavrhují. Řešení rekonstrukce 
propustu je uvedeno v objektu pozemních komunikací. 
 
SO 300.00 Vodohospodářské objekty – neobsazeno – řešeno v rámci SO 100.01  
V rámci stavby bude upravena jedna stávající kanalizační šachta. Dále bude provedena 
nová uliční vpust odvodňující pravostranný silniční příkop. Od této uliční vpusti bude 
provedena nová kanalizace vyústěná do svahu vodoteče před návodní stranou 
propustu.  
Do samotného systému odvodnění či nově vybudované obecní kanalizace projekt 
nezasahuje. Nově bude také umístěn liniový odvodňovací prvek – žlab před vstupem 
na pozemek č. p. 1121. Přípojka tohoto žlabu bude napojena pomocí navrtávky 
do stávající kanalizační šachty. 
Samostatnou akcí je akce „Nezvěstice – úprava vodovodu v silnici III/11731“, jejímž 
investorem je obec Nezvěstice a která je věcně zkoordinována. Při realizaci pak musí 
být zkoordinována i časově. 

 
SO 400.00 Elektro a sdělovací objekty – neobsazeno 

 
SO 500.00 Objekty trubních vedení – neobsazeno 
V rámci stavby budou pouze upraveny polohy povrchových prvků tj. zejména poklopy a 
šoupata. 
 
SO 600.00 Objekty podzemních staveb – neobsazeno  
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SO 700.00 Objekty pozemních staveb – neobsazeno 
 
SO 800.00 Objekty úpravy území - neobsazeno – řešeno v rámci SO 100.01 
(travnaté plochy) 
 
SO 900.00 Volná řada objektů – neobsazeno 
 

� Geodetické podklady:   GSG spol. s r.o. Tiskařská 10, 108 28 Praha 10, - 
Malešice v 08/2015  

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro provádění stavby   
� Způsob provedení:  Dodavatelsky odbornou firmou. 
� Datum zpracování dokumentace:  04/2017 

 

2. Základní údaje o stavbě 

 

� Popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
Řešené území se nachází v obci Nezvěstice, bývalý okres Plzeň - Jih. Dotčenou 
komunikací je silnice III/11731, která má charakter místní obslužné komunikace. 
Začátek trasy je situován u silnice I/19 a končí cca 15 m za přemostěním náhonu firmy 
Fink, výroba krmných směsí Nezvěstice. V současnosti je výroba směsí provozována 
firmou ZETEN Blovice. Úpravou komunikace i doplněním chodníku v popisované lokalitě 
dojde především k zajištění bezpečnějšího prostoru pro chodce oproti současnému 
stavu. Taktéž dojde k nahrazení stávajícího technicky nevyhovujícího stavu vlastního 
přemostění náhonu. Úsek se nachází v  zastavěném území. 

V rámci rekonstrukce stavebního úseku dojde k úpravě a vyrovnání asfaltových vrstev 
v rozsahu od silnice č. I/19 až ke stávajícímu propustu a tato úprava pokračuje 
za propustem až k navazující křižovatce. V místě stávajícího propustu dojde 
k odstranění konstrukčních vrstev vozovky, říms a stávajících železobetonových rámů 
propustu, které budou nahrazeny dvěma paralelními železobetonovými rámy o světlé 
šířce 1,5 m a světlé výšce 1,2 m každého rámu. Dále dojde k úpravě dna na vtoku a 
na výtoku u tohoto propustu, které budou opatřeny dlažbou z lomového kamene 
do betonového lože ukončenou betonovými příčnými prahy. Cílem je dosáhnout stejné 
světlé šířky propustu, jenž by svou šířkou odpovídal mostnímu objektu u silnice I/19, 
který se nachází cca 150 m proti proudu samotného náhonu. Požadavkem je také 
provést doplnění chodníkové plochy přes nově navrhovaný propust, který ve stávajícím 
stavu v daném území úplně chybí. V dalších investičních akcích pak bude na tyto 
chodníkové plochy navazováno. Nutné bude také provést výškové napojení dvou vjezdů 
na upravovanou komunikaci. Rovněž bude provedeno nové napojení v místě stávající 
UV umístěné v pravostranném silničním příkopu s vyústěním do náhonu. Uliční vpust 
bude nová, osazená na místě stávající.  

Během realizace stavby je uvažováno i s věcnou a časovou návazností následujících 
prací, jež nejsou součástí této dokumentace: 
- úprava vodovodního řadu, která je řešena v samostatné projektové dokumentaci 

v těsné koordinaci s tímto projektem 
- plánovaná rekonstrukce na silnici I/19 – investorem je ŘSD ČR. 

 
 

� Předpokládaný průběh stavby 
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Zahájení stavebních prací bude stanoveno na základě rozhodnutí objednatele 
v závislosti na přidělení finančních prostředků zřizovatele tj. Plzeňského kraje. Doba 
trvání prací se předpokládá cca 4 – 5 měsíců. 
 

� Vazby na územní plán 
Návrh řešení je v souladu s Územním plánem obce Nezvěstice i správce komunikace -  
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. Návrh vznikl na popud objednatele i 
zastupitelů obce. 

� Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
V současnosti jsou plochy využívány převážně ke stejným účelům, jako budou 
využívány po rekonstrukci, s tím rozdílem, že dojde k segregaci chodců na nově 
navrženou chodníkovou plochu přes rekonstruovaný propust. V celkovém řešení dojde 
ke zkapacitnění průtoku propustem, který v současném stavu nezvládá průtok vody 
při jeho zvětšeném odběru ve výrobně krmných směsí. Samotný technický stav propustu 
včetně krajních říms a zábradlí jsou ve špatném technickém stavu. Šířkové parametry 
v prostoru propustu také neumožňují průjezd nákladního vozidla a dalšího vozidla 
jedoucího opačným směrem, jelikož dochází k najíždění nákladních vozidel 
do protisměru. 
 

� Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 
Technické řešení stavby a její průběh nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví ani 
životní prostředí. Úpravy nemají vliv na prvky územního systému ekologické stability. 
Žádné limity území nejsou v rozporu s navrženou stavbou. Úprava nevyžaduje zábor 
zemědělského či lesního půdního fondu, jelikož oprava se odehrává hlavně 
na stávajících zpevněných či nezpevněných (krajnice vozovky) plochách, lokálně i 
na ostatních plochách.   
Úprava nezahrnuje žádné technologie a svým charakterem provozu nepřekračuje 
stávající povolené hladiny hluku v lokalitě. 
Provoz při opravě neovlivní negativně životní prostředí v daném území, kromě mírně 
zvýšené hladiny hluku a prachu v místě stavby po dobu její realizace. 
Provozem nebudou vznikat žádné odpady, které by zvýšily množství a druhy odpadů. 
 

� Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
Stavba nemá negativní vliv na stávající využití území. Naopak přináší zvýšení 
bezpečnosti i plynulosti provozu na dotčené komunikaci včetně přilehlých ploch. 
K uvedenému zvýšení bezpečnosti dojde zejména díky funkčnímu přerozdělení ploch 
na úkor současné dominantní silniční dopravy. Taktéž dojde k nahrazení stávajícího 
technicky nevyhovujícího stavu vlastního přemostění náhonu. Úsek se nachází 
v  zastavěném území. 
 

� Napojení na sítě technického vybavení  
Odtokové poměry se nemění. Povrchová voda ze zpevněných ploch je odvedena 
pomocí příčných a podélných spádů k obrubám a následně do stávajícího 
odvodňovacího systému, anebo přeronem do zeleně. Přerozdělení zpevněných ploch 
nemá zásadní vliv na odtokové poměry v území. Nově je navržen liniový odvodňovací 
prvek, který je umístěn před vstupem na pozemek parc. č. 1121, stávající uliční vpust je 
nahrazena novou, osazenou ve stejném místě. 
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Podzemní sítě, pokud se nacházejí v prostoru staveniště, musejí být před zahájením 
stavby polohově a výškově vyznačeny a po dobu stavby chráněny před poškozením. 
O jejich poloze musí být učiněn zápis do stavebního deníku. 
V projektu se neuvažuje s přeložkami ani ochráněním inženýrských sítí. Pouze 
v případě, kdy v rámci úpravy konstrukčních vrstev či sanace aktivní zóny, anebo výkopu 
pro budování základů dojde ke styku s inženýrskou sítí, pak bude tato síť ochráněna, 
případně přeložena. Výjimkou je pouze stávající sdělovací kabel neprovozované sítě 
patřící O2, který je zavěšen v ocelové chráničce na stávajícím zábradlí. Ten bude uložen 
do chráničky v pravé římse. 
 
Pozemní komunikace používané během výstavby budou udržovány v běžné čistotě. 
Péče o bezpečnost práce musí vycházet z obecně platných právních, bezpečnostních a 
technických předpisů na provádění stavby, všechny zúčastněné strany jsou povinny tyto 
předpisy dodržovat a seznámit s nimi dotyčné pracovníky. 
Veškeré výrobky a technologie na stavbě použité musí být ověřeny jako vhodné 
pro použití na stavbách v ČR. 
 
Stavební práce budou probíhat v katastrálním území Nezvěstice [704474]. 
 

� Pozemky dotčené stavbou jsou uvedeny v příloze E.1 Technická zpráva. 
 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

 
- Zadání objednatele 
- Prohlídka dotčeného území 
- Konzultace s objednateli a dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí  
- Fotodokumentace GP 
- Vyjádření objednatele z jednání nad rozpracovanou projektovou dokumentací 
- Vyjádření správců sítí 
- Výpis z katastru nemovitostí 
- Aktuální snímek katastrální mapy a informace z katastru nemovitostí 
- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně 

prováděcích vyhl. (č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb., č. 499/06 Sb. a č. 146/2008 Sb.) 
v platném znění, 

- Příslušné další zákony, předpisy a normy 
- Zaměření stávajícího stavu zpracované firmou GSG spol. s r.o. Tiskařská 10, 108 28 

Praha 10, - Malešice v 08/2015 
- Stavební povolení č.j. MMP/056621/17 ze dne 8.3.2017 s nabytím právní moci dne 

11.4.2017. 
 

4. Členění stavby 

 

C.100.01 Zpevněné plochy a komunikace 

Během realizace stavby je uvažováno i s věcnou a časovou návazností následujících prací, 
jež nejsou součástí této dokumentace: 

- Úprava vodovodního řadu, která je řešena v samostatné projektové dokumentaci v těsné 
koordinaci s tímto projektem. 

- Při vlastní realizaci bude třeba objízdné trasy koordinovat časově a věcně s plánovanou 
akcí úprav na silnici I/19, kterou připravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.  



III/11731 NEZVĚSTICE – PROPUSTEK  DOPAS s.r.o. 
  PDPS  

   Stránka 7 z 13 

Rozsah staveniště i jeho zařízení bude odpovídat charakteru prováděných prací a 
součinnosti s dalšími akcemi. 

 

5. Podmínky realizace stavby 

Předpokládá se použití mobilních prvků zařízení staveniště dle aktuálních potřeb 
dodavatele stavby v jednotlivých fázích výstavby. Přesný rozsah pracovních záběrů a další 
podrobnosti si stanoví ve zpracování podrobného DIO dodavatel stavby v souladu 
s harmonogramem a příslušnými předpisy. Hrubý návrh DIO je rozkreslen v samostatných 
přílohách. Uvedený podrobný návrh bude projednán a následně odsouhlasen 
v dostatečném časovém předstihu (min. jeden měsíc) před zahájením stavby dotčenými 
orgány zejména zástupci DI PČR Plzeň – město a odboru dopravy Magistrátu města Plzeň. 

Hrubý návrh DIO je součástí ZOV. 
 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

Úprava komunikace včetně nového propustu přejde do vlastnictví stavebníka, tj. 
Plzeňského kraje, její správu bude nadále vykonávat Správa a údržba silnic Plzeňského 
kraje. 
Chodník, uliční vpust a včetně kanalizace vyústěné do náhonu bude ve vlastnictví obce 
Nezvěstice. 
 

7. Předávání částí stavby do užívání 
Prozatím se předpokládá, že stavba bude prováděna a možná i předávána do užívání dle 
jednotlivých etap výstavby. O systému předání (etapově nebo vcelku) se dohodnou 
objednatelé se zhotovitelem. 
Realizace se předpokládá, že bude probíhat od července 2017 do listopadu 2017. 

 

8. Souhrnný technický popis stavby 

 
8.1. Obecný popis 

Začátek trasy je situován u silnice I/19 a končí cca 15 m za přemostěním náhonu firmy 
Fink, výroba krmných směsí Nezvěstice. Úpravou komunikace i doplněním chodníku 
v popisované lokalitě dojde především k zajištění bezpečnějšího prostoru pro chodce oproti 
současnému stavu. Taktéž dojde k nahrazení stávajícího technicky nevyhovujícího stavu 
vlastního přemostění náhonu. Úsek se nachází v  zastavěném území. 

V rámci rekonstrukce stavebního úseku dojde k úpravě a vyrovnání asfaltových vrstev 
v úseku od silnice č. I/19 až ke stávajícímu propustu a tato úprava pokračuje za propustem 
až k navazující křižovatce. V místě stávajícího propustu dojde k odstranění konstrukčních 
vrstev vozovky, říms a stávajících železobetonových rámů propustu, které budou 
nahrazeny dvěma paralelními železobetonovými rámy o světlé šířce 1,5 m a světlé výšce 
1,2 m každého rámu. Dále dojde k úpravě dna na návodní a povodní straně tohoto 
propustu, které budou opatřeny dlažbou z lomového kamene do betonového lože  
ukončenou betonovými příčnými prahy. Cílem je dosáhnout stejné světlé šířky propustu, 
který by svou šířkou odpovídal mostnímu objektu u silnice I/19, který se nachází cca 150 m 
proti proudu samotného náhonu.  
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8.2. Technický popis jednotlivých objektů  
 

SO 100.01 Zpevněné plochy a komunikace 
 

Situační řešení: 
Vlastní návrh řeší přerozdělení šířkového uspořádání stávajícího uličního prostoru v úseku 
stávajícího propustu. Komunikace v úseku nově navrhovaného propustu je navržena 
s šířkovým uspořádáním dvou jízdních pruhů o základní šířce 3,0 m. Šířka jízdního pásu je 
v prostoru propustu tedy 6,0 m. Na ni navazuje vlevo ve směru staničení chodníková 
plocha o šířce 1,5 m.  
S úpravou nivelety komunikace, s trasováním hlavních směrů silniční dopravy a doplněním 
chodníkové plochy bude nutné v rámci stavby provést také nové výškové napojení dvou 
vjezdů do přilehlé zástavby. Vjezd vlevo ve směru staničení bude řešen jako chodníkový 
přejezd s prvky pro bezbariérové užívání stavby. V navazujícím úseku chodníkové plochy 
před propustem bude nutné provést nové výškové usazení poklopu s doplněním 
vyrovnávacího prstence stávající kanalizační šachty, do které bude provedeno pomocí 
navrtávky napojení odvodnění liniového odvodňovacího prvku – žlabu. V pravostranném 
příkopu potom bude provedena nová uliční vpust  včetně kanalizační přípojky, která bude 
vyústěna do svahu vodoteče na návodní straně propustu. 
V rámci rekonstrukce celého úseku dojde i k úpravě a vyrovnání ložné a obrusné vrstvy 
v úseku od silnice č. I/19 ke stávajícímu propustu a rovněž dále za propustem až 
k navazující křižovatce. 
V rámci úpravy propustu a přilehlého uličního prostoru je od staničení cca km 0.010 00 osy 
01N až ke konci řešeného území navržena po obou stranách komunikace silniční betonová 
obruba.  
Samotná rekonstrukce propustu bude spočívat v odstranění konstrukce vozovky, 
betonových říms se zábradlím, stávajících železobetonových rámů a betonového bloku 
včetně základů. Nové uspořádání propustu je navrženo ze  dvou paralelních 
železobetonových rámů IZM o světlé šířce 1,5 m a světlé výšce 1,2, m, které jsou umístěny 
pod úhlem cca 74° k ose komunikace. Délka propustu je cca 8,29 m. Vpravo ve směru 
staničení bude na konstrukci umístěna krajní monolitická římsa se zvýšeným proužkem a 
se zábradlím a vlevo ve směru staničení krajní monolitická římsa s chodníkem a se 
zábradlím. Dno a svahy náhonu budou na vtoku i na výtoku vydlážděny dlažbou 
z lomového kamene, který bude uložen do podkladního betonu. Dlažba na vtoku i 
na  výtoku bude ukončena betonovým prahem o šířce 0,5 m. 
Rovněž bude provedena nová UV umístěná v pravostranném silničním příkopu s vyústěním 
do náhonu. Nová vpust je navržena v místě UV stávající. 
 
Výškové řešení: 
Jelikož se jedná o rekonstrukci a úpravu stávající komunikace, je výškové řešení dáno 
stávajícím napojením na komunikaci, dále pak okolními pozemky a oplocením a jejich 
napojením. Příčné i podélné sklony respektují konfiguraci terénu a jsou navrženy tak, aby 
nevznikala neodvodnitelná místa. Niveleta komunikace vychází ze stávajících sklonových 
poměrů komunikace a také z výškového a prostorového řešení dvou paralelních 
železobetonových rámů propustu. Zároveň jsou respektovány a navrženy úpravy pro osoby 
se sníženou schopností pohybu a orientace.  
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Konstrukce povrchů: 
Vlastní komunikace budou s asfaltobetonovým povrchem, chodníky a vjezdy s dlážděným 
povrchem provedeným z betonové dlažby. Komunikace i zpevněné plochy budou lemovány 
rovněž betonovými silničními obrubami či parkovou betonovou obrubou. 
Konstrukce vozovky, vjezdů i chodníků byly konzultovány s objednatelem, který je 
odsouhlasil. Tyto konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly dopravnímu zatížení i 
s ohledem do budoucna. 

 
Odvodnění: 
Odtokové poměry se nemění. Povrchová voda ze zpevněných ploch je odvedena pomocí 
příčných a podélných spádů k obrubám a následně do stávajícího odvodňovacího systému,  
anebo přeronem do zeleně. Přerozdělení zpevněných ploch nemá zásadní vliv na odtokové 
poměry v území. Nově je navržen liniový odvodňovací prvek, který je umístěn před vstupem 
na pozemek parc. č. 1121. Součástí projektu je i přípojka odvodňovacího žlabu, která bude 
řešena navrtávkou do stávající kanalizační šachty. Přípojka bude plastová DN 200. např. z 
KG či rovnocenného materiálu. Odvodnění pláně komunikace není řešeno, jelikož plná 
konstrukce vozovky je pouze v úseku propustu a jeho přechodových oblastí. Voda z pláně 
proniknuvší kolem těchto prefabrikátů železobetonových rámů propustu je odvedena do 
navržené rubové drenáže za opěrou.  
 
Dopravní značení: 
Stávající dopravní značení bude v řešeném úseku zachováno. Pouze v případě požadavku 
bude na začátku a na konci staničení doplněno svislé dopravní značení s omezující 
rychlostí jízdy na 30 km/h a stávající svislé dopravní značení za propustem, které omezuje 
tuto rychlost, bude zrušeno. 
 
Zemní práce: 
Zemní práce spočívají v odstranění konstrukcí veškerých zpevněných či nezpevněných 
ploch, kterých se stavba dotýká. Jedná se zejména o odstranění celých konstrukcí 
asfaltových ploch komunikace a částečné odstranění asfaltového krytu v místech, kde bude 
docházet k úpravě a vyrovnání ložné a obrusné vrstvy. Dále dojde k odstranění 
nezpevněné krajnice, zeleně a v neposlední řadě stávajícího betonového propustu, který je 
tvořen železobetonovými prefabrikáty a betonovými římsami se zábradlím. 

 
Inženýrské sítě: 
Dodavatel (zhotovitel) zajistí před zahájením zemních a bouracích prací vytýčení a ověření 
všech stávajících zařízení příslušnými správci. Vytyčení (směrové i výškové) bude řádně 
zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce 
před vytýčením a ověřením polohy podzemních vedení zástupci správců příslušných sítí. 

 
Sadové úpravy: 
Předmětem sadových úprav bude pouze založení trávníku. 
 
Mobiliář: 
Ve stávajícím stavu není v daném úseku umístěn žádný mobiliář. Osazení nového 
mobiliáře nebylo požadováno, a tedy nebude provedeno. 
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9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

Na dotčeném území nebyl zpracován podrobný IGP, vyhodnocení podloží se předpokládá 
až v rámci stavby. 
Dendrologický průzkum zpracováván nebyl, neboť nedochází ke kácení vzrostlé zeleně. 
 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 
kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny 

 Dotčené území se nenachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů ani není 
pod ochranou zemědělského (ZPF) či lesního (LPF) půdního fondu. Stavba bude 
prováděna v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí, do kterých nebude 
zasahováno. Lokalita se nenachází v záplavovém území řeky Úslavy a Bradavy. 

 

Dotčená ochranná pásma inženýrských sítí. Ochranným pásmem se rozumí vzdálenost 
od krajního vodiče či líce krajního potrubí : 

 
ČEZ Distribuce 
Nadzemní vedení VN do 35 kV, nadzemní vedení NN do 1 kV, podzemní vedení NN do 1 
kV. 
 
Ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení o napětí nad 1kV a do 35kV včetně je 
pro vodiče bez izolace 7m, pro vodiče s izolací základní 2m, pro závěsné kabelová vedení 
1m. 
 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110kV včetně po obou 
stranách kabelu je 1m. 
 
Plynovod 
STL plynovod. 
Ochranné pásmo pro plynovody středotlaké, nízkotlaké a plynovodní přípojky v zastavěném 
území je 1m. Ochranné pásmo pro ostatní plynovody a přípojky je 4m na obě strany 
půdorysu. 
 
O2 
Metalické a optické kabely. 
Ochranné pásmo telekomunikačního vedení je 1,5m po stranách krajního vedení. 
 
Vodovod a kanalizace  
Vodovod a kanalizace patří obci Nezvěstice a jsou ve správě KaV Starý Plzenec 
DN ≤ 500 ]]]]]1,5 m 
DN > 500 ]]]]]2,5 m 
Pokud je dno potrubí uloženo ve větší hloubce než 2,5m a DN potrubí bude ≥ 200, pak 
bude ochranné pásmo 3,5m. 
 

 

11. Zásah stavby do území 

V rámci stavebních prací dojde na stávající komunikací k umístění nových obrub a k úpravě 
povrchů a lokálně i k šířkovým úpravám s jasným rozdělením dopravních prostorů a také 
k rekonstrukci stávajícího propustu. 
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Přesnější popisy jsou uvedeny u příslušného stavebního objektu. V rámci sadových úprav 
bude provedeno pouze založení trávníku v místě napojení na stávající zeleň nebo v nově 
vznikajících zelených plochách. 

 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

Stavba při realizaci nevyžaduje napojení na zdroje energie nebo jiný speciální režim. 

 

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní 
prostředí 

Vlastní stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. K časově omezenému zhoršení – 
zvýšení hlučnosti a prašnosti dojde po dobu provádění stavby. Během provádění 
stavebních prací je třeba respektovat požadavky stavebního úřadu uvedené ve stavebním 
povolení. Upozorňuje se na nutnost dodržení předepsaných hladin hluku a na nutnost 
čištění vozidel vždy při výjezdu ze staveniště na veřejné komunikace – viz oddíl E - ZOV. 

 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající komunikace, propustu a o výstavbu chodníků, 
proto během realizace stavby ani po jejím dokončení nedojde ke zhoršení podmínek 
pro protipožární zásah v dané lokalitě. Tzn. stávající příjezdové komunikace, požární 
hydranty a nástupní plochy pro požární techniku v řešené oblasti nejsou dotčeny. Rovněž 
nedojde ke změně únikových cest pro pěší. 
V rámci části E projektové dokumentace - ZOV je stanovena podmínka, že během výstavby 
bude vždy respektován požadavek na zabezpečení přístupu chodců a vozidel IZS 
k sousedním nemovitostem a na zajištění trvalé průjezdnosti po sousední komunikaci. 
Vzhledem k tomu, že se při realizaci této stavby neuvažuje s jakýmkoli zásahem 
do vodovodní sítě, budou stávající požární hydranty funkční i po dobu výstavby. Eventuelní 
dopady jsou řešeny v rámci jiné akce – úprava vodovodu. 
 
Při pracích je nutno dodržovat platné předpisy o bezpečnosti práce a všechny předpisy 
s tím související, zejména zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha 
musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí 
být pracovníci dodavatele předem prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno 
provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití mechanizmů a za 
dodržení dalších podmínek stanovených příslušným správcem. 
Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při 
použití mechanizmů ve výšce nad 3,0 m. 
Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí 
být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít 
vzájemné písemné dohody o dodržování bezpečnosti práce. 
Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy je nutné chránit 
zábradlím a v noci označit výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat zákon 
č. 361/2000 Sb. Přes stavbu budou vybudovány bezpečné koridory pro pěší. 
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Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných 
v době provádění stavby. 
 
Některé základní legislativní předpisy: 
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná 
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 
Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce – účinnost od 1. 1. 2007. 
Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) – účinnost od 1. 1. 2007. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi - účinnost od 1. 1. 2007. 
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. – o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 
způsobilosti - účinnost od 1. 1. 2007. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15. 8. 2005. 
 
Projektant upozorňuje na nezbytnost dodržení veškerých platných předpisů a norem 
při provádění stavby a při použití mechanizačních prostředků a pracovních pomůcek. 
Zvláště je třeba dodržovat předpisy BOZ ve stavebnictví, nařízení vlády č.591/2006, zákon 
č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. 

 

15. Další požadavky 

Na stavbu nejsou kladeny další specielní požadavky, které by bylo nutno zajistit nebo 
dodržet, než ty, které jsou dány platnou legislativou a technickými předpisy. 
 
Užitné vlastnosti stavby 
Komunikace je po dohodě s objednatelem navržena v prostoru rámového propustu 
ve volné šířce 6,0 m mezi římsami. S ohledem na stávající výškové poměry je návrhová 
rychlost Vn=30 km/h. Na levé straně komunikace je v místě propustu umístěn jednostranný 
chodník šířky 1,50 m opatřený ocelovým zábradlím, na pravé straně je římsa opatřena 
rovněž ocelovým zábradlím. 
Veškeré použité materiály a výrobky musí splňovat podmínky pro použití na silničních 
stavbách pro SUS PK a musí vyhovovat technickým a kvalitativním podmínkám 
stanoveným v příslušných TKP MD ČR. Stavba bude po dokončení zařazena do plánu 
údržby SÚS PK a dle něj bude údržba prováděna.    
 
Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby 
Stavba obsahuje i úpravu komunikace III/11731. Z nadřazené silniční sítě – silnice I/19 je 
na tuto silnici III/11731 a zároveň stavbu umožněn přístup. Totéž se týká zajištění přístupu 
z místních obslužných komunikací, které se na tuto silnici napojují. 
Návrh chodníku je zpracován v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb. Návrh je 
zpracován tak, aby umožňoval pohyb osob s omezenou schopností pohybu, obsahuje 
rovněž úpravy pro nevidomé a slabozraké.  
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Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 
Stavba leží mimo zátopové území řeky Úslavy a Bradavy. Nově budovaný propust má 
stejný světlý průřez jako má propust na náhonu pod silnicí I/19. Opatření, která je nutno 
provést při zvýšených průtocích v řece Úslavě či Bradavě, jsou stanovena v platném 
Manipulačním řádu a provozním řádu pro provoz MVE pro Fink, výrobu krmných směsí 
spol. s.r.o. v Nezvěsticích na toku Úslava, ř. km 28,220.  
Ochrana stavby před povětrnostními vlivy je dána použitím výrobků a materiálů pro 
venkovní prostředí. Betony musí splňovat podmínky odolnosti proti CHRL, ocelové části 
jako je zábradlí, budou mít povrchovou ochranu žárovým zinkováním v kvalitě dle TKP. 
 
Splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky správců sítí a dotčených orgánů státní správy jak z vyjádření o existenci sítí, tak 
z vyjádření k projektové dokumentaci DSP, jsou splněny a jsou zapracovány do PD.  
 

16. Různé 

  
Pokud bude při pracích na spodní stavbě komunikace zjištěn nevyhovující stav (jedná se 
zejména o případné zásypy starých sklepů, studní, vymleté podzemí, neúnosné či 
nesourodé podloží pod stávajícím propustem a v jeho okolí, apod), zhotovitel bude ihned 
kontaktovat správce a s ním bude nutno konzultovat další postup, který bude rovněž 
konzultován s objednatelem. 
 
Totéž se týká i dalších inženýrských sítí, kde bude zhotovitel v takovémto případě ihned 
kontaktovat příslušného správce i objednatele. 

 
 
 
 

V Praze, 04/2017 
Ing. Vladimír Černý  


