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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

 Základní údaje stavby 
 

 Název stavby:  III/2031 Vejpnice - intravilánová vstupní brána  
 
 Katastrální území:  Vejprnice, Křimice 
 
 Kraj:   Plzeňský 
 
 
 Základní údaje objednatele 
 

 Objednatel : Správa a údržba silnic Plzeňského kraje  
  příspěvková organizace 
  Škroupova 18 
  306 13 Plzeň 

   IČO : 72053119  
                                              
    
 
  

 Základní údaje projektanta 
 
 Projektant: Ing. Daniela Škubalová- Projekční kancelář 
 
 Adresa: U Bachmače 29,  326 00  Plzeň 

  tel.     377 455 842, 377 440 345   
  fax.    377 440 345 

  IČO: 138 90 450 
  DIČ: CZ 565109 0258 
  
 Vedoucí projektant: Ing. Daniela Škubalová  
  

Zodpovědný projektant: Ing. Daniela Škubalová 
               autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské     
                                                                            konstrukce a dopravní stavby 
                                                                            č. ČKAIT: 0200643 

 
            

 
 
Stupeň PD : Projektová dokumentace pro provádění stavby 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 

2.a Popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
 
Předmětem stavby je provedení intravilánové vstupní brány na silnici III/2031 při vjezdu 

do obce Vejprnice ve směru od Křimic. Ke zvýšení bezpečnosti dopravy je navržen střední 
dělící ostrůvek, který slouží ke zpomalení dopravy a vychyluje z přímého směru jízdy 
především vozidla, která míří do obce. 

Začátek úpravy = km 0,000 je za křižovatkou s ul. Vochovskou cca 15 m před stávající 
značkou konec obce Vejprnice, konec úpravy je pak v km 0,05450. Celková délka úpravy je 
54,50 m. Směr staničení úpravy je na Křimice. Počítá se s posunutím dopravních značek začátek a 
konec obce o 39 m, stavba se bude tedy nacházet v intravilánu obce Vejprnice, v katastrálním území 
Vejprnice a Křimice.  

Z důvodu zpomalení dopravy směřující do obce ve směru od Křimic je navržen nový dělící 
ostrůvek o šířce 1,75 m se středem v km 0,026 staničení úpravy. Délka ostrůvku je 10 m. 

Na stavbu je vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí, na kterou bylo vydáno územní 
rozhodnutí č. OV-Ška/1062/2014, ze dne 15.1.2014, které nabylo právní moci 7.6.2014. Na stavbu 
byla zpracována dokumentace pro stavební povolení, na které bylo vydáno stavební povolení MěÚ 
Nýřany, odbor dopravy pod č.j. OD-Fro/31902/2016-R, ze dne 20.4.2018, nabytí právní moci 
23.5.208.       
Součástí stavby je také nová dešťová kanalizace vpravo ve směru staničení v délce 41,7 m, dva 
nové lapače splavenin a propust DN 250, který je pod komunikací propojuje. V místech 
intravilánové brány a rozšíření vozovky je navržena nová konstrukce vozovky. Po vybudování 
intravilánové brány dojde k posunutí dopravních značek IZ 4a ( IZ4b )začátek obce ve směru na 
Křimice. 

Jedná se o trvalou liniovou dopravní stavbu – opravu silnice III. třídy.  
 
Vyjádření k DSP:  

Název organizace 
vydáno 

dne 
připomínky, poznámky 

RWE  
č.j. 5001355174 

4.8.2016 souhlas 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE 
PLZEŇSKÉHO KRAJE 
č.j. KHSPL/19733/21/2016, 

11.8.2016 
souhlas 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY - odbor 
životního prostředí 
č.j. OŽP-JAN/277720/2013 

 Souhlasné stanovisko 

NÁRODNÍ INSTITUT PRO INTEGRACI 
OSOB S OMEZENOU..... 
č.j. 111160080 

10.8.2016 Připomínky zapracovat do PDPS, souhlasné stanovisko 

ČEZ DISTRIBUCE  
č.j. 56-2016 

19.8.2016 

- investor pro realizaci předá zaměření kabelu v.o., plánek 
skut. provedení a výchozí revizi 
- u obce Vejprnice bude sjednán dodatek na zvýšení 
paušálů o 1 nové světelné místo 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
PLZEŇSKÉHO KRAJE 
č.j. HSPM – 2526-14/2013 

31.8.2016 Souhlasné stanovisko 

ČEZ DISTRIBUCE  
č.j. P5A16000541912 21.9.2016 

Souhlasné stanovisko 
- před zahájením prací vytýčit zemní vedení 
- práce v ochranném pásmu provádět podle 

požadavku správce 
- bude respektováno stávající zařízení distribuční 

soustavy 
- budou dodrženy zásady bezpečnosti a min. 

vzdálenosti od živých částí 
- v předstihu podat žádost o provádění prací 

v ochranném pásmu distribuční soustavy 
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ÚMO 5 
č.j. UMO5/0997/2016 

5.10.2016 Souhlasné stanovisko 

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY - odbor 
dopravy 
č.j. OD-Fro/23053/2016 
 

6.10.2016 Souhlasné stanovisko 

MMP OŽP – vynětí ze ZPF č.j. MMP 
/265011/12 6.12.2012 Souhlas s vynětím ZPF 

CETIN – č.j. POS-PD-309_16  23.8.2016 

Souhlas za podmínek – vytýčit kabely a práce 
v ochranném pásmu provádět ručně, respektovat min. 
krytí, manipulace s vedením bez vědomí CETINU je 
nepřípustná 

Vodárna Plzeň – č.j. 2016/05460 
 8.11.2016 

Zahájení stavby oznámit v předstihu, nechat vytýčit sítě, 
v případě obnažení sítí přizvat zástupce Vodárny Plzeň 

POLICIE ČR – č.j. KRPP-166452-1/ČJ-
2016-031106-47  21.11.16 Souhlasné stanovisko 

Magistrát města Plzně – OŽP – č.j. 
MMP/130299/17  30.5.2017 Souhlas s podmínkami: omezení znečištění prostředí 

MĚÚ NÝŘANY OD  připojení 
č.j. OD-Fik/13662/2017 - R  13.6.2017 Souhlas s připojením 

ÚMO 5 – Křimice – § 15 
č.j. SZ UMO5/0582/2017  

 
21.6.2017 souhlas 

 
 
2b. Předpokládaný průběh stavby 
 
Zahájení stavebních prací se předpokládá nejdříve v roce 2018. 
Po dobu výstavby je počítáno s prováděním stavby po polovinách za částečné uzavírky 

komunikace. 
Dopravně inženýrská opatření při provádění stavby jsou součástí přílohy E – Zásady organizace 

výstavby, DIO.  
Předpokládaná lhůta výstavby je 2 měsíce.  

 
2c.  Vazby na územní plán a územní rozhodnutí 
 
Obec Vejprnice má zpracovaný územní plán, zpracovaná dokumentace pro stavební povolení 

je v souladu s územním plánem. Územní plán je účinný ode dne 30.3.2010 usnesením zastupitelstva 
obce Vejprnice č.177/2010. Dne 13.10.2010 usnesením č.205/2010 byla schválena změna č.1 
územního plánu Vejprnic.   

Zpracovaná PD je v souladu s vydaným územním rozhodnutím. 
  

 2.d  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, charakteristika území 
 
Stávající silnice III/2031 slouží jako spojnice mezi obcemi Vejprnice a Plzeň–Křimice. 

Navrhovaný střední dělící ostrůvek se bude nacházet na konci obce Vejprnice ve směru jízdy na 
Křimice. 

Stavba se bude provádět na pozemcích v katastrálním území Vejprnice a Křimice.  
 

2e. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a 
životní prostředí 

 
Po realizaci stavby nedojde ke změně vlivu provozu stavby na zdraví a životní prostředí. 

Celkovým řešením dopravní situace dojde ke zklidnění dopravy a zvýšení její bezpečnosti.  
 Stavba vyžaduje kácení mimolesní zeleně – 3 stromy.  
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Úprava ploch zeleně s ohumusováním v tl.100mm a osetím travním semenem je součástí 
objektu SO 101. 

Stavba vyžaduje dočasné i trvalé zábory pozemků. Dočasné zábory pozemků mají délku trvání 
do 1 roku, jedná se o plochy, na kterých se stavba provádí a o manipulační plochy. Pozemky 
dotčené záborem a sousední pozemky jsou uvedeny v tabulce záborového elaborátu. 

Během výstavby dojde dočasně ke zvýšení prašnosti a hluku v místě stavby. 
Při provádění stavby je nutné dodržovat základní principy ochrany životního prostředí, které 

jsou stanoveny ve Vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu vydané ke 
stavebnímu zákonu. Převážná část prací bude prováděna v době od 7 do 21 hod. Vozidla vyjíždějící 
ze stanoviště musí být řádně očištěna, při případném znečištění musí být veřejná komunikace 
neprodleně uklizena.  

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém 
stavu, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení, provoz dopravních 
prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny musí odpovídat vyhlášce o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Plochu zařízení staveniště lze umístit na pozemcích obce Vejprnice. Na ploše zařízení 
staveniště bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího a stavební dělníky, chemické WC a skládky 
materiálu v nutném rozsahu. Materiál bude převážně zavážen přímo na staveniště. 

Zhotovitel zajistí dodání pitné vody na provádění osobní hygieny. Přípojku pro stavbu je nutno 
projednat s ČEZ. O konkrétním umístění plochy zařízení staveniště rozhodne zhotovitel stavby po 
dohodě s obcí Vejprnice. Na ploše zařízení staveniště nesmí dojít ke zhoršení z hlediska ochrany 
životního prostředí. Po skončení výstavby bude plocha zařízení staveniště uvedena do původního 
stavu. 

 
2f. Celkový dopad na dotčené území, vztahy na ostatní stavby  
 
Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat podmínky správců sítí a dotčených orgánů, 

které bude obsahovat stavební povolení.  
Stavba je dobře přístupná ze stávající komunikace. 
V PD je navrženo napojení na ul. U Křížku v souladu s PD úpravy této ulice, PD zpracoval 

pro obec Vejprnice Ing. Pangrác. PD navrhuje provedení úpravy ulice U Křížku na obytnou – 
stavba již byla realizována. 

Dne 13.7. 2018 se konalo jednání ohledně dopracování PDPS za účasti zástupců SÚS PK, 
obce Vejprnice a projektanta. Z jednání vyplynulo následující: 

• V průběhu měsíce května 2018 byla SÚS PK, p.o.,  kontaktována vlastníkem 
sousedního pozemku p.č. 1199/22 v k.ú. Vejprnice se žádostí o možnost napojení 
pozemku na silnici III/203 1 v místě připravované stavby. Vlastníku sousedního 
pozemku bylo sděleno, že napojení na silnici je možné za předpokladu, že si zajistí 
veškerá potřebná povolení a projekt na vlastní náklady. Snížení obruby pro vjezd je 
začleněno do PD. 

• Zástupcem obce byla podána informace o napojení ulice U Křížku, která je 
plánovaná jako obytná zóna. Dokončená stavba by měla být připojena na silnici III/2031  
přes přejezdový práh, mělo by dojít k rozšíření nájezdu, svislé dopravní značení – 
obytná zóna jsou již osazeny. Tyto informace byly zapracovány do projektu pro 
provádění stavby. 
 
 

2.g Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Silnice III/2031 je na začátku a na konci úpravy napojena na stávající komunikaci,  je pouze 
rozšířena v místě dělícího ostrůvku až za stávající krajnici. Stávající odvodnění je řešeno 
otevřenými silničními příkopy, které jsou ukončeny vpustmi se zaústěním do kanalizace. Stávající 
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příkopy budou zkráceny, voda z příkopů bude zachycena do lapačů splavenin po obou stranách 
komunikace, propustem bude voda z levé strany převedena na pravou stranu ve směru staničení a 
odvedena zatrubněným příkopem DN 250 do kanalizace. Po vybudování intravilánové brány dojde 
k posunutí dopravních značek IZ 4a ( IZ4b )začátek obce ve směru na Křimice. 

 Do projektové dokumentace je začleněn sjezd do obytné zóny vlevo ve směru staničení na 
Křimice podle projektové dokumentace DSP zpracované ing. Pangrácem. 

 
Vedení inženýrských sítí je vykresleno v situacích 1:250 podle údajů správců sítí. Před 

zahájením prací je nutno sítě vytýčit a práce v ochranném pásmu provádět podle požadavků 
správců. 

 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
 

3.a Podklady pro zpracování PDPS 
 
Základním podkladem pro zpracování PDPS byla dokumentace pro stavební povolení 

zpracovaná firmou Ing. Daniela Škubalová – Projekční kancelář. 
 
Poklady získané zpracovatelem PD: 
 

- polohopisné a výškopisné zaměření území stavby, zaměření provedla geodetická kancelář 
G+K, Ing. Karel Němeček, Miloslav Chmelík, Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň, tel. 
377441929. 

- Katastrální mapa, výpis z KN, informace z KN 
- Místní šetření 
- Průzkumy – diagnostiku vozovky zpracovala Silniční inženýrská společnost s.r.o., Žižkova 

54, 301 00 Plzeň  
- Inventarizace zeleně a kácení stromů zpracovala  pí. Štěpánka Dlouhá DiS, Mohylová 84, 

312 12 Plzeň – aktualizace 2013 
- Vyjádření správců sítí k existenci sítí 
- Projednání PD na výrobním výboru 

 
Poklady předané objednatelem: 
 

- Zadávací podmínky 
 
3.b Provedené průzkumy  
 

Průzkumné práce provedla Silniční a inženýrská společnost s.r.o.. Kopanou sondu byla 
zjištěna tloušťka asfaltových vrstev 170mm, podkladní vrstva ze štěrkodrtě má tloušťku cca 
150mm. V podloží vozovky byla zastižena jílovito písčitá zemina. 

V rámci průzkumných prací byl odebrán vzorek zeminy z aktivní zóny, byla provedena 
klasifikace zeminy a stanovena hodnota CBR. 

Dále bylo proveden dendrologický průzkum stromů, jejich inventarizace a návrh kácení 
stromů. 

 
4. ČLENĚNÍ STAVBY 

 
 SO 101 Komunikace 
  SO 301 Kanalizace 
            SO 401 Veřejné osvětlení 
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Investorem SO 101 a 301 je SÚS Plzeňského kraje, investorem SO 401 a investorem vlastního 
dělícího ostrůvku je obec Vejprnice. 

 
5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

 
Nejprve bude zřízeno zařízení staveniště, vytyčen obvod staveniště a osazeno dočasné dopravní 

značení. 
Před zahájením stavby bude v době vegetačního klidu provedeno kácení stromů. Podkladem pro 

kácení je „Inventarizace a kácení zeleně“ - součást přílohy F2  - průzkumy, zpracovatel pí. Štěpánka 
Dlouhá, zahradnické služby.  

Před zahájením stavebních prací je nutno provést vytýčení všech inženýrských sítí jejich 
správci a práce v ochranném pásmu sítí provádět v souladu s požadavky správců.  

Stavba se bude provádět po polovinách, tak aby byl vždy zachován jeden průjezdný jízdní pruh 
o šířce min. 2,75 m. Dopravně inženýrská opatření jsou součástí přílohy E. 

Obec Vejprnice má zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci ul. U Křížku, 
rekonstrukce je realizována.   
  

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ 
 
Vlastníkem a správcem budovaných komunikací je Plzeňský kraj zastoupený Správou a 

údržbou silnic Plzeňského kraje. 
 

7. PŘEDÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
 
Způsob předání bude dán smlouvou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. 

 
8 . SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 

S0 101 – Komunikace 
 
Součástí toho objektu je zřízení intravilánové brány, dále rozšíření komunikace a oprava 

povrchu komunikace.  
Ostrůvek je navržen v km 0,026. Šířka ostrůvku je 1,75 m a délka 10,00 m.  Šířka jízdních 

pruhů je v místě ostrůvků 3,5 m. Rozsah úprav je vyznačen barevně v situaci 1 : 250.  
 

V místě dělícího ostrůvku a rozšíření vozovky je navržena nová konstrukce 
vozovky ve složení:  
 
       Technologie v místě rekonstrukce: 

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl.   50 mm ČSN EN 13108-1ED.2 
- postřik kationaktivní emulzí v množství 0,35kg/m2 

ČSN 73 6129 
- asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 + tl.   70 mm ČSN EN 13108-1ED.2 

- mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 150 mm ČSN EN 13285 
- štěrkodrť ŠD A                                                                 tl. 200 mm ČSN EN 13285 

      Celková tloušťka                                                          tl. 470 mm  
 

V místě navázání na stávající vozovku u ZÚ a KÚ je navržena oprava vozovky s technologií 
s odfrézováním stávající obrusné vrstvy s vyrovnáním sklonu v tl. průměrně 110 mm,  s čištěním 
povrchu a provedením postřiku kationaktivní emulzí v množství  0,35 kg/m2. Dále bude položena 
vyrovnávka z ACL 16+ ( 50/70 ) v tl. 50-70 mm, bude proveden postřik z kationaktivní emulzí 
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v množství 0,35 kg/m2 a položena obrusná vrstva z ACO 11+ ( 50/70 ) v tl. 50 mm. Je počítáno se 
sanací. 

Osa komunikace  směrově zachovává stávající vedení, oba jízdní pruhy jsou vychýleny ze své 
osy tak, že se mezi ně umístí dělící ostrůvek šířky 1,75 m. Přitom je více odkloněn pruh, který vede 
do obce, z důvodu snížení rychlosti aut vjíždějících do obce. Výškové vedení komunikace  v 
podstatě kopíruje stávající stav. Niveleta stoupá od km 0,00000 ve sklonu 1,69% až do km 0,01496, 
kde je vrchol zakružovacího oblouku o R = 1200m, dále pak stoupá ke konci úpravy do km 0,05450 
ve sklonu 0,35%. Základní příčný sklon na vozovce je jednostranný od 0,5 % do 2,5%  

Součástí objektu je dále trvalé dopravní značení svislé a vodorovné, zřízení a dosypání krajnic. 
Stavba vyžaduje zábory zemědělské půdy. Stavba vyžaduje kácení mimolesní zeleně – 3 stromů 
v místech zatrubněného příkopu. Součástí PD je inventarizace kácení zeleně. 

 
 SO 301 – Kanalizace 

 
 Vyřešení odvodnění je součástí objektu SO 301. Protože není možné z důvodů rozšíření 
vozovky zachovat otevřené příkopy, budou vybudovány nové lapače splavenin na obou stranách 
komunikace a příkopy budou zatrubněny. V km 0,05025 bude proveden nový propust o DN 250, 
který bude sloužit k převedení dešťových vod pod vozovkou. Z lapače na pravé straně komunikace 
ve směru staničení bude vedena PVC trouba o DN 250, která bude sloužit jako zatrubněný příkop a 
bude napojena na stávající kanalizaci. Délka nově vybudované stoky je  41,7 m. 
 V km 0,02131 pak bude provedena nová uliční vpust, která bude přípojkou napojena na stávající 
kanalizaci. Délka přípojky je 4 m. 

Množství vody odváděné do jednotné kanalizace obce Vejprnice je shodné se stávajícím 
stavem. Jsou pouze zkráceny stávající příkopy, které jsou ve stávajícím stavu zakončeny vpustmi se 
zaústěním do kanalizace. 

 
SO 401 – Veřejné osvětlení 
 
Součástí SO 401 je prodloužení veřejného osvětlení tak, aby byl upravovaný úsek 

s intavilánovou bránou dostatečně osvětlen. Napojení je navrženo na stávající stožár v.o. 
 

9 . PRŮZKUMNÉ PRÁCE 
 

Průzkumné práce provedla Silniční a inženýrská společnost s.r.o.. Kopanou sondu byla 
zjištěna tloušťka asfaltových vrstev 170mm, podkladní vrstva ze štěrkodrtě má tloušťku cca 
150mm. V podloží vozovky byla zastižena jílovito písčitá zemina. 

V rámci průzkumných prací byl odebrán vzorek zeminy z aktivní zóny, byla provedena 
klasifikace zeminy a stanovena hodnota CBR. 

Dále bylo proveden dendrologický průzkum stromů, jejich inventarizace a návrh kácení 
stromů. 

 
10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 

KULTURNÍ PAMÁTKY 
 
Stavbou nejsou dotčeny kulturní památky a památkové zóny ani chráněná území, zahájení 

stavby bude v předstihu oznámeno pro provádění archeologického dohledu. 
Inženýrské sítě byly do situací zakresleny podle podkladů předaných jejich správci. Před 

prováděním stavebních prací je nutno provést vytyčení všech inženýrských sítí jejich správci 
a práce v ochranném pásmu sítí provádět v souladu s požadavky správců.  

Ochranná pásma inženýrských sítí podle sdělení správců sítí jsou: 
- ochranné pásmo sítí elektronických komunikací činí 1,5m po stranách krajního vedení ( 

telefon) 
- ochranné pásmo NTL a STL plynovodů a přípojek je 1m na obě strany 
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- ochranné pásmo kanalizace a vodovodu do DN 500mm je 1,5m, u profilů nad DN 200, 
jejich dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m se zvyšuje o 1m 

- ochranné pásmo v.o. je 1m 
- ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV je 1m od osy krajního 

kabelu 
- ochranné pásmo nadzemního vedení elektrizační soustavy je u napětí nad 1 kV do 35 kV 

včetně 7m pro vodiče bez izolace ( 10m u zařízení postaveného do 31.12.1994 ) a 2 m pro 
vodiče s izolací 

Stavba neleží v zátopovém území ani v památkové rezervaci nebo zóně. 
 
 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 
 
11.1. Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 
 
S asanacemi se nepočítá, bourací práce budou v  rozsahu odstranění stávající vozovky a 

konstrukcí. Kácení mimolesní zeleně je pro provedení stavby nutné, kácení bude provedeno v době 
vegetačního klidu. 

 
 

12. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
 
Inženýrské sítě byly do situací zakresleny podle podkladů předaných jejich správci. Před 

prováděním stavebních prací je nutno provést vytyčení všech inženýrských sítí jejich správci a 
práce v ochranném pásmu sítí provádět v souladu s požadavky správců.  
 

13. NÁROKY STAVBY, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 

13.1 Zařízení staveniště  

Plochu zařízení staveniště lze umístit na pozemcích ve vlastnictví obce Vejprnice. Na ploše 
zařízení staveniště bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího a stavební dělníky, chemické WC a 
skládky materiálu v nutném rozsahu. Počítá se s výměrou zařízení staveniště cca 80m2. Materiál 
bude převážně zavážen přímo na staveniště. 

 Zhotovitel zajistí dodání pitné vody na provádění osobní hygieny. el. přípojku pro stavbu je 
nutno projednat se ČEZ. O konkrétním umístění plochy zařízení staveniště rozhodne zhotovitel 
stavby po dohodě s městem. Na ploše zařízení staveniště nesmí dojít ke zhoršení z hlediska ochrany 
životního prostředí. Po skončení výstavby bude plocha zařízení staveniště uvedena do původního 
stavu. 
 

13.3 Zatřídění odpadů 
 

 Odpady, které budou vznikat během provádění stavby, jsou zatříděny dle vyhl. č. 93/2016 Sb. 
takto: 
č. odpadu   název odpadu   likvidace odpadu 

  
 170405 železo a ocel odvoz do šrotu 
 170101 beton řízená skládka 
 170504 zemina a kamení neobsahující  

nebezpečné látky řízená skládka 
 170302 asfaltové směsi (bez dehtu) recyklace na obalovně   
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 020103 odpad rostlinných pletiv řízená skládka 

Odpady nemají charakter nebezpečného odpadu.                        
      Vybouraný materiál bude přednostně recyklován, skládkováný materiál bude skládkován na 
řízené skládce, je počítáno např. se skládkou ve Vysoké nebo v Chotíkově.  
      Do stavby nebudou zabudovány žádné nebezpečné látky nebo matriály. Při provádění stavby 
budou používány běžné stavební stroje. Vlastním provozem nebudou vznikat žádné zvláštní ani 
nebezpečné odpady. 
 

14. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
14.1 Vliv stavby na ŽP 
 
Pro předmětnou stavbu není nutné řešit opatření z hlediska povodní, sesuvů půdy, poddolování, 

seismicity, radonu a hluku v chráněném venkovním prostoru stavby.  
Vliv stavby a provozu na ŽP je popsán v odst. 2.e. Kácení je nutné provést v době mimo 

vegetační období. Stromy blízko hranice obvodu staveniště, které by byly stavbou ohroženy, budou 
ochráněny – kmeny stromů včetně kořenového systému.  

 
14.2 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
PD je zpracována v souladu s platnými ČSN, TP a zákonnými předpisy.  
K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č. 309/2006 Sb. v květnu 2016 proběhla jeho aktualizace 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky 
jednotlivých paragrafů zákona stanovilo Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., těmito 
nařízeními jsou určeny minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
dle přílohy nařízení č. 591/2006: 

č.1 Další požadavky staveniště 
 
č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání                           
      strojů a nářadí na staveništi 
 
č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
Provádění prací musí být v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, dále je nutno dbát na požadavky nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se stanový 
podmínky ochrany zdraví při práci. 

Vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a 
provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících. 
Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 
práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění stavebních prací vyplývá.  

Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 

 
a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
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b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 
práci určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 
bezpečnostních a požárních zařízeních 

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 
pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci 
povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi 

 
      Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických 
strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně 
řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a 
zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě 
vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí.  Polohu inženýrských 
sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý 
zhotovitel stavebních prací. 

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož 
dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, 
nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. 
Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví pří práci na staveništi. 

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 
dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost 
práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené pracovní postupy 
výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby 
dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude 
poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné 
výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na 
staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní 
návod pro řešení případných havarijních situací. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních 
a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezáním plamenem a při pracích s elektrickými 
stroji a zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím. 

 
15. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI  

 
15.1 Odolnost a stabilita 
 
Založení tělesa komunikace je navrženo s ohledem na podmínky v podzákladí a aktivní zóně 

v souladu s provedeným průzkumem. 
 
15.2 Požární bezpečnost 
 
Zásady zajištění požární ochrany jsou přílohou PD – Dokladace, zpracovatelem zprávy je pí. 

Ludmila Veselá. 
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15.3 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
 
Stavba je navržena podle platných norem a předpisů s ohledem na bezpečnost silničního 

provozu a provozu chodců. 
Vodovody a kanalizace jsou podzemní sítě, při provozu je nutno především zajistit zakrytí 

šachet a osazení šoupat. Před uvedením do provozu bude provedena tlaková zkouška vodotěsnosti 
kanalizace. 

 
16. NÁVRH ŘEŠENÍ STAVBY S OHLEDEM NA UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE  

Úprava je navržena v souladu s platnými normami a zákonnými předpisy. 
Úprava míst pro přecházení je navržena a bude provedena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace v souladu s ČSN 736110 (1/2006) a ČSN 736110 změna Z1 
(2/2010). 
Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1100mm pevnou ochranu (tyč zábradlí, 
horní díl oplocení) a ve výši 100-250mm zarážku pro slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, 
podstavec), sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys 
překážky nejvýše o 200mm. 

 
 

17.  ZPRACOVÁNÍ PD, PROJEDNÁNÍ 
 
Projektová dokumentace je zpracována jako dokumentace pro stavební povolení a provádění 

stavby v souladu se zpracovanou DSP. 
Změny PDPS oproti DSP do PDPS jsou zahrnuty změny, dohodnuté na jednání dne 13.7.2018, 

jedná se o : 
• Začlenění možnosti sjezdu na pozemek parc. č. 1199/22 ( ing. Hlaváč ) 
• Úprava napojení na obytnou zónu – ul. U Křížku. 

 
V Plzni 7/2018 Ing. Škubalová 


