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Smlouva o dílo – stavební práce  

"II/186 Průtah Plánice" 

(dále „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500003210 

číslo smlouvy objednatele č.2 

číslo smlouvy zhotovitele: 03075151 

smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P19V00000080 (dále jen „zadávací řízení“) 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č.1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: generální ředitel 

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:  

datová schránka  

telefon: +420  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále jen „kontaktní osoba 

objednatele č.1“) 

dále jen „objednatel č.1“ 

1.2. Objednatel č.2: 

Město Plánice 

sídlo: Náměstí 180, 340 34 Plánice 

zastoupený:  

IČO: 00255980 DIČ: CZ00255980 

tel:  

datová schránka:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále jen „kontaktní osoba 

objednatele č.2“) 

dále jen „objednatel č.2“ 

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak. 

1.3. Zhotovitel: 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, 

Divize 3 – Plzeňské komunikace 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň 

statutární orgán:  

 I  
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IČ:  402 33 308 

DIČ  CZ40233308 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 

číslo účtu:  415474953/0300 

datová schránka:  

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:  

 Presslova 13, 301 00 Plzeň 

Kontaktní osoba:  

dále jen „zhotovitel“ 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „II/186 Průtah Plánice“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této 

smlouvy  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1: 

a)SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady   

b)SO 101 - Průtah silnice II/186 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2: 

a) SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady   

b) SO 102 - Chodníky a přidružené plochy 

c) SO 430 - Veřejné osvětlení 

d) SO 301 – Kanalizace 

e) SO 302 - Odlehčovací komora 

f) SO 303 - Kanalizační přípojky 

g) VRN - vedlejší rozpočtové náklady 

h) SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady 

i) SO 304 - Vodovod ul. Klatovská 

j) SO 306 - Rekonstrukce vodovodu ul. Klatovská 

k) SO 308 - Vodovodní přípojky 

l) SO 309 - Provizorní vodovod 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Valbek, spol. s.r.o.,středisko Plzeň, 

Parková 1205/11, 326 00 Plzeň, IČO: 48266230, zpracované v12/2018; projektovou 

dokumentací zpracovanou společností VALBEK, spol. s .r.o., středisko Ústí nad Labem, 

Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 48266230, zpracované v 01/2019; 

projektovou dokumentací zpracovanou společností INGVAMA, inženýrská a projektová spol. 

s r.o., Bližanovy 85, 340 34 Plánice, IČO: 06787720, zpracované v 11/2018(dále jen „PDPS“, 

„projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci 

zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 
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b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j. ŽP/4616/15/Bá vydaným Městským úřadem Klatovy, 

odborem životního prostředí dne 23.6.2015 a změnou stavby pod č.j. ŽP/6614/18/Se ze dne 

7.9.2018, stavebním povolením č.j.OD/10258-9/Au vydaným Městským úřadem Klatovy, 

odborem dopravy – dopravním úřadem dne 30.12.2014 a prodlouženým pod č.j. OD/333/16-

5/Au dne 9.3.2017, územním rozhodnutím č.j. OVÚP/6202/14/My vydaným Městským 

úřadem Klatovy, odborem výstavby a územního plánování dne 19.9.2014, územním 

souhlasem č.j. OVÚP/2449/15/Fr vydaným Městským úřadem Klatovy, odborem výstavby a 

územního plánování dne 24.4.2015; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, 

výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským 

inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a 

výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření 

skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část 

dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní 

dokumentace technické mapy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat 

objednateli splnění podmínek dle věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky 

Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.  

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 

vyhotoveních v tištěné a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě. 

2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, je-li relevantní 

k předmětu díla. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 

řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 

zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů 

o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení 

stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 

staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 

prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních 

prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění 

zkoušek v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské 

sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, 

zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů 

k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce 

a podle předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu 
s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr 
zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným 
objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 

kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení 

díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci 

stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu 

s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již 

v průběhu provánění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději 

do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související 

stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých 

vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové 

dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze 

strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu 

s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz 

např. http://www.pjpk.cz), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými 

Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy 

platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro 

instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a 

podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými 

Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický 

předpis, který je uveden v objednatelem odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP 

objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v 

odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 
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2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla 

nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a 

že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované 

kvalitě a rozsahu.  

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, 

musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle 

zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. 

března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a 

kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je 

povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením 

druhu a rozsahu prací,jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního 

splnění následujících podmínek: 

a) ke změně poddodavatele jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal a 

b) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou 

zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci 

své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez 

DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel 

nabídl jako účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně 

českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná pouze ve 

zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek: 

a) ke změně stavbyvedoucího (zástupce) jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal 

objednateli a  

b) nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele č 1 v místě provádění díla materiál, vzniklý při 

provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. 

2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném objednatelem 

č. 1 a zhotovitelem a kupní smlouvě uzavřené mezi objednatelem č.1 a zhotovitelem po vytěžení 

materiálu. 
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2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění 

díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.17. této smlouvy. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:     60 533 786,20 Kč 

dále jen „cena díla“ 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 činí bez DPH: 22 190 511,22 Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č.2 činí bez DPH: 38 343 274,98 Kč: 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje správnost 

rozpočtu a jeho soulad s projektovou dokumentací. 

3.8. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). 

3.9. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.10. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.11. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné 

poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem 

pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele 

na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.12. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méně práce dle odst. 3.11. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méně prací v souladu s jednotkovými cenami 

z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 

3.11. tohoto článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.13. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méně prací dle odst. 3.10. až 3.12. tohoto článku 

včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.14. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, jež zhotovitel jednající s odbornou 

péči měl a mohl předvídat, resp. jejichž potřebu měl shledat při kontrole podkladů pro provedení 
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díla dle čl. II. odst. 2.9. této smlouvy a tyto vícepráce jsou nezbytné pro provedení díla dle projektu 

stavby, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění postupem dle 

násl. věty předložit objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje 

na částku odpovídající 50% jednotkové ceny dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v 

soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu stejné položky 

v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy -Ukazatele průměrné rozpočtové 

ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném 

společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen 

„ÚRS“), pak se cena vícepráce určí součinem koeficientu 0,5 a ceny položky v aktuálním oficiálním 

materiálu pro české stavební standardy -Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a 

účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS 

3.15. Při požadavku objednatele nebo při potřebě provedení jiných víceprací z jiných důvodů než dle 

odst. 3.14. tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis 

vč. ocenění postupem dle násl. věty předložit objednateli. Jednotková cena víceprací v ocenění dle 

věty první bude odpovídat jednotkové ceně dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v 

soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu dané položky dle ÚRS 

pro období, v němž jsou práce realizovány, pak cena vícepráce nepřesáhne cenu dané položky dle 

ÚRS. 

3.16. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.17. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva 

bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: doba výstavby pro provedení díla je dvanáct (12) měsíců od předání 

staveniště (do doby výstavby se nepočítá zimní technologická přestávka, která se předpokládá od  

1.12.2019 do 31.03.2020, kdy budou stavební práce z důvodu klimatických podmínek a zajištění 

zimní údržby přerušeny).   

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá 

vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště objednateli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (formou emailu kontaktní osoby 

objednatele kontaktní osobě zhotovitele) s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl 

staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li 

zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště 

řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným 

osobám. 
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5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má 

objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo 

požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými 

bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli povinen 

předložit. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 

z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je 

zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to 

nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle 

věty první má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, 

přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 

dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první 
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kontrolní den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen 

„TDS“) objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí 

objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného 

stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je 

povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou 

probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu 

kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. 

Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených 

prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. 

řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část 

provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. 

Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je 

předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí 

škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu 

o předání a převzetí díla oběma objednateli. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady 

s tím spojené nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod 

způsobených jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 
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rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši 80 mil. Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10% z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací 

kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a 

jejich soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál 

pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla 

zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. 

VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do 

stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený 

zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně 

oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo 

jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní 

osobě objednatele č.1 ) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto 

jinak. Přejímací řízení vede v zastoupení obou objednatelů objednatel č.1. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli č.1 zejména tyto 

doklady: 
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a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (ve 

čtyřech vyhotoveních) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. 

odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy 

Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného 

zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve čtyřech), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen, jsou-li 

relevantní k předmětu díla 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve čtyřech vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a 

dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

obou objednatelů a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami, nedodělky či jinými výhradami (např. nepředání některých 

dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím 

protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 

díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 
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10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem 

požaduje sjednat nápravu a v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada 

odstraněna. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když 

reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle 

čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 

reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace 

dle rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 

měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 

a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní 

měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním 

měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena 

objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu 

přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně 

s fakturací za následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
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přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové 

povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu 

e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 

identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH) 

f) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 

6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele.Bez ze 

strany TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je 

fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části 

díla vznikne až po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích 

prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém 

byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat 

názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 

objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 

smlouvy. 

11.11. Podmínkou úhrady konečných faktur je splnění všech povinností a závazků zhotovitele, které má 

na základě této smlouvy vůči oběma objednatelům do dne řádného a úplného provedení díla. 

V případě, že dojde k vystavení a doručení konečných faktur před splněním všech závazků 

zhotovitele, prodlužuje se její splatnost do okamžiku splnění všech závazků zhotovitele, které pro 

něj plynou z této smlouvy do dne řádného a úplného provedení díla.  

11.12. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.13. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. 

odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit 

novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne 

doručení nové (opravené) faktury objednateli. 

11.14. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.15. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 
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11.16. Faktury musí být doručeny na adresu objednatele dle čl. XVII. této smlouvy. 

11.17. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu 

však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

11.18. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech 

technických obou smluvních stran. 

11.19. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.18. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.20. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly 

součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle 

této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za 

účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své 

případné poddodavatele. 

11.22. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 

let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou 

bankovní záruky ve prospěch objednatele. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- bude vystavena ve prospěch objednatele č. 1 a objednatele č. 2 samostatně 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli 

originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této 

smlouvy, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok 

na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo 

převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené 

v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, 

ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

- bude vystavena ve prospěch objednatele č. 1 a objednatele č. 2 samostatně 
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- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. 

odst. 10.2. této smlouvy 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3% z  ceny díla dle 

čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla. Objednatel pozbývá 

nárok na její uplatnění dnem uplynutí posledního dne záruční doby. 

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy 

nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.17. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená 

v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti 

lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 

dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 

dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý 

den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 

článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 

6.10., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí 

porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01%  z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční 

záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním 

nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či 

nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči 

objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 
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13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.11. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý 

z objednatelů uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti 

souvisejícímu s částí díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti 

sjednané vůči každému z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je 

nárok na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou 

objednatelů a zhotovitel se zprostí povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, 

případně úhradou smluvní pokuty oběma objednatelům v poměru 37:63 (objednatel č.1 : 

objednatel č.2). 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke 

změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 

2o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou 

výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve 

věcech smluvních. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy 

písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve 

vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 

od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě 

prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již 
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realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již 

realizované části díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 

číslo a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 

se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 

námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 

Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 

zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 

stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 

účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost 

mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.0.platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a veřejně přístupné na 

webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-

a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v 

případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit 

prioritně ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS(potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 
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předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Zadavatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona 

o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 

340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat 

veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této 

smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích.  

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

  

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Vodohospodářské stavby,  

   společnost s ručením omezeným 

     

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

 

Město Plánice 

 

starosta města  

podepsáno elektronicky 



ROZPOČET SÚS - II/186 Průtah Plánice

SÚS cena bez DPH DPH cena včetně DPH

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé výdaje - SUS 598 705,42 125 728,14 724 433,56

SO 101 Průtah silnice II/186 - nezpůsobilé výdaje 21 591 805,80 4 534 279,22 26 126 085,02

22 190 511,22 4 660 007,36 26 850 518,58

ROZPOČET Město Hartmanice -  II/186 Průtah Plánice

Město Hartmanice cena bez DPH DPH cena včetně DPH

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady (Město) 598 705,42 125 728,14 724 433,56

SO 102 Chodníky a přidružené plochy 10 721 712,58 2 251 559,64 12 973 272,22

SO 110.a - chodníky a ostatní plochy - způsobilé výdaje - hlavní 

aktivita 
9 524 128,11 2 000 066,90 11 524 195,01

SO 110.b - chodníky a ostatní plochy - způsobilé výdaje - 

vedlejší aktivita 
774 689,20 162 684,73 937 373,93

SO 110.c - chodníky a ostatní plochy - způsobilé výdaje - 

vegetační úpravy a zeleň
200 979,01 42 205,59 243 184,60

SO 110.d - chodníky a ostatní plochy - způsobilé výdaje - 

dopravní značení
41 140,82 8 639,57 49 780,39

SO 110.e - chodníky a ostatní plochy - nezpůsobilé výdaje  180 775,44 37 962,84 218 738,28

SO 430 Veřejné osvětlení 926 889,31 194 646,76 1 121 536,07

SO 301 Kanalizace 6 670 358,68 1 400 775,32 8 071 134,00

SO 301 - A-3 - kanalizace stoka A-3 4 260 472,00 894 699,12 5 155 171,12

SO 301 - A-3-1 - kanalizace stoka A-3-1 1 439 860,36 302 370,68 1 742 231,04

SO 301 - OS-2 - kanalizace stoka OS-2 970 026,32 203 705,53 1 173 731,85

SO 302 Odlehčovací komora 115 271,46 24 207,01 139 478,47

SO 303 Kanalizační přípojky 2 041 024,41 428 615,13 2 469 639,54

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 770 436,26 161 791,61 932 227,87

SO 001 VRN - vedlejší rozpočtové náklady 644 574,04 135 360,55 779 934,59

SO 304 Vodovod ul. Klatovská 2 158 740,08 453 335,42 2 612 075,50

SO 306 Rekonstrukce vodovodu ul. Klatovská 7 451 813,85 1 564 880,91 9 016 694,76

SO 306.1 - Rekonstrukce vodovodu ul. Klatovská 6 743 458,96 1 416 126,38 8 159 585,34

SO 306.2 - Provizorní vodovod 708 354,89 148 754,53 857 109,42

SO 308 Vodovodní přípojky 3 310 855,93 695 279,75 4 006 135,68

SO 309 Provizorní vodovod 2 932 892,96 615 907,52 3 548 800,48

38 343 274,98 7 598 752,33 46 395 362,73

60 533 786,20 12 258 759,69 73 245 881,30

Celkem SÚS

Celkem Město

Celkem SÚS + Město



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2019-03-14

II/186 Průtah Plánice2

0,00

34 437 818,53

21,00% 34 437 818,53 7 231 941,89

15,00% 0,00 0,00

CZK 41 669 760,42

34 437 818,53
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Kód: 2019-03-14

Stavba:

Místo:  Datum: 28. 2. 2019

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

II/186 Průtah Plánice2

 

IMPORT 

(1)
Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

724 433,56598 705,42

000.1 - 

Vedlejší a 

o

000.1 - Vedlejší a ostatn...

000.2 - 

Vedlejší a 

o

000.2 - Vedlejší a ostatn...

26 126 085,0221 591 805,80

101 - 

Průtah 

silnice

101 - Průtah silnice II-1...

110.a - 

Chodníky 

a p

110.a - Chodníky a přidru...

937 373,93774 689,20

110.b - 

Chodníky 

a p

110.b - Chodníky a přidru...

110.c - 

Chodníky 

a p

110.c - Chodníky a přidru...

49 780,3941 140,82

110.d - 

Chodníky 

a p

110.d - Chodníky a přidru...

34 437 818,53 41 669 760,42

218 738,28180 775,44

110.e - 

Chodníky 

a p

110.e - Chodníky a přidru...

1 121 536,07926 889,31

430 - 

Veřejné 

osvětl

430 - Veřejné osvětlení

34 437 818,53 41 669 760,42

0,00 0,00

243 184,60200 979,01

11 524 195,019 524 128,11

724 433,56598 705,42

41 669 760,4234 437 818,53
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

000.1 - Vedlejší a o - 000.1 - Vedlejší a ostatn...

28. 2. 2019

598 705,42

0,00

598 705,42

598 705,42 125 728,14

0,00 0,00

724 433,56
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

000.1 - Vedlejší a o - 000.1 - Vedlejší a ostatn...

28. 2. 2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

598 705,42

0,00

598 705,42
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 011524000 KČ 1,000

2 K 012103000 KČ 1,000

3 K 012303000 KČ 1,000

4 K 013254000 KČ 1,000

5 K 031002000 KČ 1,000

6 K 032002000 KČ 1,000

7 K 032603000 KČ 1,000

8 K 034503000 KS 2,000

9 K 039103000 KČ 1,000

10 K 090001000.R KČ 1,000

11 K 043203000 KČ 1,000

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

000.1 - Vedlejší a o - 000.1 - Vedlejší a ostatn...

28. 2. 2019

11 762,39

Geodetické práce před výstavbou 4 116,83 4 116,83

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště 5 881,19 5 881,19

Ostatní náklady - DIO 208 782,34 208 782,34

Ostatní náklady 2 940,60 2 940,60

Informační tabule na staveništi 4 704,95 9 409,90

Související práce pro zařízení staveniště 41 168,35 41 168,35

Měření bez rozlišení 5 881,19 5 881,19

598 705,42

Vybavení staveniště 188 198,17 188 198,17

Geodetické práce po výstavbě 44 108,95 44 108,95

Dokumentace skutečného provedení stavby 76 455,51 76 455,51

Stavebně-statický průzkum 11 762,39
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

28. 2. 2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

000.2 - Vedlejší a o - 000.2 - Vedlejší a ostatn...

598 705,42

0,00

598 705,42

598 705,42 125 728,14

0,00 0,00

724 433,56
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

000.2 - Vedlejší a o - 000.2 - Vedlejší a ostatn...

28. 2. 2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

598 705,42

0,00

598 705,42
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 011524000 KČ 1,000

2 K 012103000 KČ 1,000

3 K 012303000 KČ 1,000

4 K 013254000 KČ 1,000

5 K 031002000 KČ 1,000

6 K 032002000 KČ 1,000

7 K 032603000 KČ 1,000

8 K 034503000 KS 2,000

9 K 039103000 KČ 1,000

10 K 090001000.R KČ 1,000

11 K 043203000 KČ 1,000

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

000.2 - Vedlejší a o - 000.2 - Vedlejší a ostatn...

28. 2. 2019

 

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice2

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

598 705,42
Stavebně-statický průzkum 11 762,39 11 762,39

Geodetické práce před výstavbou 4 116,83 4 116,83

44 108,95

Dokumentace skutečného provedení stavby 76 455,51 76 455,51

Související práce pro zařízení staveniště 41 168,35 41 168,35

Ostatní náklady - DIO 208 782,34 208 782,34

Měření bez rozlišení 5 881,19 5 881,19

Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště 5 881,19 5 881,19

Vybavení staveniště 188 198,17 188 198,17

Ostatní náklady 2 940,60 2 940,60

Informační tabule na staveništi 4 704,95 9 409,90

Geodetické práce po výstavbě 44 108,95
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

101 - Průtah silnice - 101 - Průtah silnice II-1...

28. 2. 2019

21 591 805,80

0,00

21 591 805,80

21 591 805,80 4 534 279,22

0,00 0,00

26 126 085,02
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

101 - Průtah silnice - 101 - Průtah silnice II-1...

28. 2. 2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

21 591 805,80

0,00

21 591 805,80

Strana 10 z 38



Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 113106211 m2 190,000

2 K 113107212 M2 6 151,000

3 K 113107243 m2 4 917,000

4 K 113154353 M2 4 639,000

5 K 113154355 M2 1 159,500

6 K 122201402 M3 229,254

7 K 122202202 M3 830,385

8 K 122202203 M3 2 767,950

9 K 122202309 M3 3 598,335

10 K 122402203 m3 399,815

11 K 132201102 M3 447,120

12 K 132201109 M3 447,120

13 K 132201202 M3 288,630

14 K 132201209 M3 288,630

15 K 132401101 m3 49,680

16 K 132401201 m3 32,070

17 K 151201102 M2 537,200

18 K 151201112 M2 537,200

19 K 162301102 M3 5 044,904

20 K 162701109.1 M3 4 586,396

21 K 167101102 M3 5 044,904

22 K 171101101 M3 229,254

23 K 171102111 M3 3 075,500

24 K 583336740.1 T 6 151,000

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

101 - Průtah silnice - 101 - Průtah silnice II-1...

28. 2. 2019

 

Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s 

ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2
24,23 4 603,70

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

těženého tl 200 mm
21,96 135 075,96

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 591 805,80

Odstranění podkladu živičného tl 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
51,81 254 749,77

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 

pl do 10000 m2 s překážkami v trase
87,32 405 077,48

Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m 

pl do 10000 m2 s překážkami v trase
270,72 313 899,84

Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 

objem do 1000 m3
65,16 14 938,19

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
64,09 53 219,37

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3
58,76 162 644,74

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám 

nezapaženým pro dálnice v hornině tř. 3 za 

lepivost

3,48 12 522,21

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 5000 m3 v hornině tř. 5
1 712,44 684 659,20

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu přes 100 m3
237,56 106 217,83

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 3
77,41 34 611,56

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
173,05 49 947,42

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
11,79 3 402,95

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 1 993,78 99 050,99

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 1 985,09 63 661,84

Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
185,78 99 801,02

Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 4 m
57,12 30 684,86

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
19,33 97 517,99

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m

8,40 38 525,73

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
48,27 243 517,52

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 95 % PS
30,05 6 889,08

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a 

sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně
65,88 202 613,94

kamenivo těžené hrubé 270,53 1 664 030,03
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 171201211 T 8 255,513

26 K 171201201 M3 4 586,396

27 K 174101101 M3 229,254

28 K 175101101 M3 58,436

29 K 583312000 T 116,872

30 K 181951102 M2 6 138,000

31 K 211571121 M3 414,000

32 K 212572111 M3 82,800

33 K 583373310 T 182,160

34 K 212755216 M 2 070,000

35 K 451573111 M3 20,630

36 K 452386111 KUS 39,000

37 K 564851111.1 M2 6 151,000

38 K 564851111.2 M2 6 151,000

39 K 565135111 M2 6 199,000

40 K 573191111 m2 6 199,000

41 K 573231111 M2 12 542,000

42 K 577134131 m2 6 295,000

43 K 577155132 m2 6 247,000

44 K 591241111 M2 190,000

45 M 58380124 t 52,250

46 K 871315221 M 111,800

47 K 871355221 M 20,900

48 K 877315211 kus 99,000

49 M 28611359 kus 33,000

50 M 28611360 kus 33,000

51 M 28611361 kus 33,000

52 K 877355211 kus 24,000

53 M 28611364 kus 8,000

54 M 28611365 kus 8,000

55 M 28611366 kus 8,000

56 K 895941111.1 KUS 39,000

57 K 592238500.1 KUS 39,000

58 K 592238580.1 KUS 39,000

59 K 592238620.1 KUS 61,000

60 K 592238640.1 KUS 39,000

61 K 592238740.1 KUS 39,000

62 K 899202211 KUS 11,000

63 K 899211112 KUS 39,000

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
629,29 5 195 111,78

Uložení sypaniny na skládky 10,35 47 469,20

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
73,08 16 753,88

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

612,80 35 809,58

kamenivo těžené zásypový materiál 158,79 18 558,10

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 8,09 49 656,42

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

kamenivem drobným těženým
504,08 208 689,12

Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného 627,46 51 953,69

štěrkopísek frakce 0-22 158,79 28 925,19

Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 160 mm bez lože
76,42 158 189,40

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 645,28 13 312,13

Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 

7,5 v do 100 mm
368,97 14 389,83

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 102,20 628 632,20

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 102,20 628 632,20

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
266,43 1 651 599,57

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v 

množství 1 kg/m2
16,82 104 267,18

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 

množství do 0,7 kg/m2
12,94 162 293,48

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
266,96 1 680 513,20

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
360,52 2 252 168,44

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na 

MC tl 50 mm
498,76 94 764,40

kostka dlažební žula drobná 2 252,50 117 693,13

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 

tuhost třídy SN8 DN150
234,89 26 260,70

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 

tuhost třídy SN8 DN200
334,08 6 982,27

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

150

179,68 17 788,32

koleno kanalizace PVC KG 150x15° 69,87 2 305,71

koleno kanalizace PVC KG 150x30° 73,75 2 433,75

koleno kanalizační PVC KG 150x45° 73,75 2 433,75

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

200

196,31 4 711,44

koleno kanalizace PVC KG 200x15° 163,03 1 304,24

koleno kanalizace PVC KG 200x30° 174,67 1 397,36

koleno kanalizační PVC 200x45° 147,50 1 180,00

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 

dílců
1 166,84 45 506,76

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým 

otvorem TBV
260,51 10 159,89

skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV 5d 300,39 11 715,21

skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV 6d 300,39 18 323,79

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 

TBV 10a
162,16 6 324,24

koš kalový pozink.  vysoký 649,95 25 348,05

Demontáž mříží litinových včetně rámů 

hmotnosti přes 50 do 100 kg
727,70 8 004,70

Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 

kg
352,30 13 739,70
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 M 55242320 kus 39,000

65 K 899331111.1 KUS 2,000

66 K 899431111.1 KUS 50,000

67 K 899632000.R M 132,700

68 K 899640000.R M 132,700

69 K 721210820.R KUS 11,000

70 K 914111111.1 KUS 10,000

71 K 404440000.1 KUS 10,000

72 K 914111111.2 KUS 16,000

73 K 914511112.1 KUS 8,000

74 K 914511112.2 KUS 14,000

75 K 404452250 KUS 8,000

76 K 404452400 KUS 8,000

77 K 404452530 KUS 8,000

78 K 404452560 KUS 20,000

79 K 915111111 M 2 363,667

80 K 915111115 M 25,000

81 K 915121111 M 102,000

82 K 915131111 M2 18,500

83 K 915211111 M 2 363,667

84 K 915211115 M 25,000

85 K 915221111 M 102,000

86 K 915231111 M2 18,500

87 K 915351111 KUS 12,000

88 K 919112111 M 118,000

89 K 919122132 m 118,000

90 K 935931423.1 M 89,000

91 K 936941000.R KS 10,000

92 K 936941001.R KS 10,000

93 K 966006132.1 KUS 16,000

94 K 966006132.2 KUS 4,000

95 K 979071111 M2 190,000

96 K 997211521 T 2 460,400

97 K 997211529 T 2 460,400

98 K 997211612 T 2 463,270

99 K 997221561 T 2,870

100 K 997221569.1 T 2,040

mříž vtoková litinová plochá 500x500mm 2 264,26 88 306,14

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

200 mm zvýšením/snížením poklopu
1 831,72 3 663,44

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu

1 074,80 53 740,00

Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 100-200 16,20 2 149,74

Kamerová zkouška kanal.potrubí 25,88 3 434,28

Demontáž uličních vpustí 1 316,23 14 478,53

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
417,56 4 175,60

značka dopravní svislá  FeZn A1 1 012,74 10 127,40

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
417,56 6 680,96

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 

m s betonovým základem a patkou
929,23 7 433,84

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 

m s betonovým základem a patkou
929,23 13 009,22

sloupek Zn 60 - 350 543,42 4 347,36

patka hliníková HP 60 515,19 4 121,52

víčko plastové na sloupek 60 15,29 122,32

upínací svorka na sloupek US 60 52,93 1 058,60

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou 

barvou dělící čáry souvislé
21,17 50 038,83

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm 

žlutou barvou dělící čáry souvislé
29,41 735,25

Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou 

barvou vodící čáry
29,41 2 999,82

Vodorovné dopravní značení bílou barvou 

přechody pro chodce, šipky, symboly
176,44 3 264,14

Vodorovné dopravní značení bílým plastem 

dělící čáry souvislé šířky 125 mm
45,87 108 421,41

Vodorovné dopravní značení žlutým plastem 

dělící čáry souvislé šířky 125 mm
59,99 1 499,75

Vodorovné dopravní značení bílým plastem 

vodící čáry šířky 250 mm
87,04 8 878,08

Vodorovné dopravní značení bílým plastem 

přechody pro chodce, šipky, symboly
411,68 7 616,08

Předformátované vodorovné dopravní značení 

číslice nebo písmeno délky do 1 m
411,68 4 940,16

Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm 

příčných nebo podélných v živičném krytu
74,61 8 803,98

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm s těsnicím profilem
86,21 10 172,78

Odvodnění polymerbetonovými žlaby pro 

zatížení D400 s roštem litinovým vnitřní š 150 

mm

4 866,23 433 094,47

Chránička na plynové potrubí včetně realizační 

dokumentace na chráničky
8 821,79 88 217,90

Čichačka na plyn.potrubí 2 940,60 29 406,00

7,41 18 231,56

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu
100,00 246 327,00

Odstranění značek dopravních nebo 

orientačních se sloupky
246,33 3 941,28

Odstranění značek dopravních nebo 

orientačních se sloupky
246,33 985,32

Očištění dlažebních kostek velkých s původním 

spárováním kamenivem těženým
23,58 4 480,20

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 

1 km
34,36 98,61

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
4,80 9,79

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 

na vzdálenost do 1 km
99,75 245 424,90

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

101 K 997221569.2 T 3,150

102 K 997221815 T 2,750

103 K 997221855 T 2 460,400

104 K 998225111 T 13 559,930

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
629,29 1 730,55

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 

skládce (skládkovné)
629,29 1 548 305,12

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

29,51 400 153,53

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
4,80 15,12
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

110.a - Chodníky a p - 110.a - Chodníky a přidru...

28. 2. 2019

9 524 128,11

0,00

9 524 128,11

9 524 128,11 2 000 066,90

0,00 0,00

11 524 195,01
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Kód - Popis Cena celkem [CZK]

9 524 128,11

0,00

9 524 128,11
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 111301111 M2 985,000

2 K 112201101 KUS 4,000

3 K 113105111 M2 97,000

4 K 113106121.R M2 1,200

5 K 113106122 M2 262,000

6 K 113106123 M2 1 501,000

7 K 113106511 m2 872,000

8 K 113107141 M2 47,000

9 K 113107221 M2 267,000

10 K 113107222 M2 2 762,000

11 K 113107223 M2 620,100

12 K 113107243 m2 324,000

13 K 113154253 M2 837,000

14 K 113154255.1 M2 267,000

15 K 113201111 M 1 490,000

16 K 122201102 M3 235,800

17 K 122201109 M3 235,800

18 K 122201402 M3 843,097

19 K 122201409 M3 111,000

20 K 122401101 m3 26,200

21 K 132201101 M3 14,492

22 K 132201109 M3 14,492

23 K 132201203 M3 803,700

24 K 132201209 M3 803,700

25 K 132401101 m3 1,610

26 K 132401201 m3 89,300

27 K 151201102 M2 1 645,060

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

110.a - Chodníky a p - 110.a - Chodníky a přidru...

28. 2. 2019

 

Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 

m nebo naložením na dopravní prostředek
54,75 53 928,75

Odstranění pařezů D do 300 mm 999,49 3 997,96

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 524 128,11

Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených 

na sucho
113,38 10 997,86

Rozebrání žlabů z betonových dílců 79,90 95,88

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 

kamenných dlaždic
83,84 21 966,08

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 

zámkových dlaždic
71,26 106 961,26

Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s 

ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2
20,98 18 294,56

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 

mm
58,94 2 770,18

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 100 mm
18,30 4 886,10

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 200 mm
27,27 75 319,74

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 300 mm
39,35 24 400,94

Odstranění podkladu živičného tl 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
51,81 16 786,44

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 

pl do 1000 m2 s překážkami v trase
87,32 73 086,84

Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m 

pl do 1000 m2 s překážkami v trase
270,72 72 282,24

Vytrhání obrub chodníkových ležatých 75,70 112 793,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 1000 m3
69,14 16 303,21

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 

1 až 3
22,48 5 300,78

Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 

objem do 1000 m3
65,16 54 936,20

Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na 

suchu v hornině tř. 3
12,72 1 411,92

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 5 objem do 100 m3
1 456,25 38 153,75

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
423,55 6 138,09

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 3
77,41 1 121,83

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 5000 m3
156,22 125 554,01

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
11,79 9 475,62

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 1 993,78 3 209,99

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 1 985,09 177 268,54

Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
185,78 305 619,25
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 151201112 M2 1 645,060

29 K 162301102 M3 2 223,699

30 K 162301421 KUS 4,000

31 K 162701109.1 M3 1 319,505

32 K 167101102 M3 2 223,699

33 K 171101101 M3 843,097

34 K 171201201 M3 1 269,602

35 K 171201211 T 724,509

36 K 174101101 M3 819,097

37 K 175101101 M3 168,637

38 K 583312000 T 337,274

39 K 175101201.1 M3 24,000

40 K 175101201.2 M3 80,500

41 K 583312000.1 T 161,000

42 K 212312111 M3 0,210

43 K 213311113 M3 32,000

44 K 274321118 M3 0,400

45 K 274361821 T 0,032

46 K 275311125 M3 0,750

47 K 275311127 M3 11,000

48 K 327323128 M3 36,600

49 K 327351211 M2 202,000

50 K 327351221 M2 202,000

51 K 327361016 t 4,941

52 K 339921132 M 33,700

53 M 59228409 kus 9,000

54 M 59228410 kus 31,000

55 K 592284090.2 KUS 8,000

56 K 592284210 KUS 150,000

57 K 434191423 m 7,650

58 K 451317777 m2 6,000

59 K 5830001.R KS 3,000

60 K 451315124 M2 68,000

61 K 451319777 M2 6,000

62 K 451573111 M3 65,000

63 K 452321171 M3 0,448

64 K 452368211 T 0,013

65 K 564851111.1 M2 11,000

Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 4 m
57,12 93 965,83

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
19,33 42 984,10

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 

mm
26,75 107,00

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m

8,40 11 083,84

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
48,27 107 337,95

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 95 % PS
30,05 25 335,06

Uložení sypaniny na skládky 10,35 13 140,38

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
629,29 455 926,27

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
73,08 59 859,61

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

612,80 103 340,75

kamenivo těžené zásypový materiál 158,79 53 555,74

Obsypání objektů bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje 

objektu

612,80 14 707,20

Obsypání objektů bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje 

objektu

612,80 49 330,40

kamenivo těžené zásypový materiál 158,79 25 565,19

Lože pro trativody z betonu prostého 2 255,78 473,71

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva 

drceného frakce 16 až 63 mm
1 111,36 35 563,52

Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 

30/37
3 287,00 1 314,80

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 

505 (R)
38 735,63 1 239,54

Základové patky a bloky z betonu prostého C 

16/20
2 609,05 1 956,79

Základové patky a bloky z betonu prostého C 

25/30
3 156,74 34 724,14

Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 2 751,99 100 722,83

Bednění opěrných zdí a valů svislých i 

skloněných zřízení
511,79 103 381,58

Bednění opěrných zdí a valů svislých i 

skloněných odstranění
190,08 38 396,16

Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z 

betonářské oceli 10 505
36 830,59 181 979,95

Osazování betonových palisád do betonového 

základu v řadě výšky prvku do 1 m
455,84 15 361,81

palisáda  betonová přírodní 16X16X60 cm 213,99 1 925,91

palisáda  betonová přírodní 16X16X100 cm 267,79 8 301,49

PALISÁDA betonová přírodní 16X16X40 cm 75,82 606,56

Palisáda betonová 175x200x800 mm 292,25 43 837,50

Osazení schodišťových stupňů kamenných 

pemrlovaných na desku
385,88 2 951,98

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 

do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm
182,92 1 097,52

Schodišťový stupeň kamenný 166/305/2550 mm 1 793,76 5 381,28

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 

12/15 tl do 150 mm
383,82 26 099,76

Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu 

nebo lože pod dlažbu z betonu
21,85 131,10

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 645,28 41 943,20

Podkladní desky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený 

výkop
2 916,71 1 306,69

Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo 

pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
29 458,07 382,95

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 102,20 1 124,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

66 K 564851111.2 M2 2 804,800

67 K 564861111 M2 593,100

68 K 565135111 M2 32,000

69 K 573191111 m2 69,000

70 K 573231111 M2 32,000

71 K 577134131 m2 48,000

72 K 577155132 m2 21,000

73 K 591211111 M2 296,100

74 M 58380124 t 81,428

75 K 594111111 M2 182,000

76 K 592450000.R M2 200,200

77 K 594511111 M2 6,000

78 K 583846620.R M2 6,600

79 K 596211133 M2 2 338,800

80 K 592452840.A M2 16,800

81 K 592452870.A M2 209,790

82 K 592452950.A M2 2 229,150

83 K 596211213 M2 548,000

84 K 592452720.B M2 699,300

85 K 599432111 M2 182,000

86 K 599632111 M2 7,560

87 K 628611102.1 M2 77,000

88 K 628611131.1 M2 12,950

89 K 871265211 M 322,900

90 K 871315221 M 81,600

91 K 871355221 M 49,900

92 K 877265211 kus 179,000

93 M 28611349 kus 59,000

94 M 28611350 kus 59,000

95 M 28611351 kus 59,000

96 K 286174090.2 KUS 2,000

97 K 877265271 kus 72,000

98 K 552441020.1 KUS 72,000

99 K 877315211 kus 45,000

100 M 28611359 kus 15,000

101 M 28611360 kus 15,000

102 M 28611361 kus 15,000

103 K 877353123 KUS 3,000

104 K 286113640 KUS 1,000

105 K 286113650 KUS 1,000

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 102,20 286 650,56

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 137,00 81 254,70

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
266,43 8 525,76

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v 

množství 1 kg/m2
16,82 1 160,58

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 

množství do 0,7 kg/m2
12,94 414,08

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
266,96 12 814,08

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
360,52 7 570,92

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 

lože z kameniva těženého do tl 50 mm
346,38 102 563,12

kostka dlažební žula drobná 2 252,50 183 416,57

Dlažba z lomového kamene s provedením lože z 

kameniva těženého
244,79 44 551,78

dlažba žulová desky typ "Plzeňská dlažba" 1 981,96 396 788,39

Dlažba z lomového kamene s provedením lože z 

betonu
372,23 2 233,38

nepravidelný kámen dlažba tl.10 cm 2 628,89 17 350,67

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny C pl přes 300 m2
247,73 579 390,92

dlažba se zámkem  tl.6 cm barevná 260,51 4 376,57

dlažba se zámkem pro nevidomé tl.6 cm 

barevná
616,73 129 383,79

dlažba se zámkem tl. 6 cm přírodní 198,71 442 954,40

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

80 mm skupiny A pl přes 300 m2
263,15 144 206,20

dlažba se zámkem tl.8 cm přírodní 256,53 179 391,43

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene 

drobným kamenivem
48,93 8 905,26

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se 

zatřením
238,53 1 803,29

Nátěr betonu epoxidový 2x ochranný nepružný 

OS-B
345,07 26 570,39

Nátěr betonu akrylátový 2x ochranný pružný OS-

C
168,18 2 177,93

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 

tuhost třídy SN4 DN100
107,90 34 840,91

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 

tuhost třídy SN8 DN150
234,89 19 167,02

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 

tuhost třídy SN8 DN200
334,08 16 670,59

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

100

150,21 26 887,59

koleno kanalizace PVC KG 110x15° 27,17 1 603,03

koleno kanalizace PVC KG 110x30° 31,05 1 831,95

koleno kanalizační PVC KG 110x45° 31,05 1 831,95

odbočka sedlová DN 400/100 1 032,50 2 065,00

Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého 

PVC-systém KG DN 100
150,21 10 815,12

lapač střešních splavenin - geiger DN 100-150 

mm
252,30 18 165,60

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

150

179,68 8 085,60

koleno kanalizace PVC KG 150x15° 69,87 1 048,05

koleno kanalizace PVC KG 150x30° 73,75 1 106,25

koleno kanalizační PVC KG 150x45° 73,75 1 106,25

Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z 

PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200
195,56 586,68

koleno kanalizace plastové KGB 200x15° 163,03 163,03

koleno kanalizace plastové KGB 200x30° 174,67 174,67
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

106 K 286113660 KUS 1,000

107 K 891269111 KUS 2,000

108 M 42273549 kus 2,000

109 K 894812315.1 KUS 2,000

110 K 894812333 KUS 2,000

111 K 894812339 KUS 2,000

112 K 894812356 KUS 2,000

113 K 895941111 kus 3,000

114 K 592238500.1 KUS 3,000

115 K 592238580.1 KUS 3,000

116 K 592238620.1 KUS 5,000

117 K 592238640.1 KUS 3,000

118 K 592238740.1 KUS 3,000

119 K 899202211 KUS 18,000

120 K 899211112 KUS 3,000

121 M 55242320 kus 3,000

122 K 899431111.1 KUS 16,000

123 K 899632000.R M 454,400

124 K 899640000.R M 454,400

125 K 721210820.R KUS 18,000

126 K 916241113 M 132,000

127 K 583802110 M 132,000

128 K 916241213.1 M 411,000

129 K 916241213.2 M 1 320,000

130 K 583803130 M 35,400

131 K 583803430 M 330,500

132 K 583804120 M 1,600

133 K 583804160 M 4,000

134 K 583804260 M 11,600

135 K 583804360 M 27,900

136 K 916331112 M 481,000

137 M 59217003 m 405,000

138 M 59217016 m 76,000

139 K 919112111 M 48,000

140 K 919122132 m 48,000

141 K 919441211 KUS 1,000

142 K 919521013 M 2,000

143 K 592216140.R KUS 2,000

koleno kanalizace plastové KGB 200x45° 147,50 147,50

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z 

jakýchkoli trub DN 100
919,58 1 839,16

navrtávací pasy se závitovým výstupem z 

tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 

110-1”

848,77 1 697,54

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 

šachtové dno
4 607,16 9 214,32

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová 

roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm
14 824,88 29 649,76

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP 

DN 600 za uříznutí šachtové roury
87,24 174,48

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop 

litinový do 12,5 t s betonovým prstencem
4 567,18 9 134,36

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 

dílců typ UV-50 normální
1 166,84 3 500,52

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým 

otvorem TBV
260,51 781,53

skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV 5d 300,39 901,17

skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV 6d 300,39 1 501,95

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 

TBV  10a
162,16 486,48

koš kalový pozink. vysoký 649,95 1 949,85

Demontáž mříží litinových včetně rámů 

hmotnosti přes 50 do 100 kg
727,70 13 098,60

Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 

kg
352,30 1 056,90

mříž vtoková litinová plochá 500x500mm 2 264,26 6 792,78

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu

1 074,80 17 196,80

Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 100-200 16,20 7 361,28

Kamerová zkouška kanal.potrubí 25,88 11 759,87

Demontáž uličních vpustí 1 316,23 23 692,14

Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
233,60 30 835,20

krajník silniční kamenný, žula, 13x20 x50 405,80 53 565,60

Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
188,99 77 674,89

Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
188,99 249 466,80

obrubník kamenný přímý, žula, OP2 30x20 1 072,73 37 974,64

obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25 955,11 315 663,86

obrubník kamenný obloukový , žula, r=0,5÷1 m 

OP2 30x20
1 914,92 3 063,87

obrubník kamenný obloukový , žula, r=0,5÷1 m 

OP4 20x25
1 699,66 6 798,64

obrubník kamenný obloukový , žula, r=1÷3 m 

OP4 20x25
1 699,66 19 716,06

obrubník kamenný obloukový , žula, r=3÷5 m 

OP4 20x25
1 607,92 44 860,97

Osazení zahradního obrubníku betonového do 

lože z betonu s boční opěrou
128,53 61 822,93

obrubník betonový zahradní 50x5x25cm 79,91 32 363,55

obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm 95,30 7 242,80

Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm 

příčných nebo podélných v živičném krytu
74,61 3 581,28

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm s těsnicím profilem
86,21 4 138,08

Čelo propustku z lomového kamene pro 

propustek z trub DN 300 až 500
10 597,86 10 597,86

Zřízení propustků z trub betonových DN 400 1 515,94 3 031,88

trouba betonová přímá D40 cm 917,11 1 834,22
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

144 K 931992111 M2 10,000

145 M 28375865 m2 10,000

146 K 931994131 M 35,000

147 K 935111111 M 2,000

148 K 935931233.1 M 1,500

149 K 936001002.1 KUS 5,000

150 K 9360001.1 KUS 5,000

151 K 936001002.2 M 68,000

152 K 749000001.R M 12,000

153 K 749000002.R M 19,000

154 K 749000003.R M 37,000

155 K 966001211 KUS 3,000

156 K 966005111.1 M 41,000

157 K 966006132.1 KUS 2,000

158 K 966006132.2 KUS 3,000

159 K 966006231 KUS 1,000

160 K 966008112 M 2,000

161 K 979024442 M 1 490,000

162 K 979054441 M2 359,000

163 K 979054451 M2 1 501,000

164 K 979071111 M2 872,000

165 K 997013811 T 0,200

166 K 997211521 T 1 689,161

167 K 997211529 T 1 689,161

168 K 997211612 T 2 020,105

169 K 997221121 T 0,180

170 K 997221561 T 330,674

171 K 997221569.1 T 2 312,586

172 K 997221569.2 T 4,900

173 K 997221569.3 T 325,774

174 K 997221815 T 4,900

175 K 997221845 T 5,875

176 K 997221855 T 2 111,560

177 K 998225111 T 3 257,646

178 K 711122131 m2 10,000

179 M 11163152 t 0,005

180 K 711112001 M2 10,000

181 M 11163150 t 0,005

Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu 

tl 20 mm
99,70 997,00

deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 

20mm
28,35 283,50

Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 

silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2
57,01 1 995,35

Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 

mm z betonových tvárnic š 500 mm
70,79 141,58

Odvodnění polymerbetonovými žlaby pro 

zatížení B125 s roštem mřížkovým
3 650,55 5 475,83

Montáž prvků městské a zahradní architektury 

hmotnosti do 1,5 t
461,20 2 306,00

Kovová zábrana - zahrazovací sloupek 5 647,78 28 238,90

Montáž prvků městské a zahradní architektury 194,08 13 197,44

Lankové zábradlí - vzhled viz.příloha TZ 7 349,14 88 189,68

Trubkové zábradlí - vzhled viz.příloha TZ 6 290,52 119 519,88

Trubkové zábradlí na opěrné zdi-vzhled 

viz.výkr.č.5
7 113,89 263 213,93

Odstranění lavičky stabilní zabetonované 361,09 1 083,27

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se 

sloupky
337,45 13 835,45

Odstranění značek dopravních nebo 

orientačních se sloupky
246,33 492,66

Odstranění značek dopravních nebo 

orientačních se sloupky
246,33 738,99

Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části 

včetně sloupku nebo konzoly
848,59 848,59

Bourání trubního propustku do DN 500 1 056,46 2 112,92

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 

chodníkových
27,51 40 989,90

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 

původním spárováním z kameniva těženého
30,12 10 813,08

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s 

původním spárováním z kameniva těženého
57,64 86 517,64

Očištění dlažebních kostek velkých s původním 

spárováním kamenivem těženým
23,58 20 561,76

Poplatek za uložení stavebního dřevěného 

odpadu na skládce (skládkovné)
940,99 188,20

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 

na vzdálenost do 1 km
99,75 168 493,81

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
7,41 12 516,68

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu
100,00 202 010,50

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 

nošením do 50 m
301,29 54,23

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 

1 km
34,36 11 361,96

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
4,80 11 100,41

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
4,80 23,52

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
4,80 1 563,72

19,61 196,10

lak asfaltový izolační 51 166,38 255,83

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
629,29 3 083,52

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 

povrchů na skládce (skládkovné)
187,02 1 098,74

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 

skládce (skládkovné)
629,29 1 328 783,59

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
14,15 141,50

lak asfaltový penetrační 57 165,19 285,83

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

29,51 96 133,13

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

horka nátěrem asfaltovým
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

182 K 711131101 M2 11,000

183 M 69311083 m2 13,310

184 K 998711101 T 0,050

185 K 783846503 m2 77,000

geotextilie netkaná PP 600g/m2 53,40 710,75

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
522,09 26,10

Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění 

graffiti hladkých betonových povrchů
236,00 18 172,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na 

sucho vodorovné AIP nebo tkaninou
8,65 95,15
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Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

28. 2. 2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

110.b - Chodníky a p - 110.b - Chodníky a přidru...

774 689,20

0,00

774 689,20

774 689,20 162 684,73

0,00 0,00

937 373,93
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1) Náklady z rozpočtu
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Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

28. 2. 2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

110.b - Chodníky a p - 110.b - Chodníky a přidru...

774 689,20

0,00

774 689,20
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 113107223 M2 511,100

2 K 564851111 M2 6,200

3 K 564861111 M2 511,100

4 K 591211111 M2 511,100

5 M 58380124 t 140,553

6 K 596211133 M2 6,200

7 M 59245006 m2 6,510

8 K 936104211 KUS 7,000

9 K 554310830.1 KUS 7,000

10 K 936124112 KUS 5,000

11 M 74910106 kus 5,000

12 K 997211521 T 337,326

13 K 997211529 T 337,326

14 K 997211612 T 337,326

15 K 998225111 T 433,284

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

110.b - Chodníky a p - 110.b - Chodníky a přidru...

28. 2. 2019

 

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 300 mm
39,35 20 111,79

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 102,20 633,64

1 253,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 137,00 70 020,70

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 

lože z kameniva těženého do tl 50 mm
346,38 177 034,82

kostka dlažební žula drobná 2 252,50 316 595,63

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 

na vzdálenost do 1 km
99,75 33 648,27

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
7,41 2 499,59

koš odpadkový 4 940,20 34 581,40

Montáž lavičky stabilní parkové se 

zabetonováním noh
961,62 4 808,10

lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 62,5 x 75,5 

cm  konstrukce - litina, sedák - dřevo
12 232,88 61 164,40

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

29,51 12 786,21

774 689,20

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu
100,00 33 732,60

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny C pl přes 300 m2
247,73 1 535,93

dlažba skladebná betonová základní pro 

nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná
657,93 4 283,12

Montáž odpadkového koše do betonové patky 179,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

110.c - Chodníky a p - 110.c - Chodníky a přidru...

28. 2. 2019

200 979,01

0,00

200 979,01

200 979,01 42 205,59

0,00 0,00

243 184,60
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

110.c - Chodníky a p - 110.c - Chodníky a přidru...

28. 2. 2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

200 979,01

0,00

200 979,01
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 162701105 M3 57,730

2 K 181151311 M2 564,200

3 K 181301101 M2 564,200

4 M 10371500 m3 56,420

5 K 181411131 m2 564,200

6 M 00572410 kg 56,420

7 K 183101212 KUS 38,000

8 K 183101213 KUS 11,000

9 M 10321100 m3 1,310

10 K 184102111 KUS 38,000

11 K 00580002.R KS 38,000

12 K 184102116 KUS 11,000

13 K 00580001.R KS 11,000

14 K 184215133 KUS 11,000

15 M 05217108 m3 1,650

16 K 184501121 M2 11,000

17 K 184911421 M2 35,500

18 M 10391100 m3 3,550

19 K 998225111 T 37,911

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

110.c - Chodníky a p - 110.c - Chodníky a přidru...

28. 2. 2019

 

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
117,91 6 806,94

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 

až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a 

svahu do 1:5

15,08 8 508,14

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
34,06 19 216,65

substrát pro trávníky VL 1 088,02 61 386,09

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
20,58 11 611,24

osivo směs travní parková 141,15 7 963,68

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy 

tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 

1:5

39,99 1 519,62

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy 

tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 

1:5

494,02 5 434,22

Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m 

délky do 3 m
211,72 2 328,92

zahradní substrát pro výsadbu VL 1 235,05 1 617,92

Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky 

se zalitím v rovině a svahu do 1:5
35,29 1 341,02

Spiraea japonica ´Little Princess´ ( tavolník 

japonský )
37,64 1 430,32

kůra mulčovací VL 799,84 2 839,43

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

29,51 1 118,75

200 979,01

tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m 2 234,85 3 687,50

Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a 

svahu do 1:5
76,46 841,06

Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5
28,23 1 002,17

Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky 

se zalitím v rovině a svahu do 1:5
431,68 4 748,48

Crateaugus laevigata Paul,s Scarlet ( hloh 

obecný )
5 234,26 57 576,86
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

28. 2. 2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

110.d - Chodníky a p - 110.d - Chodníky a přidru...

41 140,82

0,00

41 140,82

41 140,82 8 639,57

0,00 0,00

49 780,39
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

110.d - Chodníky a p - 110.d - Chodníky a přidru...

28. 2. 2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

41 140,82

0,00

41 140,82
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 914111111.1 KUS 11,000

2 K 914111111.2 KUS 2,000

3 K 404440000.1 KUS 11,000

4 K 914431112 KUS 1,000

5 K 914511112.1 KUS 8,000

6 K 914511112.2 KUS 1,000

7 K 404452250 KUS 8,000

8 K 404452400 KUS 8,000

9 K 404452530 KUS 8,000

10 K 404452560 KUS 22,000

11 K 915131111 M2 9,000

12 K 915231111 M2 9,000

13 K 915351111 KUS 1,000

14 K 998225111 T 1,463

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

110.d - Chodníky a p - 110.d - Chodníky a přidru...

28. 2. 2019

 

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice2

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 140,82

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 

m s betonovým základem a patkou
929,23 7 433,84

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
417,56 4 593,16

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
417,56 835,12

značka dopravní svislá FeZn 1 012,74 11 140,14

Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 

na sloupek nebo konzolu
705,74 705,74

929,23

sloupek Zn 60 - 350 543,42 4 347,36

patka hliníková HP 60 515,19 4 121,52

Předformátované vodorovné dopravní značení 

číslice nebo písmeno délky do 1 m
411,68 411,68

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

29,51 43,17

Vodorovné dopravní značení bílým plastem 

přechody pro chodce, šipky, symboly
411,68 3 705,12

víčko plastové na sloupek 60 15,29 122,32

upínací svorka na sloupek US 60 52,93 1 164,46

Vodorovné dopravní značení bílou barvou 

přechody pro chodce, šipky, symboly
176,44 1 587,96

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 

m s betonovým základem a patkou
929,23
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

28. 2. 2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

110.e - Chodníky a p - 110.e - Chodníky a přidru...

180 775,44

0,00

180 775,44

180 775,44 37 962,84

0,00 0,00

218 738,28
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

110.e - Chodníky a p - 110.e - Chodníky a přidru...

28. 2. 2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

180 775,44

0,00

180 775,44
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 113107223 M2 137,800

2 K 564861111 M2 137,800

3 K 591211111 M2 137,800

4 M 58380124 t 37,895

5 K 997211521 T 90,948

6 K 997211529 T 90,948

7 K 997211612 T 90,948

8 K 998225111 T 153,981

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

110.e - Chodníky a p - 110.e - Chodníky a přidru...

28. 2. 2019

 

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice2

5 422,43

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 137,00 18 878,60

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

180 775,44

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu
100,00 9 094,80

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

29,51 4 543,98

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
7,41 673,92

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 

lože z kameniva těženého do tl 50 mm
346,38 47 731,16

kostka dlažební žula drobná 2 252,50 85 358,49

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 

na vzdálenost do 1 km
99,75 9 072,06

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 300 mm
39,35
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

430 - Veřejné osvětl - 430 - Veřejné osvětlení

28. 2. 2019

926 889,31

0,00

926 889,31

926 889,31 194 646,76

0,00 0,00

1 121 536,07
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

430 - Veřejné osvětl - 430 - Veřejné osvětlení

28. 2. 2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

926 889,31

0,00

926 889,31
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K Pol1 M 80,000

2 K Pol10 KS 1,000

3 K Pol11 M3 48,000

4 K Pol12 M 250,000

5 K Pol13 M 240,000

6 K Pol14 KS 72,000

7 K Pol15 KG 4,000

8 K Pol16 M 312,000

9 K Pol17 KS 32,000

10 K Pol18 KS 32,000

11 K Pol19 KS 42,000

12 K Pol2 M 80,000

13 K Pol20 KS 32,000

14 K Pol21 M 240,000

15 K Pol22 M 45,000

16 K Pol23 M 84,000

17 K Pol24 M 132,000

18 K Pol25 M 240,000

19 K Pol26 M3 10,000

20 K Pol27 M3 19,000

21 K Pol28 M3 19,000

22 K Pol29 M3 31,200

23 K Pol3 M 20,000

24 K Pol30 M 24,000

25 K Pol31 KS 16,000

26 K Pol32 KS 8,000

27 K Pol33 KS 4,000

28 K Pol34 M 4,000

29 K Pol35 KS 4,000

30 K Pol36 KS 4,000

31 K Pol37 KS 4,000

32 K Pol38 KS 32,000

33 K Pol39 KS 26,000

34 K Pol4 M 20,000

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

430 - Veřejné osvětl - 430 - Veřejné osvětlení

28. 2. 2019

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 52,93 4 234,40

KRYT KABELU NN DL2,5M,DO PR55MM,VC.PASKU 803,37 803,37

926 889,31

ZAHRN KABEL.RYHY STROJNE VE MESTE 199,96 9 598,08

FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM 10,59 2 647,50

TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA 49,40 11 856,00

UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK 111,74 8 045,28

GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU 68,22 272,88

UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM 59,99 18 716,88

PRIPOJ.SVODU UZEMNENI-BET.A DREV.SL.SR03 52,93 1 693,76

OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH 

UZEM.PAS30/4
64,69 2 070,08

SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 84,69 3 556,98

VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 229,37 18 349,60

SVORKA SROUB. PRIPOJOVACI SP1 NA KONSTR 12,94 414,08

KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOZENY 119,98 28 795,20

KABEL CYKY-J 4X10 PEVNE ULOZENY 119,98 5 399,10

POUZE MONTAZ KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE 

ULOZENY
17,64 1 481,76

POUZE MONTAZ KABEL CYKY-J 4X10 PEVNE 

ULOZENY
17,64 2 328,48

PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE 3,53 847,20

VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4 446,97 4 469,70

ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3 105,86 2 011,34

ODKOP ZEMINY RUCNE, TR.3-4 752,79 14 303,01

ZAKL.BETON C16/20 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR 2 828,85 88 260,12

ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3 111,74 2 234,80

KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2,PEVNE ULOZENY 57,64 1 383,36

UCHYC.KAB.SVODU DO PR.45 NA SLOUP BAND. 84,69 1 355,04

ZAPOJ.4ZIL V JISTICI DOM.SKRINI DO 16MM2 21,17 169,36

OMEZOV.PREP.1KV+SVORKY PRIPOJ. ALFE16-70 849,24 3 396,96

LANO FEZN 50MM2 K PROPOJENI BLESKOJISTEK 59,99 239,96

PRIPOJ.VOD.25MM2 NA ALFE 25/4 SR.SVOR. 316,41 1 265,64

PRIPOJ.VOD.DO 70 NA ALFE 70 SR.SV. 316,41 1 265,64

POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG  25A 69,40 277,60

MONTAZ OSVETLOVACIHO BODU 1 893,74 60 599,68

STOZAR VO 3ST 7 764,35 201 873,10

VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3 494,02 9 880,40
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K Pol40 KS 26,000

36 K Pol41 KS 26,000

37 K Pol42 KS 3,000

38 K Pol43 KS 3,000

39 K Pol44 KS 3,000

40 K Pol45 KS 3,000

41 K Pol46 KS 3,000

42 K Pol47 KS 21,000

43 K Pol48 KS 5,000

44 K Pol49 KS 5,000

45 K Pol5 M 130,000

46 K Pol50 M 248,000

47 K Pol51 KS 186,000

48 K Pol6 M 20,000

49 K Pol7 KS 12,000

50 K Pol8 KS 4,000

51 K Pol9 M 3,000

56 K Pol91 KS 16,000

52 K VRN-001 kpl 1,000

53 K VRN-002 kpl 1,000

54 K VRN-003 kpl 1,000

55 K VRN-004 kpl 1,000

VYLOZNIK VO NA 3ST.STOZAR VO 1 522,05 39 573,30

LED SVITIDLO 3 142,91 81 715,66

STOZAR VO PRO OSV.PRECHODU 7 764,35 23 293,05

VYLOZNIK VO PRO OSV.PRECHODU 1 184,47 3 553,41

LED SVITIDLO PRO OSVETENI PRECHODU 12 184,66 36 553,98

STOZAR VO 2ST. HISTORICKY 4 396,78 13 190,34

LED SVITIDLO HISTORICKY VZHLED 6 450,49 19 351,47

SVOKOVNICE STOZAROVA 2xKAB. + POJISTKA 498,73 10 473,33

SVOKOVNICE STOZAROVA 3xKAB. + POJISTKA 498,73 2 493,65

SVOKOVNICE STOZAROVA 4xKAB. + POJISTKA 498,73 2 493,65

789,26 9 471,12

SKRIN SP100/NSP1P DCK 3X160A NA SLOUP 2 118,41 8 473,64

HLOUBENI KABEL.RYHY 35X80 CM STROJ.TR.3 229,37 29 818,10

KABEL CYKY-J 3X2,5 PEVNE ULOZENY 45,87 11 375,76

UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. 17,64 3 281,04

Revize 9 409,91 9 409,91

Koordinační činnost zhotovitele 25 877,25 25 877,25

Geodetické zaměření skutečného stavu 16 467,34 16 467,34

MONTAZ OCHR.KABELOVEHO KRYTU 200MM 803,37 2 410,11

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ 2 470,10 39 521,60

Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy 14 114,86 14 114,86

HLOUBENI KABEL.RYHY 50X120CM STROJ.TR.3 494,02 9 880,40

SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU1-L PRO CU4X10
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 9 597 090,81 2 015 389,07

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2019-03-14

II/186 Průtah Plánice2

15,00% 0,00 0,00

CZK 11 612 479,88

9 597 090,81
0,00

9 597 090,81
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Kód: 2019-03-14

Stavba:

Místo:  Datum: 28. 2. 2019

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

II/186 Průtah Plánice2

 

SO 301 - 

OS -2 - 

Kan

SO 301 - OS -2 - Kanaliza...

11 612 479,889 597 090,81IMPORT Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

5 155 171,124 260 472,00
SO 301 - A 

-3 - Kana
SO 301 - A -3 - Kanalizac...

VRN - 

Vedlejší 

rozpo

VRN - Vedlejší rozpočtové...

9 597 090,81 11 612 479,88

139 478,47115 271,46

SO 302 - 

Odlehčova

cí

SO 302 - Odlehčovací komora

2 469 639,542 041 024,41

SO 303 - 

Kanalizač

ní

SO 303 - Kanalizační příp...

1 742 231,041 439 860,36
SO 301 - A 

-3-1 - Ka
SO 301 - A -3-1 - Kanaliz...

0,00 0,00

9 597 090,81 11 612 479,88

932 227,87770 436,26

1 173 731,85970 026,32
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

SO 301 - A -3 - Kana - SO 301 - A -3 - Kanalizac...

28. 2. 2019

4 260 472,00

0,00

4 260 472,00

4 260 472,00 894 699,12

0,00 0,00

5 155 171,12
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

SO 301 - A -3 - Kana - SO 301 - A -3 - Kanalizac...

28. 2. 2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

4 260 472,00

0,00

4 260 472,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 113106511 m2 485,400

2 K 113107222 m2 485,400

3 K 113107223 m2 485,400

4 K 113107241 m2 485,400

5 K 113107242 m2 485,400

6 K 115101201 hod 160,000

7 K 115101301 den 20,000

8 K 119001401 m 22,000

9 K 119001411 m 6,000

10 K 119001421 m 5,000

11 K 119003215 m 800,000

12 K 119003216 m 800,000

13 K 130001101 m3 309,771

14 K 132201202 m3 309,771

15 K 132201209 m3 92,931

16 K 132301202 m3 413,028

17 K 132301209 m3 123,908

18 K 132401201 m3 206,514

19 K 132501201 m3 103,257

20 K 151101102 m2 2 000,000

21 K 151101112 m2 2 000,000

22 K 161101101 m3 397,539

23 K 161101151 m3 170,374

24 K 162701105 m3 275,657

25 K 162701155 m3 118,139

26 K 167101102 m3 275,657

27 K 167101152 m3 118,139

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

SO 301 - A -3 - Kana - SO 301 - A -3 - Kanalizac...

28. 2. 2019

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s 

ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2
20,98 10 183,69

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

200 mm strojně pl přes 200 m2
27,27 13 236,86

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

300 mm strojně pl přes 200 m2
39,35 19 100,49

Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně 

pl přes 200 m2
21,27 10 324,46

Odstranění podkladu živičného tl 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
31,10 15 095,94

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
59,46 9 513,60

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 500 l/min
59,99 1 199,80

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 

litinového DN do 200
293,13 6 448,86

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200
372,20 2 233,20

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 

volně ložených kabelů
231,68 1 158,40

Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 

m  pro zabezpečení výkopu zřízení
90,68 72 544,00

Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 

m  pro zabezpečení výkopu odstranění
30,79 24 632,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
350,25 108 497,29

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
173,05 53 605,87

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
11,79 1 095,66

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3
373,30 154 183,35

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
23,43 2 903,16

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 1 985,09 409 948,88

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 2 140,86 221 058,78

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
158,78 317 560,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 4 m
85,67 171 340,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
45,19 17 964,79

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 

výkopu do 2,5 m
126,80 21 603,42

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
117,91 32 502,72

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
121,42 14 344,44

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
48,27 13 305,96

Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 

m3
49,75 5 877,42

4 260 472,00

Strana 5 z 30



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 171201201 m3 393,795

29 K 171201211 t 787,590

30 K 174101101 m3 638,775

31 K 175151101 m3 266,358

32 M 58337331 t 444,818

33 K 181951102 m2 2 174,400

34 K 212752212 m 398,000

35 K 451573111 m3 52,830

36 K 452112111 kus 30,000

37 M 59223864 kus 9,000

38 M 59224174 kus 2,000

39 M 59224175 kus 11,000

40 M 59224176 kus 2,000

41 M 59224177 kus 6,000

42 K 452311121 m3 3,150

43 K 564871111 m2 485,400

44 K 871313121 m 20,000

45 M 28612005 m 20,600

46 K 871363121 m 217,670

47 M 28612013 m 224,200

48 K 871393121 m 94,820

49 M 28612021 m 97,665

50 K 871423121 m 65,410

51 M 28612023 m 67,372

52 K 877315211 kus 60,000

53 M 28611361 kus 58,000

54 M 28612250 kus 2,000

55 K 877355211 kus 2,000

56 M 28611366 kus 2,000

57 K 877365211 kus 19,000

58 M 28612252 kus 19,000

59 K 877365221 kus 33,000

60 M 28611399 kus 32,000

61 M 28611400 kus 1,000

62 K 877375121R kus 1,000

Uložení sypaniny na skládky 10,35 4 075,78

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 

a kameniva na skládce
629,29 495 622,51

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
73,08 46 681,68

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
157,45 41 938,07

štěrkopísek frakce 0/22 Eurovia 158,79 70 632,65

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 8,09 17 590,90

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

133,49 53 129,02

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 645,28 34 090,14

Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 

100 mm
154,95 4 648,50

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 

39 x 6 x 13 cm
114,31 1 028,79

prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm 202,03 404,06

prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm 202,03 2 222,33

prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm 202,03 404,06

prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm 202,03 1 212,18

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 

otevřený výkop
2 238,08 7 049,95

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 172,21 83 590,73

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 

% DN 160

93,02 1 860,40

trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

160x6000 mm SN 12
269,12 5 543,87

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 

% DN 250

101,60 22 115,27

trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

250x6000 mm SN 12
543,42 121 834,76

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 

% DN 400

123,45 11 705,53

trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

400x6000 mm SN 12
1 481,47 144 687,77

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 

% DN 500

135,24 8 846,05

trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

500x6000 mm SN 12
3 752,20 252 793,22

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

150

179,68 10 780,80

koleno kanalizační PVC KG 150x45° 73,75 4 277,50

vložka šachtová kanalizační DN 160 527,90 1 055,80

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

200

196,31 392,62

koleno kanalizační PVC 200x45° 147,50 295,00

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

250

218,93 4 159,67

vložka šachtová kanalizační DN 250 1 423,25 27 041,75

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 

250

356,13 11 752,29

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

250/150/45°
564,12 18 051,84

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

250/200/45°
628,82 628,82

Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí 

z kanalizačních trub z PVC DN 300
392,56 392,56
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

63 M 28612245 kus 1,000

64 K 877395211 kus 4,000

65 M 28612254 kus 4,000

66 K 877395221 kus 15,000

67 M 28611410 kus 15,000

68 K 877425211 kus 4,000

69 M 28612255 kus 4,000

70 K 877425221 kus 12,000

71 M 28611417 kus 11,000

72 M 28611418 kus 1,000

73 K 892351111 m 20,000

74 K 892372111 kus 1,000

75 K 892381111 m 217,670

76 K 892421111 m 160,230

77 K 894411311 kus 19,000

78 M 59224052 kus 10,000

79 M 59224050 kus 6,000

80 M 59224051 kus 3,000

81 K 894412411 kus 14,000

82 M 59224167 kus 14,000

83 K 894414111 kus 14,000

84 M 59224064 kus 10,000

85 M 59224061 kus 2,000

86 M 59224062 kus 2,000

87 M 59224348 kus 23,000

88 K 895941311 kus 9,000

89 M 59223852 kus 9,000

90 M 59223866 kus 9,000

91 M 59223854 kus 9,000

92 M 59223858 kus 9,000

93 K 899104112 kus 14,000

94 M 28661935 kus 14,000

95 K 899204112 kus 9,000

96 M 28661938 kus 9,000

97 M 59223874 kus 9,000

přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 250 

SN 12/16
869,48 869,48

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

400

471,04 1 884,16

vložka šachtová kanalizační DN 400 3 622,81 14 491,24

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 

400

656,34 9 845,10

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

400/150/45°
2 574,79 38 621,85

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

500

518,82 2 075,28

vložka šachtová kanalizační DN 400 3 622,81 14 491,24

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 

500

723,95 8 687,40

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

500/150/45°
5 436,81 59 804,91

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

500/200/45°
6 122,56 6 122,56

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 16,20 324,00

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 

tlakových zkouškách vodou
6 097,17 6 097,17

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 

nebo 350
22,77 4 956,35

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 37,63 6 029,45

Osazení železobetonových dílců pro šachty 

skruží rovných
527,40 10 020,60

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100 x 100 x 12 cm
2 339,30 23 393,00

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100 x 25 x 12 cm
917,11 5 502,66

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100 x 50 x 12 cm
1 581,69 4 745,07

Osazení železobetonových dílců pro šachty 

skruží přechodových
556,61 7 792,54

skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 

cm, stupadla poplastovaná
1 661,44 23 260,16

Osazení železobetonových dílců pro šachty 

skruží základových (dno)
687,72 9 628,08

dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 500, 

100 x 65 x 15 cm
7 642,61 76 426,10

dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 600, 

100 x 75 x 15 cm
5 914,72 11 829,44

dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 800, 

100 x 95 x 15 cm
6 619,16 13 238,32

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů DN 1000
192,73 4 432,79

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 

dílců typ UVB-50
1 462,04 13 158,36

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou 

prohlubní 45x30x5 cm
224,63 2 021,67

skruž betonová pro uliční vpusť přechodová 45-

27/29,5/5 cm
315,01 2 835,09

skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým 

otvorem PVC, 45x35x5 cm
289,75 2 607,75

skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 

5 cm
300,39 2 703,51

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
806,04 11 284,56

poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu 

zatížení D400
2 950,01 41 300,14

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 

bahno pro třídu zatížení D400, E600
902,97 8 126,73

mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 2 411,29 21 701,61

koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný 

plech,pro rám 500/300
717,74 6 459,66
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

98 K 997221551 t 711,111

99 K 997221559 t 6 399,999

100 K 997221611 t 711,111

101 K 997221845 t 154,357

102 K 997221855 t 556,754

103 K 998276101 t 161,871

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 

1 km
29,84 21 219,55

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
629,29 350 359,72

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
209,55 33 920,07

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
6,00 38 399,99

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
94,13 66 936,88

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 

302

187,02 28 867,85
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

SO 301 - A -3-1 - Ka - SO 301 - A -3-1 - Kanaliz...

28. 2. 2019

1 439 860,36

0,00

1 439 860,36

1 439 860,36 302 370,68

0,00 0,00

1 742 231,04
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Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 439 860,36

0,00

1 439 860,36
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 113105111 m2 297,600

2 K 113106511 m2 6,000

3 K 113107222 m2 315,600

4 K 113107223 m2 6,000

5 K 113107241 m2 6,000

6 K 113107242 m2 6,000

7 K 114203201 m3 74,400

8 K 114203301 m3 74,400

9 K 115101201 hod 40,000

10 K 115101301 den 5,000

11 K 119001401 m 5,000

12 K 119001411 m 2,500

13 K 119001421 m 5,000

14 K 119003215 m 260,000

15 K 119003216 m 260,000

16 K 130001101 m3 98,942

17 K 132201202 m3 98,942

18 K 132201209 m3 29,682

19 K 132301202 m3 131,922

20 K 132301209 m3 39,577

21 K 132401201 m3 65,961

22 K 132501201 m3 32,981

23 K 151101102 m2 670,800

24 K 151101112 m2 670,800

25 K 161101101 m3 126,975

26 K 161101151 m3 54,418

27 K 162701105 m3 80,185

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

SO 301 - A -3-1 - Ka - SO 301 - A -3-1 - Kanaliz...

28. 2. 2019

 

Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených 

na sucho
113,38 33 741,89

Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s 

ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2
20,98 125,88

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 439 860,36

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

200 mm strojně pl přes 200 m2
27,27 8 606,41

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

300 mm strojně pl přes 200 m2
39,35 236,10

Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně 

pl přes 200 m2
21,27 127,62

Odstranění podkladu živičného tl 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
31,10 186,60

Očištění lomového kamene nebo betonových 

tvárnic od hlíny nebo písku
260,15 19 355,16

Třídění lomového kamene nebo betonových 

tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru
286,10 21 285,84

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
59,46 2 378,40

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 500 l/min
59,99 299,95

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 

litinového DN do 200
293,13 1 465,65

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200
372,20 930,50

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 

volně ložených kabelů
231,68 1 158,40

Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 

m  pro zabezpečení výkopu zřízení
90,68 23 576,80

Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 

m  pro zabezpečení výkopu odstranění
30,79 8 005,40

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
350,25 34 654,44

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
173,05 17 121,91

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
11,79 349,95

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3
373,30 49 246,48

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
23,43 927,29

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 1 985,09 130 938,52

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 2 140,86 70 607,70

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
158,78 106 509,62

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 4 m
85,67 57 467,44

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
45,19 5 738,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 

výkopu do 2,5 m
126,80 6 900,20

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
117,91 9 454,61
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 162701155 m3 34,365

29 K 167101102 m3 80,185

30 K 167101152 m3 34,365

31 K 171201201 m3 114,550

32 K 171201211 t 229,100

33 K 174101101 m3 215,255

34 K 175151101 m3 78,840

35 M 58337331 t 131,663

36 K 181951102 m2 473,400

37 K 212752212 m 129,000

38 K 451573111 m3 15,480

39 K 451579777 m2 1 488,000

40 K 452112111 kus 12,000

41 M 59223864 kus 2,000

42 M 59224175 kus 5,000

43 M 59224177 kus 5,000

44 K 452311121 m3 1,125

45 K 564871111 m2 160,800

46 K 59411111R m2 297,600

47 K 599432111 m2 297,600

48 K 871363121 m 128,400

49 M 28612013 m 132,252

50 K 877315211 kus 10,000

51 M 28611361 kus 10,000

52 K 877365211 kus 10,000

53 M 28612252 kus 10,000

54 K 877365221 kus 10,000

55 M 28611399 kus 10,000

56 K 892372111 kus 1,000

57 K 892381111 m 128,400

58 K 894411311 kus 5,000

59 M 59224052 kus 5,000

60 K 894412411 kus 5,000

61 M 59224167 kus 5,000

62 K 894414111 kus 5,000

63 M 59224064 kus 5,000

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
121,42 4 172,60

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
48,27 3 870,53

Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 

m3
49,75 1 709,66

Uložení sypaniny na skládky 10,35 1 185,59

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 

a kameniva na skládce
629,29 144 170,34

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
73,08 15 730,84

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
157,45 12 413,36

štěrkopísek frakce 0/22 Eurovia 158,79 20 906,77

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 8,09 3 829,81

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

133,49 17 220,21

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 645,28 9 988,93

Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu 

nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého
9,90 14 731,20

Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 

100 mm
154,95 1 859,40

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 

39 x 6 x 13 cm
114,31 228,62

prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm 202,03 1 010,15

prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm 202,03 1 010,15

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 

otevřený výkop
2 238,08 2 517,84

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 172,21 27 691,37

Kladení dlažby z lomového kamene s 

provedením lože z kameniva těženého
176,06 52 395,46

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene 

drobným kamenivem
48,93 14 561,57

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 

% DN 250

101,60 13 045,44

trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

250x6000 mm SN 12
543,42 71 868,38

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

150

179,68 1 796,80

koleno kanalizační PVC KG 150x45° 73,75 737,50

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

250

218,93 2 189,30

vložka šachtová kanalizační DN 250 1 423,25 14 232,50

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 

250

356,13 3 561,30

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

250/150/45°
564,12 5 641,20

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 

tlakových zkouškách vodou
6 097,17 6 097,17

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 

nebo 350
22,77 2 923,67

Osazení železobetonových dílců pro šachty 

skruží rovných
527,40 2 637,00

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100 x 100 x 12 cm
2 339,30 11 696,50

Osazení železobetonových dílců pro šachty 

skruží přechodových
556,61 2 783,05

skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 

cm, stupadla poplastovaná
1 661,44 8 307,20

Osazení železobetonových dílců pro šachty 

skruží základových (dno)
687,72 3 438,60

dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 500, 

100 x 65 x 15 cm
7 642,61 38 213,05
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 M 59224348 kus 10,000

65 K 895941311 kus 2,000

66 M 59223852 kus 2,000

67 M 59223866 kus 2,000

68 M 59223854 kus 2,000

69 M 59223858 kus 2,000

70 K 899104112 kus 5,000

71 M 28661935 kus 5,000

72 K 899204112 kus 2,000

73 M 28661938 kus 2,000

74 M 59223874 kus 2,000

75 K 997221551 t 241,422

76 K 997221559 t 2 172,798

77 K 997221611 t 241,422

78 K 997221845 t 1,908

79 K 997221855 t 239,514

80 K 998276101 t 286,752

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů DN 1000
192,73 1 927,30

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 

dílců typ UVB-50
1 462,04 2 924,08

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou 

prohlubní 45x30x5 cm
224,63 449,26

skruž betonová pro uliční vpusť přechodová 45-

27/29,5/5 cm
315,01 630,02

skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým 

otvorem PVC, 45x35x5 cm
289,75 579,50

2 411,29 4 822,58

koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný 

plech,pro rám 500/300
717,74 1 435,48

skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 

5 cm
300,39 600,78

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
806,04 4 030,20

poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu 

zatížení D400
2 950,01 14 750,05

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 

302

187,02 356,83

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
629,29 150 723,77

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
209,55 60 088,88

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 

1 km
29,84 7 204,03

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
6,00 13 036,79

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
94,13 22 725,05

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 

bahno pro třídu zatížení D400, E600
902,97 1 805,94

mříž litinová 600/40T, 420X620 D400
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Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
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970 026,32

0,00

970 026,32

970 026,32 203 705,53

0,00 0,00

1 173 731,85
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Kód - Popis Cena celkem [CZK]

970 026,32

0,00

970 026,32
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 113107162 m2 84,500

2 K 113107163 m2 84,500

3 K 113107182 m2 84,500

4 K 113107184 m2 84,500

5 K 113107241 m2 84,500

6 K 115101201 hod 40,000

7 K 115101301 den 5,000

8 K 119001401 m 1,500

9 K 119001421 m 4,500

10 K 119003215 m 132,000

11 K 119003216 m 132,000

12 K 130001101 m3 129,736

13 K 132201202 m3 45,051

14 K 132201209 m3 13,515

15 K 132301202 m3 60,068

16 K 132301209 m3 18,020

17 K 132401201 m3 30,034

18 K 132501201 m3 15,017

19 K 151101102 m2 325,000

20 K 151101112 m2 325,000

21 K 161101101 m3 52,560

22 K 161101151 m3 22,526

23 K 162701105 m3 61,401

24 K 162701155 m3 26,315

25 K 167101102 m3 61,401

26 K 167101152 m3 26,315

27 K 171201201 m3 87,716

28 K 171201211 t 175,432

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

SO 301 - OS -2 - Kan - SO 301 - OS -2 - Kanaliza...

28. 2. 2019

 

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
31,24 2 639,78

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
46,63 3 940,24

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění podkladu živičného tl 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
38,27 3 233,82

Odstranění podkladu živičného tl 200 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
89,51 7 563,60

Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně 

pl přes 200 m2
21,27 1 797,32

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
59,46 2 378,40

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 500 l/min
59,99 299,95

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 

litinového DN do 200
293,13 439,70

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 

volně ložených kabelů
231,68 1 042,56

Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 

m  pro zabezpečení výkopu zřízení
90,68 11 969,76

Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 

m  pro zabezpečení výkopu odstranění
30,79 4 064,28

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
350,25 45 440,03

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
173,05 7 796,08

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
11,79 159,34

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3
373,30 22 423,38

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
23,43 422,21

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 1 985,09 59 620,19

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 2 140,86 32 149,29

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
158,78 51 603,50

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 4 m
85,67 27 842,75

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
45,19 2 375,19

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 

výkopu do 2,5 m
126,80 2 856,30

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
117,91 7 239,79

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
121,42 3 195,17

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
48,27 2 963,83

Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 

m3
49,75 1 309,17

Uložení sypaniny na skládky 10,35 907,86

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 

a kameniva na skládce
629,29 110 397,60

970 026,32
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 174101101 m3 62,454

30 K 175151101 m3 54,903

31 M 58337331 t 91,688

32 K 181951102 m2 201,500

33 K 212752212 m 65,000

34 K 451573111 m3 12,675

35 K 452112111 kus 9,000

36 M 59223864 kus 2,000

37 M 59224175 kus 2,000

38 M 59224176 kus 3,000

39 M 59224177 kus 2,000

40 K 452311121 m3 0,675

41 K 564871111 m2 84,500

42 K 871423121 m 64,700

43 M 28612023 m 66,641

44 K 877315211 kus 7,000

45 M 28611361 kus 6,000

46 M 28612250 kus 1,000

47 K 877425211 kus 7,000

48 M 28612255 kus 7,000

49 K 877425221 kus 5,000

50 M 28611417 kus 4,000

51 M 28617240 kus 1,000

52 K 877440430 kus 1,000

53 M 28617250 kus 1,000

54 K 877470430 kus 1,000

55 M 28617251 kus 1,000

56 K 892372111 kus 1,000

57 K 892421111 m 64,700

58 K 894411311 kus 3,000

59 M 59224050 kus 1,000

60 M 59224051 kus 2,000

61 K 894412411 kus 3,000

62 M 59224167 kus 3,000

63 K 894414111 kus 3,000

64 M 59224062 kus 3,000

65 M 59224348 kus 6,000

66 K 895941311 kus 2,000

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
73,08 4 564,14

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
157,45 8 644,48

štěrkopísek frakce 0/22 Eurovia 158,79 14 559,14

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 8,09 1 630,14

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

133,49 8 676,85

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 645,28 8 178,92

Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 

100 mm
154,95 1 394,55

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 

39 x 6 x 13 cm
114,31 228,62

prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm 202,03 404,06

prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm 202,03 606,09

prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm 202,03 404,06

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 

otevřený výkop
2 238,08 1 510,70

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 172,21 14 551,75

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 

% DN 500

135,24 8 750,03

trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

500x6000 mm SN 12
3 752,20 250 050,36

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

150

179,68 1 257,76

koleno kanalizační PVC KG 150x45° 73,75 442,50

vložka šachtová kanalizační DN 160 527,90 527,90

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

500

518,82 3 631,74

vložka šachtová kanalizační DN 400 3 622,81 25 359,67

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 

500

723,95 3 619,75

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

500/150/45°
5 436,81 21 747,24

spojka přesuvná kanalizační PP DN 500 2 581,26 2 581,26

Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP 

trub korugovaných  DN 600
1 162,78 1 162,78

redukce kanalizační PP DN 600/DN500 3 791,02 3 791,02

Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP 

trub korugovaných  DN 800
1 757,63 1 757,63

redukce kanalizační PP DN 800/DN600 13 896,08 13 896,08

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 

tlakových zkouškách vodou
6 097,17 6 097,17

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 37,63 2 434,66

Osazení železobetonových dílců pro šachty 

skruží rovných
527,40 1 582,20

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100 x 25 x 12 cm
917,11 917,11

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100 x 50 x 12 cm
1 581,69 3 163,38

Osazení železobetonových dílců pro šachty 

skruží přechodových
556,61 1 669,83

skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 

cm, stupadla poplastovaná
1 661,44 4 984,32

Osazení železobetonových dílců pro šachty 

skruží základových (dno)
687,72 2 063,16

dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 800, 

100 x 95 x 15 cm
6 619,16 19 857,48

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 

dílů DN 1000
192,73 1 156,38

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 

dílců typ UVB-50
1 462,04 2 924,08
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67 M 59223852 kus 2,000

68 M 59223866 kus 2,000

69 M 59223854 kus 2,000

70 M 59223858 kus 2,000

71 K 899104112 kus 3,000

72 M 28661935 kus 3,000

73 K 899204112 kus 2,000

74 M 28661938 kus 2,000

75 M 59223874 kus 2,000

76 K 997221551 t 126,581

77 K 997221559 t 1 139,229

78 K 997221611 t 126,581

79 K 997221845 t 64,896

80 K 997221855 t 61,685

81 K 998276101 t 29,121

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou 

prohlubní 45x30x5 cm
224,63 449,26

skruž betonová pro uliční vpusť přechodová 45-

27/29,5/5 cm
315,01 630,02

skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým 

otvorem PVC, 45x35x5 cm
289,75 579,50

skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 

5 cm
300,39 600,78

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
806,04 2 418,12

poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu 

zatížení D400
2 950,01 8 850,03

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 

bahno pro třídu zatížení D400, E600
902,97 1 805,94

mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 2 411,29 4 822,58

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
209,55 6 102,31

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
94,13 11 915,07

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 

302

187,02 12 136,85

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
629,29 38 817,75

koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný 

plech,pro rám 500/300
717,74 1 435,48

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 

1 km
29,84 3 777,18

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
6,00 6 835,37
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115 271,46

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 113106511 m2 7,290

2 K 113107222 m2 7,290

3 K 113107223 m2 7,290

4 K 113107241 m2 7,290

5 K 113107242 m2 7,290

6 K 115101201 hod 40,000

7 K 115101301 den 5,000

8 K 119003215 m 10,000

9 K 119003216 m 10,000

10 K 130001101 m3 4,811

11 K 131201201 m3 4,811

12 K 131201209 m3 1,443

13 K 131301201 m3 6,415

14 K 131301209 m3 1,925

15 K 131401201 m3 3,208

16 K 131501201 m3 1,604

17 K 151101102 m2 14,580

18 K 151101112 m2 14,580

19 K 161101101 m3 11,227

20 K 161101152 m3 4,811

21 K 162701105 m3 6,501

22 K 162701155 m3 2,786

23 K 167101102 m3 6,501

24 K 167101152 m3 2,786

25 K 171201201 m3 9,287

26 K 171201211 t 18,574

27 K 174101101 m3 6,751

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

SO 302 - Odlehčovací - SO 302 - Odlehčovací komora

28. 2. 2019

 

Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s 

ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2
20,98 152,94

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

200 mm strojně pl přes 200 m2
27,27 198,80

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

300 mm strojně pl přes 200 m2
39,35 286,86

Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně 

pl přes 200 m2
21,27 155,06

Odstranění podkladu živičného tl 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
31,10 226,72

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
59,46 2 378,40

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 500 l/min
59,99 299,95

Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 

m  pro zabezpečení výkopu zřízení
90,68 906,80

Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 

m  pro zabezpečení výkopu odstranění
30,79 307,90

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
350,25 1 685,05

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
597,26 2 873,42

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených 

v hornině tř. 3
31,97 46,13

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3
784,89 5 035,07

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených 

v hornině tř. 4
50,47 97,15

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 

objemu do 100 m3
1 992,74 6 392,71

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 

objemu do 100 m3
2 427,36 3 893,49

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
158,78 2 315,01

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 4 m
85,67 1 249,07

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
45,19 507,35

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 

výkopu do 4 m
261,98 1 260,39

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
117,91 766,53

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
121,42 338,28

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
48,27 313,80

Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 

m3
49,75 138,60

Uložení sypaniny na skládky 10,35 96,12

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 

a kameniva na skládce
629,29 11 688,43

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
73,08 493,36

115 271,46
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 181951102 m2 33,390

29 K 382413115 kus 1,000

30 M 562300R1 kus 1,000

31 K 451541111 m3 1,094

32 K 452112111 kus 2,000

33 M 59224177 kus 2,000

34 K 564871111 m2 7,290

35 K 617633112 m2 3,588

36 K 894412411 kus 1,000

37 M 59224167 kus 1,000

38 K 899104112 kus 1,000

39 M 28661935 kus 1,000

40 K 899620151 m3 4,800

41 K 997221551 t 10,680

42 K 997221559 t 96,120

43 K 997221611 t 10,680

44 K 997221845 t 2,318

45 K 997221855 t 8,362

46 K 998276101 t 13,055

47 K 711131101 m2 6,500

48 M 628311550 m2 6,500

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 8,09 270,13

Osazení jímky z PP na obetonování objemu 6000 

l pro usazení do terénu
990,72 990,72

jímka plastová na obetonování 2x2x1,5m 

objem 6m3
35 516,52 35 516,52

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 792,18 866,64

Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 

100 mm
154,95 309,90

prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm 202,03 404,06

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 172,21 1 255,41

Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních 

ploch šachet válcových a kuželových
382,01 1 370,65

Osazení železobetonových dílců pro šachty 

skruží přechodových
556,61 556,61

skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 

cm, stupadla poplastovaná
1 661,44 1 661,44

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
806,04 806,04

poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu 

zatížení D400
2 950,01 2 950,01

Obetonování plastové šachty z polypropylenu 

betonem prostým tř. C 25/30 otevřený výkop
2 710,68 13 011,26

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 

1 km
29,84 318,69

pás těžký asfaltovaný IPA V 60 S 40 124,68 810,42

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
629,29 5 262,12

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
209,55 2 735,68

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na 

sucho vodorovné AIP nebo tkaninou
8,65 56,23

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
6,00 576,72

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
94,13 1 005,31

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 

302

187,02 433,51
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2 041 024,41

0,00
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0,00 0,00
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Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 041 024,41
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 113105111 m2 79,650

2 K 113106123 m2 66,000

3 K 113106511 m2 92,400

4 K 113107222 m2 243,210

5 K 113107223 m2 253,220

6 K 113107241 m2 194,810

7 K 113107242 m2 194,810

8 K 113201111 m 62,000

9 K 114203201 m3 19,913

10 K 114203301 m3 19,913

11 K 115101201 hod 120,000

12 K 115101301 den 15,000

13 K 119001401 m 40,000

14 K 119001411 m 18,000

15 K 119001421 m 40,000

16 K 119002121 kus 31,000

17 K 119002122 kus 31,000

18 K 119003215 m 628,000

19 K 119003216 m 628,000

20 K 121101101 m3 6,600

21 K 130001101 m3 212,916

22 K 132201202 m3 212,916

23 K 132201209 m3 63,875

24 K 132301202 m3 283,888

25 K 132301209 m3 85,166

26 K 132401201 m3 141,944

27 K 132501201 m3 70,972

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

SO 303 - Kanalizační - SO 303 - Kanalizační příp...

28. 2. 2019

 

Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených 

na sucho
113,38 9 030,72

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně
71,26 4 703,16

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s 

ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2
20,98 1 938,55

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

200 mm strojně pl přes 200 m2
27,27 6 632,34

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

300 mm strojně pl přes 200 m2
39,35 9 964,21

Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně 

pl přes 200 m2
21,27 4 143,61

Odstranění podkladu živičného tl 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
31,10 6 058,59

Vytrhání obrub chodníkových ležatých 75,70 4 693,40

Očištění lomového kamene nebo betonových 

tvárnic od hlíny nebo písku
260,15 5 180,37

Třídění lomového kamene nebo betonových 

tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru
286,10 5 697,11

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
59,46 7 135,20

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 500 l/min
59,99 899,85

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 

litinového DN do 200
293,13 11 725,20

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200
372,20 6 699,60

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 

volně ložených kabelů
231,68 9 267,20

Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí 

pro zabezpečení výkopu zřízení
3 668,17 113 713,27

Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí 

pro zabezpečení výkopu odstranění
102,80 3 186,80

Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 

m  pro zabezpečení výkopu zřízení
90,68 56 947,04

Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 

m  pro zabezpečení výkopu odstranění
30,79 19 336,12

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m
30,31 200,05

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
350,25 74 573,83

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
173,05 36 845,11

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
11,79 753,09

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3
373,30 105 975,39

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
23,43 1 995,44

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 1 985,09 281 771,61

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 2 140,86 151 941,12

2 041 024,41

Strana 25 z 30



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 151101101 m2 1 256,000

29 K 151101111 m2 1 256,000

30 K 161101101 m3 273,242

31 K 161101151 m3 117,104

32 K 162701105 m3 133,064

33 K 162701155 m3 57,027

34 K 167101102 m3 133,064

35 K 167101152 m3 57,027

36 K 171201201 m3 190,091

37 K 171201211 t 380,182

38 K 174101101 m3 519,629

39 K 175151101 m3 149,979

40 M 58337331 t 250,465

41 K 181301102 m2 44,000

42 K 181411131 m2 44,000

43 M 005724100 kg 1,760

44 K 181951101 m2 44,000

45 K 181951102 m2 685,500

46 K 212752212 m 314,000

47 K 451573111 m3 34,562

48 K 564861111 m2 48,400

49 K 564871111 m2 253,220

50 K 59411111R m2 79,650

51 K 596211210 m2 66,000

52 K 599432111 m2 79,650

53 K 871313121 m 315,200

54 M 28611100 m 324,656

55 K 877315211 kus 80,000

56 M 28611361 kus 80,000

57 K 892351111 m 315,200

58 K 892372111 kus 2,000

59 K 916231113 m 62,000

60 K 979024442 m 62,000

61 K 979054451 m2 66,000

62 K 997221551 t 352,080

63 K 997221559 t 3 168,720

64 K 997221611 t 352,080

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
85,50 107 388,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 2 m
18,34 23 035,04

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
45,19 12 347,81

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 

výkopu do 2,5 m
126,80 14 848,79

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
117,91 15 689,58

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
121,42 6 924,22

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
48,27 6 423,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 

m3
49,75 2 837,09

Uložení sypaniny na skládky 10,35 1 967,44

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 

a kameniva na skládce
629,29 239 244,73

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
73,08 37 974,49

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
157,45 23 614,19

štěrkopísek frakce 0/22 Eurovia 158,79 39 771,34

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
46,37 2 040,28

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
20,58 905,52

osivo směs travní parková 141,15 248,42

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 4,82 212,08

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 8,09 5 545,70

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

133,49 41 915,86

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 645,28 22 302,17

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 137,00 6 630,80

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 172,21 43 607,02

Kladení dlažby z lomového kamene s 

provedením lože z kameniva těženého
176,06 14 023,18

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

80 mm skupiny A pl do 50 m2
263,15 17 367,90

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene 

drobným kamenivem
48,93 3 897,27

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 

% DN 160

93,02 29 319,90

trubka kanalizační PVC hladká hrdlovaná D 

160x5000 mm
102,22 33 186,34

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

150

179,68 14 374,40

koleno kanalizační PVC KG 150x45° 73,75 5 900,00

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 

1 km
29,84 10 506,07

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 16,20 5 106,24

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 

tlakových zkouškách vodou
6 097,17 12 194,34

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

ležatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

223,65 13 866,30

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
6,00 19 012,32

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
94,13 33 141,29

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 

chodníkových
27,51 1 705,62

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s 

původním spárováním z kameniva těženého
57,64 3 804,24
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65 K 997221845 t 61,949

66 K 997221855 t 290,131

67 K 998276101 t 157,362

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
629,29 182 576,54

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
209,55 32 975,21

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 

302

187,02 11 585,70
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

VRN - Vedlejší rozpo - VRN - Vedlejší rozpočtové...

28. 2. 2019

770 436,26

0,00

770 436,26

770 436,26 161 791,61

0,00 0,00

932 227,87
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

VRN - Vedlejší rozpo - VRN - Vedlejší rozpočtové...

28. 2. 2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

770 436,26

0,00

770 436,26
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 011002000 Kč 1,000

2 K 012002000 Kč 1,000

3 K 013254000 Kč 1,000

4 K 032002000 Kč 1,000

5 K 043103000 Kč 1,000

6 K 072002000 Kč 1,000

Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice2

IMPORT - Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3

VRN - Vedlejší rozpo - VRN - Vedlejší rozpočtové...

28. 2. 2019

Silniční provoz - DIO 446 970,65 446 970,65

Dokumentace skutečného provedení stavby 76 455,51 76 455,51

Vybavení staveniště 188 198,17 188 198,17

770 436,26

Zkoušky bez rozlišení 11 762,39 11 762,39

Průzkumné práce - vytýčení stávajících sítí 5 881,19 5 881,19

Geodetické práce - zaměření skutečného 

provedení stavby
41 168,35 41 168,35

 

 

Popis J.cena [CZK]
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 3. 2019

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 16 498 876,86 3 464 764,14

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
IMPORT

PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

15,00% 0,00 0,00

CZK 19 963 641,00

16 498 876,86
0,00

16 498 876,86
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Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum: 7. 3. 2019

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

 

SO 001 - 

VRN - 

vedle

SO 001 - VRN - vedlejší r...

2 612 075,502 158 740,08

SO 304 - 

Vodovod 

ul.

SO 304 - Vodovod ul. Klat...

306.1 - 

Rekonstr

ukce

306.1 - Rekonstrukce vodo...

857 109,42708 354,89

306.2 - 

Provizor

ní v

306.2 - Provizorní vodovod

16 498 876,86 19 963 641,00

4 006 135,683 310 855,93

SO 308 - 

Vodovod

ní p

SO 308 - Vodovodní přípojky

3 548 800,482 932 892,96

SO 309 - 

Provizor

ní 

SO 309 - Provizorní vodovod

16 498 876,86 19 963 641,00

0,00 0,00

8 159 585,346 743 458,96

779 934,59644 574,04
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

SO 001 - VRN - vedle - SO 001 - VRN - vedlejší r...

7. 3. 2019

644 574,04
0,00

644 574,04

644 574,04 135 360,55

0,00 0,00

779 934,59
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

SO 001 - VRN - vedle - SO 001 - VRN - vedlejší r...

7. 3. 2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

644 574,04

0,00

644 574,04
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 01911 kpl 1,000

2 K 030001000. kpl 1,000

3 K 091 kpl 1,000

4 K 094 kpl 1,000

SO 001 - VRN - vedle - SO 001 - VRN - vedlejší r...

Dokumentace skutečného provedení stavby 76 454,95 76 454,95

Dopravně inženýrská opatření vč projednání 282 295,20 282 295,20

Zařízení staveniště 282 295,20 282 295,20

644 574,04

Geodetické zaměření 3 528,69 3 528,69

7. 3. 2019

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

SO 304 - Vodovod ul. - SO 304 - Vodovod ul. Klat...

7. 3. 2019

2 158 740,08
0,00

2 158 740,08

2 158 740,08 453 335,42

0,00 0,00

2 612 075,50
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

SO 304 - Vodovod ul. - SO 304 - Vodovod ul. Klat...

7. 3. 2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 158 740,08

0,00

2 158 740,08
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 113107223 m2 243,920

2 K 113107242 m2 487,840

3 K 113107243 m2 365,880

4 K 113154232 m2 487,840

5 K 115001102 m 25,000

6 K 115101201 hod 120,000

7 K 115101301 den 15,000

8 K 119001411 m 3,000

9 K 119001421 m 1,000

10 K 120001101 m3 6,000

11 K 132201202 m3 151,151

12 K 132201209 m3 45,345

13 K 132301202 m3 151,151

14 K 132301209 m3 45,345

15 K 151101101 m2 863,158

16 K 151101111 m2 863,158

17 K 161101101 m3 302,301

18 K 162401102 m3 389,358

19 K 162701105 m3 213,443

20 K 162701109 m3 2 134,430

21 K 167101102 m3 300,500

22 K 171201201 m3 213,443

23 K 171201211 t 319,891

24 K 174101101 m3 177,717

25 M 583312000. t 159,945

26 K 175151101 m3 97,395

27 M 583313450. t 175,311

28 K 181951102 m2 243,920

29 K 451572111 m3 25,387

ROZPOČET

PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

SO 304 - Vodovod ul. - SO 304 - Vodovod ul. Klat...

7. 3. 2019

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

300 mm strojně pl přes 200 m2
39,34 9 595,81

Odstranění podkladu živičného tl 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
31,10 15 171,82

Odstranění podkladu živičného tl 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
51,81 18 956,24

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m 

pl do 1000 m2 bez překážek v trase
67,02 32 695,04

Převedení vody potrubím DN do 150 399,32 9 983,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
59,46 7 135,20

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 500 l/min
59,99 899,85

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200
372,19 1 116,57

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 

volně ložených kabelů
231,68 231,68

Příplatek za ztížení odkopávky nebo 

prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí
405,55 2 433,30

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
173,05 26 156,68

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
11,79 534,62

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3
373,30 56 424,67

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
23,43 1 062,43

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
85,50 73 800,01

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 2 m
18,34 15 830,32

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
45,19 13 660,98

Vodorovné přemístění do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
27,52 10 715,13

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
117,91 25 167,06

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

8,40 17 929,21

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
48,27 14 505,14

Uložení sypaniny na skládky 10,35 2 209,14

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 

a kameniva na skládce
629,28 201 301,01

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
73,08 12 987,56

štěrkopísek netříděný zásypový materiál 158,79 25 397,67

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
157,45 15 334,84

kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 158,79 27 837,63

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 8,09 1 973,31

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 

drobného těženého
744,31 18 895,80

2 158 740,08
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 452313141 m3 0,251

31 K 452353101 m2 2,576

32 K 566901231 m2 243,920

33 K 566901233 m2 243,920

34 K 566901262.a m2 365,880

35 K 572341111 m2 487,840

36 K 573111112 m2 243,920

37 K 577165112 m2 487,840

38 K 573231111 m2 975,680

39 K 850245121 kus 1,000

40 K 850265121 kus 2,000

41 K 857242121 kus 18,000

42 M 552518200 kus 3,000

43 M 552516560.a kus 10,000

44 M 552599300 kus 1,000

45 M 55253092 m 1,500

46 M 799408000016 KS 1,000

47 K 857244121 kus 5,000

48 M 55253510 kus 5,000

49 K 857262122 kus 6,000

50 M 552536100.a kus 3,000

51 M 799410000016 KS 2,000

52 M 552516580.a kus 1,000

53 K 871241211 m 243,920

54 M 286131150 m 246,359

55 K 877241101 kus 51,000

56 M 28615974 kus 51,000

57 K 877261101 kus 1,000

58 M 28615975 kus 1,000

59 K 891241111 kus 10,000

60 M 422211160 kus 10,000

61 M 950205010003 KS 10,000

62 K 891247111 kus 2,000

63 M 422735890. kus 2,000

64 K 891247211 kus 1,000

65 M 422736800.a kus 1,000

66 K 892241111 m 243,920

67 K 892273122 m 243,900

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 

otevřený výkop
2 487,36 624,33

Bednění podkladních bloků otevřený výkop 540,62 1 392,64

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm
85,52 20 860,04

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm
157,99 38 536,92

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP 

(OK) tl. 120 mm

907,20 331 926,34

Vyspravení krytu komunikací po překopech 

plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 

50 mm

408,01 199 043,60

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 1 kg/m2
24,38 5 946,77

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
382,99 186 837,84

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 

množství 0,70 kg/m2
12,94 12 625,30

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových 

tlakových nebo plastických hmot DN 80
2 405,83 2 405,83

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových 

tlakových nebo plastických hmot DN 100
2 432,03 4 864,06

Montáž litinových tvarovek jednoosých 

přírubových otevřený výkop DN 80
596,37 10 734,66

koleno přírubové prodloužené s patkou pro 

připojení k hydrantu 80/90 mm
2 684,74 8 054,22

Příruba s PE vevařovacím koncem DN80 692,21 6 922,10

koleno přírubové P tvárná litina DN 80-22 1/2° 1 688,48 1 688,48

trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/16 

DN 80 dl 500mm
1 987,36 2 981,04

SPOJKA - S PŘÍRUBOU 80 (85-105) 4 578,95 4 578,95

Montáž litinových tvarovek odbočných 

přírubových otevřený výkop DN 80
769,91 3 849,55

tvarovka přírubová litinová vodovodní s 

přírubovou odbočkou PN 10/40 T-kus DN 80/80
2 146,50 10 732,50

Montáž litinových tvarovek jednoosých 

přírubových otevřený výkop DN 100
663,18 3 979,08

přechod přírubový (redukce), FFR-kus litinový  

DN 80/100 mm
1 396,07 4 188,21

SPOJKA S PŘÍRUBOU 100 (104-132) 5 435,48 10 870,96

Příruba s PE vevařovacím koncem DN100 795,72 795,72

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm
84,92 20 713,69

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 

100m 90x8,2mm
135,85 33 467,87

Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z 

PE trub d 90
183,55 9 361,05

elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90 267,83 13 659,33

Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z 

PE trub d 110
202,43 202,43

elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 110 332,52 332,52

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 

DN 80
670,85 6 708,50

šoupátko s přírubami, voda DN 80mm PN16 3 900,97 39 009,70

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-

100 (1,3-1,8m)
1 688,48 16 884,80

Montáž hydrantů podzemních DN 80 251,75 503,50

hydrant podzemní DN80 10 920,12 21 840,24

Montáž hydrantů nadzemních DN 80 562,01 562,01

hydrant nadzemní litinový DN80 29 972,10 29 972,10

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 12,10 2 951,43

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 

od 80 do 125
24,04 5 863,36
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68 K 892372111 kus 2,000

69 K 899401112 kus 10,000

70 M 1750000R kus 10,000

71 M 348100R kus 10,000

72 K 899401113 kus 2,000

73 M 422914520 kus 2,000

74 M 348200R kus 3,000

75 K 899712111 kus 12,000

76 K 899721111 m 243,920

77 K 899722112 m 243,920

78 K 89999901 ks 37,000

79 K 919112233 m 487,840

80 K 919122132 m 487,840

81 K 919735112 m 487,840

82 K 969011131 m 421,000

83 K 997013511 t 15,577

84 K 997013509 t 295,963

85 K 997221551 t 107,325

86 K 997221559 t 2 039,175

87 K 997221561 t 273,191

88 K 997221569 t 5 190,629

89 K 997221845 t 222,943

90 K 997221855 t 107,325

91 K 998225111 t 345,255

92 K 998276101 t 5,533

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 

tlakových zkouškách vodou
6 097,13 12 194,26

Osazení poklopů litinových šoupátkových 397,97 3 979,70

poklop uliční šoupátkový 503,31 5 033,10

podklad deska UNI 146,21 1 462,10

Osazení poklopů litinových hydrantových 773,81 1 547,62

poklop litinový - hydrantový DN 80 1 410,30 2 820,60

Podklad deska pod hydrant poklop 606,82 1 820,46

Orientační tabulky na zdivu 269,33 3 231,96

Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí 26,63 6 495,59

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 

cm
8,47 2 066,00

Zhotovení přírubového spoje vč nerez šroubů a 

matek + bandáže
784,15 29 013,55

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 

40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
146,46 71 449,05

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm s těsnicím profilem
86,21 42 056,69

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 97,22 47 427,80

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 

1 km
34,36 9 386,84

Vybourání vodovodního nebo plynového vedení 

DN do 125
40,60 17 092,60

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 

na skládku do 1 km s naložením a se složením
177,32 2 762,11

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
5,25 1 553,81

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

29,51 10 188,48

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
209,55 1 159,44

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
4,80 24 915,02

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 

302

187,02 41 694,80

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
629,28 67 537,48

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 

1 km
29,84 3 202,58

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
6,00 12 235,05
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

306.1 - Rekonstrukce - 306.1 - Rekonstrukce vodo...

7. 3. 2019

6 743 458,96
0,00

6 743 458,96

6 743 458,96 1 416 126,38

0,00 0,00

8 159 585,34
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

306.1 - Rekonstrukce - 306.1 - Rekonstrukce vodo...

7. 3. 2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

6 743 458,96

0,00

6 743 458,96
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 113106221 m2 195,000

2 K 113107164 m2 97,500

3 K 113107223 m2 716,500

4 K 113107242 m2 1 433,000

5 K 113107243 m2 1 074,750

6 K 113154232 m2 1 433,000

7 K 115001102 m 50,000

8 K 115101201 hod 240,000

9 K 115101301 den 30,000

10 K 119001401 m 15,000

11 K 119001421 m 5,000

12 K 120001101 m3 30,000

13 K 132201202 m3 479,603

14 K 132201209 m3 143,881

15 K 132301202 m3 479,603

16 K 132301209 m3 143,881

17 K 151101101 m2 2 767,600

18 K 151101111 m2 2 767,600

19 K 161101101 m3 959,205

20 K 162401102 m3 1 213,834

21 K 162701105 m3 693,663

22 K 162701109 m3 6 936,630

23 K 167101102 m3 948,292

24 K 171201201 m3 693,663

25 K 171201211 t 1 248,593

26 K 174101101 m3 531,085

27 M 583312000. t 477,977

28 K 175151101 m3 335,806

29 M 583313450. t 604,451

ROZPOČET

PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

306.1 - Rekonstrukce - 306.1 - Rekonstrukce vodo...

7. 3. 2019

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s 

ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2
15,47 3 016,65

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
67,83 6 613,43

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

300 mm strojně pl přes 200 m2
39,34 28 187,11

Odstranění podkladu živičného tl 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
31,10 44 566,30

Odstranění podkladu živičného tl 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
51,81 55 682,80

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m 

pl do 1000 m2 bez překážek v trase
67,02 96 039,66

Převedení vody potrubím DN do 150 399,32 19 966,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
59,46 14 270,40

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 500 l/min
59,99 1 799,70

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 

litinového DN do 200
293,13 4 396,95

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 

volně ložených kabelů
231,68 1 158,40

Příplatek za ztížení odkopávky nebo 

prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí
405,55 12 166,50

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
173,05 82 995,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
11,79 1 696,36

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3
373,30 179 035,80

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
23,43 3 371,13

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
85,50 236 629,80

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 2 m
18,34 50 757,78

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
45,19 43 346,47

Vodorovné přemístění do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
27,52 33 404,71

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
117,91 81 789,80

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

8,40 58 267,69

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
48,27 45 774,05

Uložení sypaniny na skládky 10,35 7 179,41

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 

a kameniva na skládce
629,28 785 714,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
73,08 38 811,69

štěrkopísek netříděný zásypový materiál 158,79 75 897,97

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
157,45 52 872,65

kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 158,79 95 980,77

6 743 458,96
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 181951102 m2 814,000

31 K 451572111 m3 81,400

32 K 452313141 m3 1,059

33 K 452353101 m2 9,406

34 K 566901231 m2 716,500

35 K 566901232 m2 97,500

36 K 566901233 m2 814,000

37 K 566901262.a m2 1 074,750

38 K 572341111 m2 1 433,000

39 K 573111112 m2 716,500

40 K 577165112 m2 1 433,000

41 K 573231111 m2 2 866,000

42 K 591211111 m2 195,000

43 M 58381007 m2 39,000

44 K 850245121 kus 6,000

45 K 850265121 kus 4,000

46 K 857242121 kus 24,000

47 M 799405000016 KS 2,000

48 M 799408000016 KS 3,000

49 M 55253092 m 2,000

50 M 552518200 kus 6,000

51 M 552599100 kus 1,000

52 M 552599300 kus 1,000

53 M 552599701. kus 1,000

54 M 552516550.a kus 2,000

55 M 552516560.a kus 6,000

56 K 857262122 kus 33,000

57 M 799410000016 KS 4,000

58 M 55259813 kus 1,000

59 M 552516580.a kus 25,000

60 M 552599120 kus 3,000

61 K 857264121 kus 12,000

62 M 552507140 kus 4,000

63 M 552507160 kus 1,000

64 M 552507180 kus 7,000

65 K 871211211 m 2,800

66 M 286131130 m 2,842

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 8,09 6 585,26

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 

drobného těženého
744,31 60 586,83

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 

otevřený výkop
2 487,36 2 634,11

Bednění podkladních bloků otevřený výkop 540,62 5 085,07

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm
85,52 61 275,08

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm
122,57 11 950,58

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm
157,99 128 603,86

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP 

(OK) tl. 120 mm

907,20 975 013,20

Vyspravení krytu komunikací po překopech 

plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 

50 mm

408,01 584 678,33

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 1 kg/m2
24,38 17 468,27

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
382,99 548 824,67

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 

množství 0,70 kg/m2
12,94 37 086,04

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 

lože z kameniva těženého tl 50 mm
346,38 67 544,10

kostka dlažební žula drobná 8/10 452,85 17 661,15

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových 

tlakových nebo plastických hmot DN 80
2 405,83 14 434,98

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových 

tlakových nebo plastických hmot DN 100
2 432,03 9 728,12

Montáž litinových tvarovek jednoosých 

přírubových otevřený výkop DN 80
596,37 14 312,88

SPOJKA S PŘÍRUBOU 50 (56-71) 3 261,80 6 523,60

SPOJKA S PŘÍRUBOU 80 (85-105) 4 578,95 13 736,85

trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/16 

DN 80 dl 500mm
1 987,36 3 974,72

koleno přírubové prodloužené s patkou pro 

připojení k hydrantu 80/90 mm
2 684,74 16 108,44

koleno přírubové P tvárná litina DN 80-11,25° 1 688,48 1 688,48

koleno přírubové P tvárná litina DN 80-22 1/2° 1 688,48 1 688,48

koleno přírubové P tvárná litina DN80-30° 1 707,89 1 707,89

Příruba s PE vevařovacím koncem DN50 498,13 996,26

Příruba s PE vevařovacím koncem DN80 692,21 4 153,26

Montáž litinových tvarovek jednoosých 

přírubových otevřený výkop DN 100
663,18 21 884,94

SPOJKA S PŘÍRUBOU 100 (104-132) 5 435,48 21 741,92

přechod přírubový tvárná litina DN 100/50 

L200mm
1 242,10 1 242,10

Příruba s PE vevařovacím koncem DN100 795,72 19 893,00

koleno přírubové P tvárná litina DN 100-11,25° 1 799,75 5 399,25

Montáž litinových tvarovek odbočných 

přírubových otevřený výkop DN 100
876,48 10 517,76

tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-

DN 100x100 PN 10-16 natural
2 657,57 10 630,28

tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-

DN 100x50 PN 10-16 natural
2 413,04 2 413,04

tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-

DN 100x80 PN 10-16 natural
2 541,13 17 787,91

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm
66,16 185,25

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 

63x5,8mm
68,57 194,88
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67 K 871241211 m 16,300

68 M 286131150 m 16,545

69 K 871261211 m 794,900

70 M 28613116.a m 806,824

71 K 877241101 kus 3,000

72 M 286159740 kus 3,000

73 K 877271101 kus 149,000

74 M 286159760 kus 149,000

75 K 877271110 kus 9,000

76 M 286149500 kus 2,000

77 M 286149501.a kus 3,000

78 M 286149502.a kus 4,000

79 K 891211112 kus 1,000

80 M 422211140 kus 1,000

81 K 891241111 kus 7,000

82 M 422211160 kus 7,000

83 K 891247111 kus 3,000

84 M 422735890.a kus 3,000

85 K 891247211 kus 1,000

86 M 422736800.a kus 1,000

87 K 891261112 kus 16,000

88 M 422211170 kus 16,000

89 M 950205010003 KS 24,000

90 K 892241111 m 19,100

91 K 892271111 m 794,900

92 K 892273122 m 1 111,200

93 K 892372111 kus 1,000

94 K 899401112 kus 24,000

95 M 1750000R kus 24,000

96 M 348100R kus 24,000

97 K 899401113 kus 3,000

98 M 422914520 kus 3,000

99 M 348200R kus 4,000

100 K 899712111 kus 24,000

101 K 899721111 m 814,000

102 K 899722112 m 814,000

103 K 89999901 ks 81,000

104 K 919112233 m 1 433,000

105 K 919122132 m 1 433,000

106 K 919735112 m 1 433,000

107 K 979071121 m2 195,000

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm
84,92 1 384,20

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 

100m 90x8,2mm
135,85 2 247,64

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 125 x 11,4 mm
98,38 78 202,26

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 

m, 125 x 11,4 mm
258,77 208 781,85

Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z 

PE trub d 90
183,55 550,65

elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90 267,83 803,49

Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z 

PE trub d 125
232,51 34 643,99

elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 125 426,97 63 618,53

Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí 

z PE trub d 125
216,11 1 944,99

elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 125 1 313,26 2 626,52

koleno 22 1/2°, PE 100, PN 16, d 125 2 801,19 8 403,57

koleno 11 1/4°, PE 100, PN 16, d 125 2 801,19 11 204,76

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 

DN 50
569,31 569,31

šoupátko s přírubami, voda DN 50mm PN16 3 712,06 3 712,06

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 

DN 80
670,85 4 695,95

šoupátko s přírubami, voda DN 80mm PN16 3 900,97 27 306,79

Montáž hydrantů podzemních DN 80 251,75 755,25

hydrant podzemní DN80 10 920,12 32 760,36

Montáž hydrantů nadzemních DN 80 562,01 562,01

hydrant nadzemní litinový DN80 29 972,10 29 972,10

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 

DN 100
925,75 14 812,00

šoupátko s přírubami, voda DN 100mm PN16 4 459,91 71 358,56

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-

100 (1,3-1,8m)
1 688,48 40 523,52

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 12,10 231,11

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 12,22 9 713,68

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 

od 80 do 125
24,04 26 713,25

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 

tlakových zkouškách vodou
6 097,13 6 097,13

Osazení poklopů litinových šoupátkových 397,97 9 551,28

poklop uliční šoupátkový 503,31 12 079,44

podklad deska UNI 146,21 3 509,04

Osazení poklopů litinových hydrantových 773,81 2 321,43

poklop litinový - hydrantový DN 80 1 410,30 4 230,90

podklad deska pod hydrant poklop 606,82 2 427,28

Orientační tabulky na zdivu 269,33 6 463,92

Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí 26,63 21 676,82

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 

cm
8,47 6 894,58

Zhotovení přírubového spoje vč nerez šroubů a 

matek + bandáže
784,15 63 516,15

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 

40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
146,46 209 877,18

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm s těsnicím profilem
86,21 123 538,93

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 97,22 139 316,26

Očištění dlažebních kostek drobných s původním 

spárováním kamenivem těženým
26,19 5 107,05
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

108 K 997221551 t 371,810

109 K 997221559 t 7 064,390

110 K 997221561 t 952,240

111 K 997221569 t 16 295,440

112 K 997221611 t 49,920

113 K 997221845 t 654,881

114 K 997221855 t 371,810

115 K 998225111 t 1 122,093

116 K 998276101 t 13,094

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
4,80 78 218,11

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 

1 km
29,84 11 094,81

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

29,51 33 112,96

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
209,55 2 743,85

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
94,13 4 698,97

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 

302

187,02 122 475,84

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
629,28 233 972,60

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
6,00 42 386,34

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 

1 km
34,36 32 718,97
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 DIČ:
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708 354,89
0,00

708 354,89

708 354,89 148 754,53

0,00 0,00

857 109,42
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Kód - Popis Cena celkem [CZK]

708 354,89

0,00

708 354,89
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 452313141 m3 0,660

2 K 452353101 m2 5,700

3 K 857242122.a kus 142,000

4 M 7972000. kus 4,000

5 M 79720001. kus 4,000

6 M 630003203216.A KS 14,000

7 M 622103206416.a KS 14,000

8 K 857262121. kus 64,000

9 M 552536110. kus 4,000

10 M 552536120.a kus 4,000

11 M 7972001. kus 4,000

12 M 79720011. kus 4,000

13 K 871161121. m 200,000

14 M 28613110.a m 200,000

15 K 871241121. m 800,000

16 M 286131150.a m 800,000

17 K 891181112.a kus 55,000

18 M 268100100016.a KS 14,000

19 K 891241100. kus 16,000

20 M 422211160. kus 2,000

21 M 422910730. kus 4,000

22 K 891261100. kus 8,000

23 M 422211170. kus 2,000

24 M 422910740. kus 2,000

25 K 891269100. kus 40,000

26 M 42273546.a kus 10,000

27 K 892273122 m 800,000

ROZPOČET

PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

306.2 - Provizorní v - 306.2 - Provizorní vodovod

7. 3. 2019

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 

otevřený výkop
2 487,36 1 641,66

Bednění podkladních bloků otevřený výkop 540,62 3 081,53

Provizorní vodovod - montáž a demontáž 

litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80 vč. šroubů

795,21 112 919,82

speciál.příruba jištěná proti posunu pro LT DN 

80
2 621,35 10 485,40

speciál.příruba jištěná proti posunu pro PVC 

DN 80
2 274,59 9 098,36

TVAROVKA ISO SPOJKA DN 32-32 458,02 6 412,28

TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4"-32 322,17 4 510,38

Provizorní vodovod - montáž a demontáž 

tvarovek jednoosých přírubových otevřený 

výkop do DN 100 vč. šroubů

887,44 56 796,16

přechod přírubový,FFR-kus litinový délka 200 

mm DN 100/50 mm
1 242,10 4 968,40

přechod přírubový, FFR-kus litinový dl 200mm 

DN 100/80
1 396,07 5 584,28

speciál. příruba jištěná proti posunu pro LT DN 

100
2 818,01 11 272,04

speciál. příruba jištěná proti posunu pro PVC 

DN 100
2 543,71 10 174,84

Provizorní vodovod - montáž a demontáž 

potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm

66,26 13 252,00

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 

32x3,0mm
20,05 4 010,00

Provizorná vodovod - montáž a demontáž 

potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm

103,88 83 104,00

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 

100m 90x8,2mm
135,85 108 680,00

Provizorní vodovod - montáž a demontáž 

vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40
846,06 46 533,30

ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 2"-

6/4"
1 696,24 23 747,36

Provizorní vodovod - montáž a demontáž 

vodovodních šoupátek DN 80
1 077,98 17 247,68

šoupátko s přírubami, voda DN 80 mm PN 16 3 900,97 7 801,94

souprava zemní pro šoupátka DN  65-80 mm, 

Rd 1,5 m
1 288,68 5 154,72

Provizorní vodovod - montáž a demontáž 

vodovodních šoupátek DN 100
1 414,62 11 316,96

šoupátko s přírubami, voda DN 100mm PN16 4 459,91 8 919,82

souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, 

Rd 1,5 m
1 420,65 2 841,30

Provizorní vodovod - montáž a demontáž 

navrtávacích pasů na potrubí
1 839,15 73 566,00

navrtávací pasy se závitovým výstupem z 

tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 

90-2”

822,89 8 228,90

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 

od 80 do 125
24,04 19 232,00

708 354,89
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 892241111. m 800,000

29 K 892372111 kus 4,000

30 K 961044111 m3 0,660

31 K 997013511 t 1,320

32 K 997013509 t 25,080

33 K 997221815 t 1,320

34 K 998276101 t 4,250
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
209,55 890,59

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 

na skládku do 1 km s naložením a se složením
177,32 234,06

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
5,25 131,67

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 

101

629,28 830,65

Provizorní vodovod - tlaková zkouška vodou 

potrubí do 80
12,10 9 680,00

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 

tlakových zkouškách vodou
6 097,13 24 388,52

Bourání základů z betonu prostého 2 451,93 1 618,27

Strana 20 z 30



Stavba:
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JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
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SO 308 - Vodovodní p - SO 308 - Vodovodní přípojky

7. 3. 2019

3 310 855,93
0,00

3 310 855,93

3 310 855,93 695 279,75

0,00 0,00

4 006 135,68
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Kód - Popis Cena celkem [CZK]

3 310 855,93

0,00

3 310 855,93
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 113106144 m2 210,940

2 K 113106221 m2 63,480

3 K 113107162 m2 73,050

4 K 113107164 m2 31,740

5 K 113107223 m2 338,350

6 K 113107242 m2 465,760

7 K 113107243 m2 349,320

8 K 113154232 m2 465,760

9 K 113202111 m 120,000

10 K 115001102 m 25,000

11 K 115101201 hod 240,000

12 K 115101301 den 30,000

13 K 121101101 m3 2,100

14 K 132201202 m3 321,135

15 K 132201209 m3 96,341

16 K 132301202 m3 321,135

17 K 132301209 m3 96,341

18 K 151101101 m2 1 632,000

19 K 151101111 m2 1 632,000

20 K 161101101 m3 642,269

21 K 162401102 m3 857,954

22 K 162701105 m3 430,785

23 K 162701109 m3 4 307,850

24 K 167101102 m3 644,370

25 K 171201201 m3 430,785

26 K 171201211 t 775,413

27 K 174101101 m3 422,969

28 M 583312000. t 380,672

ROZPOČET

PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

SO 308 - Vodovodní p - SO 308 - Vodovodní přípojky

7. 3. 2019

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2
14,74 3 109,26

Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s 

ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2
15,47 982,04

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného do tl 200 mm
31,24 2 282,08

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
67,83 2 152,92

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

300 mm strojně pl přes 200 m2
39,34 13 310,69

Odstranění podkladu živičného tl 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
31,10 14 485,14

Odstranění podkladu živičného tl 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
51,81 18 098,27

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m 

pl do 1000 m2 bez překážek v trase
67,02 31 215,24

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 44,39 5 326,80

Převedení vody potrubím DN do 150 399,32 9 983,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
59,46 14 270,40

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 500 l/min
59,99 1 799,70

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m
30,31 63,65

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
173,05 55 572,41

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
11,79 1 135,86

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3
373,30 119 879,70

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
23,43 2 257,27

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
85,50 139 536,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 2 m
18,34 29 930,88

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
45,19 29 024,14

Vodorovné přemístění do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
27,52 23 610,89

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
117,91 50 793,86

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

8,40 36 185,94

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
48,27 31 103,74

Uložení sypaniny na skládky 10,35 4 458,62

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 

a kameniva na skládce
629,28 487 951,89

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
73,08 30 910,57

štěrkopísek netříděný zásypový materiál 158,79 60 446,91

3 310 855,93
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 175151101 m3 168,300

30 M 583313450. t 302,940

31 K 181301101 m2 21,000

32 K 181411131 m2 21,000

33 M 005724100 kg 0,315

34 K 181951102 m2 510,000

35 K 184802111 m2 21,000

36 K 185803111 m2 21,000

37 K 185804311 m3 2,100

38 M 081139100 m3 2,100

39 K 185851121 m3 2,100

40 K 451572111 m3 51,000

41 K 566901231 m2 232,880

42 K 566901232 m2 31,740

43 K 566901233 m2 443,140

44 K 566901262.a m2 349,320

45 K 572341111 m2 465,760

46 K 573111112 m2 232,880

47 K 577165112 m2 465,760

48 K 573231111 m2 931,520

49 K 591211111 m2 63,480

50 M 58381007 m2 12,696

51 K 596211110 m2 210,940

52 M 59245015 m2 215,159

53 K 857242121 kus 55,000

54 M 622103206416 KS 54,000

55 M 622106306416 KS 1,000

56 K 871161211 m 500,000

57 M 286131100 m 507,500

58 K 871211211 m 10,000

59 M 286131130 m 10,150

60 K 877161101 kus 108,000

61 M 28615969 kus 108,000

62 K 877211101 kus 2,000

63 M 286159720 kus 2,000

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
157,45 26 498,84

kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 158,79 48 103,84

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
34,06 715,26

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
20,58 432,18

osivo směs travní parková 141,15 44,46

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 8,09 4 125,90

Chemické odplevelení před založením kultury 

nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 

do 1:5

5,29 111,09

Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 

1:5
17,64 370,44

Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 294,06 617,53

voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a 

služeb
99,98 209,96

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 

1000 m
235,25 494,03

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 

drobného těženého
744,31 37 959,81

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm
85,52 19 915,90

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm
122,57 3 890,37

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm
157,99 70 011,69

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP 

(OK) tl. 120 mm

907,20 316 903,10

Vyspravení krytu komunikací po překopech 

plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 

50 mm

408,01 190 034,74

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 1 kg/m2
24,38 5 677,61

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
382,99 178 381,42

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 

množství 0,70 kg/m2
12,94 12 053,87

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 

lože z kameniva těženého tl 50 mm
346,38 21 988,20

kostka dlažební žula drobná 8/10 452,85 5 749,38

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
247,73 52 256,17

dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 

cm přírodní
198,71 42 754,24

Montáž litinových tvarovek jednoosých 

přírubových otevřený výkop DN 80
596,37 32 800,35

TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4"-32 322,17 17 397,18

TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4"-63 684,45 684,45

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm
46,87 23 435,00

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 

32x3,0mm
20,05 10 175,38

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm
66,16 661,60

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 

63x5,8mm
68,57 695,99

Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z 

PE trub d 32
136,31 14 721,48

elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 32 85,39 9 222,12

Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z 

PE trub d 63
164,35 328,70

elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63 147,50 295,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 K 891181111 kus 55,000

65 M 268100100016 KS 55,000

66 M 960113018004 KS 55,000

67 K 891249111 kus 1,000

68 M 422735460 kus 1,000

69 K 891319111 kus 54,000

70 M 422735540 kus 54,000

71 K 892241111 m 510,000

72 K 892233122 m 510,000

73 K 892372111 kus 1,000

74 K 899401112 kus 55,000

75 M 1750000R kus 55,000

76 M 348100R kus 55,000

77 K 899712111 kus 55,000

78 K 899721111 m 510,000

79 K 899722112 m 510,000

80 K 916131213 m 120,000

81 M 59217034 m 24,000

82 K 919112233 m 465,760

83 K 919122132 m 465,760

84 K 919735112 m 465,760

85 K 979024443 m 96,000

86 K 979071121 m2 50,784

87 K 997221551 t 184,450

88 K 997221559 t 3 504,550

89 K 997221561 t 357,149

90 K 997221569 t 6 200,831

91 K 997221611 t 16,250

92 K 997221815 t 59,764

93 K 997221845 t 212,852

94 K 997221855 t 184,450

95 K 998225111 t 473,043

96 K 998276101 t 10,602

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 

DN 40
536,40 29 502,00

ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 2"-

6/4"
1 696,24 93 293,20

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. 

ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)
895,35 49 244,25

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z 

jakýchkoli trub DN 80
910,14 910,14

navrtávací pasy se závitovým výstupem z 

tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 

90-2”

834,65 834,65

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z 

jakýchkoli trub DN 150
941,05 50 816,70

navrtávací pasy se závitovým výstupem z 

tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 

125-2”

2 561,83 138 338,82

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 12,10 6 171,00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 

od 40 do 70
17,33 8 838,30

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 

tlakových zkouškách vodou
6 097,13 6 097,13

Osazení poklopů litinových šoupátkových 397,97 21 888,35

poklop uliční šoupátkový 503,31 27 682,05

podklad deska UNI 146,21 8 041,55

Orientační tabulky na zdivu 269,33 14 813,15

Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí 26,63 13 581,30

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 

cm
8,47 4 319,70

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

211,31 25 357,20

obrubník betonový silniční 100x15x30 cm 152,85 3 668,40

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 

1 km
29,84 5 503,99

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 

40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
146,46 68 215,21

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm s těsnicím profilem
86,21 40 153,17

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 97,22 45 281,19

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
209,55 2 221,65

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
94,13 1 529,61

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 

101

629,28 37 608,29

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 

302

187,02 39 807,58

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
629,28 116 070,70

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

29,51 13 959,50

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
6,00 21 027,30

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 

1 km
34,36 12 271,64

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
4,80 29 763,99

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 

silničních
32,49 3 119,04

Očištění dlažebních kostek drobných s původním 

spárováním kamenivem těženým
26,19 1 330,03

Strana 25 z 30



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

SO 309 - Provizorní  - SO 309 - Provizorní vodovod

7. 3. 2019

2 932 892,96
0,00

2 932 892,96

2 932 892,96 615 907,52

0,00 0,00

3 548 800,48
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

SO 309 - Provizorní  - SO 309 - Provizorní vodovod

7. 3. 2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 932 892,96

0,00

2 932 892,96
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 113106221 m2 186,000

2 K 113107164 m2 93,000

3 K 113107223 m2 305,200

4 K 113107242 m2 610,400

5 K 113107243 m2 457,800

6 K 113154232 m2 610,400

7 K 115001102 m 25,000

8 K 115101201 hod 240,000

9 K 115101301 den 30,000

10 K 119001401 m 20,000

11 K 119001421 m 5,000

12 K 120001101 m3 37,500

13 K 132201202 m3 236,177

14 K 132201209 m3 70,853

15 K 132301202 m3 236,177

16 K 132301209 m3 70,853

17 K 151101101 m2 1 353,778

18 K 151101111 m2 1 353,778

19 K 161101101 m3 472,353

20 K 162401102 m3 607,855

21 K 162701105 m3 333,926

22 K 162701109 m3 3 339,260

23 K 167101102 m3 469,428

24 K 171201201 m3 333,926

25 K 171201211 t 601,067

26 K 174101101 m3 276,855

27 M 583312000. t 249,170

28 K 175151101 m3 152,755

29 M 583313450. t 274,959

ROZPOČET

PLÁNICE - OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE

SO 309 - Provizorní  - SO 309 - Provizorní vodovod

7. 3. 2019

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s 

ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2
15,47 2 877,42

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
67,83 6 308,19

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

300 mm strojně pl přes 200 m2
39,34 12 006,57

Odstranění podkladu živičného tl 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
31,10 18 983,44

Odstranění podkladu živičného tl 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
51,81 23 718,62

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m 

pl do 1000 m2 bez překážek v trase
67,02 40 909,01

Převedení vody potrubím DN do 150 399,32 9 983,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
59,46 14 270,40

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m přítok do 500 l/min
59,99 1 799,70

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 

litinového DN do 200
293,13 5 862,60

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 

volně ložených kabelů
231,68 1 158,40

Příplatek za ztížení odkopávky nebo 

prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí
405,55 15 208,13

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
173,05 40 870,43

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
11,79 835,36

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3
373,30 88 164,87

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
23,43 1 660,09

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
85,50 115 748,02

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 2 m
18,34 24 828,29

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
45,19 21 345,63

Vodorovné přemístění do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
27,52 16 728,17

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
117,91 39 373,21

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

8,40 28 049,78

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
48,27 22 659,29

Uložení sypaniny na skládky 10,35 3 456,13

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 

a kameniva na skládce
629,28 378 239,44

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
73,08 20 232,56

štěrkopísek netříděný zásypový materiál 158,79 39 565,70

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
157,45 24 051,27

kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 158,79 43 660,74

2 932 892,96
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 181951102 m2 398,170

31 K 451572111 m3 39,817

32 K 452313141 m3 0,394

33 K 452353101 m2 4,440

34 K 566901231 m2 305,200

35 K 566901232 m2 93,000

36 K 566901233 m2 398,200

37 K 566901262 m2 457,800

38 K 572341111 m2 610,400

39 K 573111112 m2 305,200

40 K 577165112 m2 610,400

41 K 573231111 m2 1 220,800

42 K 591211111 m2 186,000

43 M 58381007 m2 37,200

44 K 857242121 kus 8,000

45 M 55253092 m 1,000

46 M 552518200 kus 2,000

47 M 552517240 kus 2,000

48 M 552516560.a kus 2,000

49 K 857244121 kus 2,000

50 M 552535100. kus 2,000

51 K 871241211 m 398,170

52 M 286131150 m 404,143

53 K 877241101 kus 72,000

54 M 286159740 kus 72,000

55 K 877241110 kus 2,000

56 M 286149480 kus 1,000

57 M 286149482.a kus 1,000

58 K 877241112 kus 3,000

59 M 286149360.a kus 3,000

60 K 891241111 kus 4,000

61 M 422211160 kus 4,000

62 M 950205010003 KS 4,000

63 K 891247111 kus 2,000

64 M 422735890.a kus 2,000

65 K 892241111 m 398,170

66 K 892273122 m 398,170

67 K 892372111 kus 1,000

68 K 899401112 kus 4,000

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 8,09 3 221,20

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 

drobného těženého
744,31 29 636,19

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 

otevřený výkop
2 487,36 980,02

Bednění podkladních bloků otevřený výkop 540,62 2 400,35

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm
85,52 26 100,70

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm
122,57 11 399,01

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm
157,99 62 911,62

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP 

(OK) tl. 150 mm

907,20 415 316,16

Vyspravení krytu komunikací po překopech 

plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 

50 mm

408,01 249 049,30

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 1 kg/m2
24,38 7 440,78

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
382,99 233 777,10

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 

množství 0,70 kg/m2
12,94 15 797,15

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 

lože z kameniva těženého tl 50 mm
346,38 64 426,68

kostka dlažební žula drobná 8/10 452,85 16 846,02

Montáž litinových tvarovek jednoosých 

přírubových otevřený výkop DN 80
596,37 4 770,96

trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/16 

DN 80 dl 500mm
1 987,36 1 987,36

koleno přírubové prodloužené s patkou pro 

připojení k hydrantu 80/90 mm
2 684,74 5 369,48

příruba slepá šedá litina s epoxidovou 

ochranou vrstvou DN 80
504,60 1 009,20

Příruba s PE vevařovacím koncem DN80 692,21 1 384,42

Montáž litinových tvarovek odbočných 

přírubových otevřený výkop DN 80
769,91 1 539,82

tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou T-kus DN 80/80 mm
2 146,50 4 293,00

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm
84,92 33 812,60

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 

100m 90x8,2mm
135,85 54 902,83

Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z 

PE trub d 90
183,55 13 215,60

elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90 267,83 19 283,76

Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí 

z PE trub d 90
171,49 342,98

elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90 654,69 654,69

koleno 22 1/2", PE 100, PN 16, d 90 1 943,37 1 943,37

Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí 

z PE trub d 90
183,55 550,65

elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90 640,46 1 921,38

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 

DN 80
670,85 2 683,40

šoupátko s přírubami, voda DN 80mm PN16 3 900,97 15 603,88

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-

100 (1,3-1,8m)
1 688,48 6 753,92

Montáž hydrantů podzemních DN 80 251,75 503,50

hydrant podzemní DN80 10 920,12 21 840,24

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 12,10 4 817,86

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 

od 80 do 125
24,04 9 572,01

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 

tlakových zkouškách vodou
6 097,13 6 097,13

Osazení poklopů litinových šoupátkových 397,97 1 591,88
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

69 M 1750000R kus 4,000

70 M 348100R kus 4,000

71 K 899401113 kus 2,000

72 M 422914520 kus 2,000

73 M 348200R kus 2,000

74 K 899712111 kus 6,000

75 K 899721111 m 398,170

76 K 899722112 m 398,170

77 K 89999901 ks 14,000

78 K 919112233 m 610,000

79 K 919122132 m 610,400

80 K 919735112 m 610,400

81 K 979071121 m2 148,800

82 K 997221551 t 188,228

83 K 997221559 t 3 576,332

84 K 997221561 t 448,960

85 K 997221569 t 6 816,064

86 K 997221611 t 47,616

87 K 997221845 t 278,953

88 K 997221855 t 200,132

89 K 998225111 t 534,939

90 K 998276101 t 4,973

poklop uliční šoupátkový 503,31 2 013,24

podklad deska UNI 146,21 584,84

Osazení poklopů litinových hydrantových 773,81 1 547,62

poklop litinový - hydrantový DN 80 1 410,30 2 820,60

podklad deska pod hydrant poklop 606,82 1 213,64

Orientační tabulky na zdivu 269,33 1 615,98

Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí 26,63 10 603,27

Očištění dlažebních kostek drobných s původním 

spárováním kamenivem těženým
26,19 3 897,07

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 

cm
8,47 3 372,50

Zhotovení přírubového spoje vč nerez šroubů a 

matek + bandáže
784,15 10 978,10

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 

40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
146,46 89 340,60

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
209,55 1 042,09

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
4,80 32 717,11

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
94,13 4 482,09

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 

302

187,02 52 169,79

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
629,28 125 939,06

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

29,51 15 786,05

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 

1 km
29,84 5 616,72

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
6,00 21 457,99

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 

1 km
34,36 15 426,27

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 

mm hl 40 mm s těsnicím profilem
86,21 52 622,58

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 97,22 59 343,09
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