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1. Identifikační údaje 

1.1. Označení stavby 

Název stavby : Silnice II/231 Plzeň, ul.28.října, Bílá Hora (v km 0,6 - 1,6 dle PD 

DÚR) 

Místo stavby : Plzeň, k.ú. Bolevec, k.ú. Plzeň, k.ú. Senec u Plzně  

Silnice : II/231, MK 

Kraj : Plzeňský 

Charakter stavby: stavební úpravy, novostavba 

1.2. Stavebník 

Název investora: SÚS Kralovice, příspěvková organizace Plzeňského kraje 

Adresa: Žatecká 732, 331 41 Kralovice 

IČ: 000 757 79 

 a 

 Statutární město Plzeň 

Adresa: náměstí Republiky 1, 301 36 Plzeň 

IČ: 000 753 70 

Zastoupené :  odborem investic MMP 

Adresa: Jagellonská 8, 304 04 Plzeň 

 a 

 RWE GasNet, s.r.o. 

Adresa: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 

IČ: 272 95 567 

 

1.3. Projektant 

Zhotovitel : D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. 

Adresa: Koterovská 177, 326 00 Plzeň 

IČO: 26388791   

Vedoucí projektu: Václav Lacyk  

Zodpovědný  
projektant:  Ing. Karel Nedvěd, ČKAIT 0200110 - AI v oboru dopravní stavby 

IČ: 263 88 791 
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2. Základní údaje o stavbě 

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětem stavby je rekonstrukce komunikace II231 v úseku zástavby městské části 
Bílá Hora. Jedná se o II. část výstavby zahrnující stavební úpravu od km 0,600 do km 1,710 dle 
DÚR. Celkový rozsah úpravy na II/231 je 1140m. 

Součástí úprav je i rekonstrukce navazujících ulic (MK) v nezbytném rozsahu 
zastávkové zálivy autobusových linek, podélné parkování při průtahu v přidruženém dopravním 
prostoru, úpravy sjezdů na přilehlé pozemky a realizaci chodníků a cyklistické stezky doplňující 
stávající trasu Pecihrádek - Zruč. Úpravy zahrnují kromě terénních úprav a zemních prací 
realizaci odvodňovacích zařízení, terénní zídky a přístřešků pro cestujíc MHD a ČSAD.  

Návrh komunikačních ploch je řešen v souladu s požadavky vyhlášky 369/2001 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívaní staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

Kromě vlastních úprav komunikačních ploch úpravy koordinují vyvolané překládky na 
inženýrských sítích, kompletní rekonstrukci vodovodních a plynovodních řadů a přípojek, 
dešťovou kanalizaci pro odvodnění komunikace a kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení, 
které jsou kompletně součástí samostatného dílu PD. Součástí této navazující části 
dokumentace je odstranění stávající mimolesní zeleně a dřevin, které jsou v kolizi 
s navrhovanými úpravami, jakož i kácení lesní zeleně v dílčích úsecích. Návrh vegetačních 
úprav je řešen v objektu výsadba mimolesní zeleně. 

Tyto uvedené úpravy jsou zahrnuty do samostatné dokumentace (dílu PD pod 
označením „Část II. PD dle vyhlášky 499/2006, o dokumentaci staveb“). 

Návrh úprav silnice II/231 v průtahu zastavěnou částí je řešen s ohledem na 
nevyhovující technické parametry směrového, výškového, resp. šířkového uspořádání. Úpravy 
mají značný význam i z hlediska zvýšení bezpečnosti dopravy, a to jak s ohledem na 
bezpečnost chodců a cyklistů, tak i s ohledem na bezpečnost vozidel díky úpravám 
křižovatkových napojení. Navrhovanou úpravou se umožňuje převádění cyklistické dopravy 
mimo vozovku a pro částečné omezení jízdní rychlosti na vjezdu do zastavěné části je na 
začátku zástavby uplatněn zpomalovací prvek (ostrůvek) v prostoru vozovky.  

Navržené úpravy s ohledem na vylepšení parametrů vozovky a povrchů budou mít 
pozitivní dopad i z hlediska životního prostředí a bezpečnosti dopravy. 

Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem 13/1997 Sb. a vyhláškou 104/1997 
Sb, v souladu s ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102 včetně navazujících TP a v souladu s požadavky 
vyhlášky 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívaní staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
 

2.2. Předpokládaný průběh stavby 

Předpokládané zahájení: 05/2010 

Předpokládaný termín dokončení: 08/2011 

Předpokládaná doba výstavby: 14 měsíců 

Stavba bude prováděna v logické návaznosti zpevněných ploch a souvisejících staveb 

(inženýrských sítí, ČEZ), detailní postup výstavby bude dohodnut dle konkrétních možností 

vybraného zhotovitele.  
Koncepčně je uvažováno s výstavbou všech stavebních objektů v ucelených 

technologických blocích odpovídajících cca jednotlivým mezikřižovatkovém úsekům ulice 28. 
října. Veškerá doprava bude sváděna vždy do jednoho jízdního pruhu s obousměrným 
provozem a řízením dopravy přenosnou světelnou signalizací. Variantou pro převádění dopravy 
v průběhu stavby je využití navazujících místních komunikací pro objízdné trasy. Tato možnost 
bude prověřena a případně projednána v dostatečném předstihu před zahájením stavby s 
ohledem na aktuální stavebně-technický stav, šířkové parametry, možné trasy pro pěší atd.). 
Zároveň po dohodě s dotčenými dopravními inspektoráty Plzeň – město a Plzeň – sever bude 
v dostatečném předstihu před zahájením stavby, v závislosti na momentálním stavu silniční sítě, 
prodiskutována možnost a případně vyznačeno navádění tranzitní dopravy přechodným 
dopravním značením mimo tuto trasu. 
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Uvedené skutečnosti byly zohledněny při koordinaci jednotlivých inženýrských sítí, které 
jsou polohově umístěny do prostorů umožňující zachovat alespoň jeden jízdní pruh pro 
obousměrný provoz. 

Úpravy v navazujících MK se předpokládají za úplné uzavírky, resp. zaslepení těchto 
ulic na nezbytně dlouhou dobu. 

 

2.3. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací 
informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho 
podmínek 

Návrh je v souladu s ÚP města Plzně a s koncepcí cyklistické dopravy. 

 

2.4  Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Území, které je součástí stavby, je v současnosti charakterizováno komunikací II. třídy 
č.233 v ulici 28. října, která prochází městskou částí Bílá Hora a navazujícími místními 
komunikacemi, které jsou na II/233 napojeny průsečnými křižovatkami.  

Silnice je v daném úseku provedena převážně v extravilánovém uspořádání, 
s odvodňovacími příkopy, lokálně bez odvodnění. Niveleta v ose vozovky dosahuje úrovní až 
40cm nad výšky vstupů do přilehlých objektů. 

Uliční prostor vyjma komunikace doplňuje neuspořádaná zeleň nízké kvality, absentují 
chodníky pro pěší, chybí parkovací místa, parkování je neuspořádané, v převážném rozsahu je 
ulice 28.října bez zpevněných chodníků pro pěší.  

Ulicí 28. října jsou vedeny linky MHD a ČSAD, v řešeném úseku se nacházejí zastávky 
„U Kondrů“, „Bílá Hora“ (konečná stanice MHD) a „Bílá Hora, lesní závod“ (zastávka ČSAD) 

 

2.5  Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prostředí 

Návrh stavebních a doprovodných úprav nebude mít negativní vliv na krajinu ani životní 
prostředí, s ohledem na polohu komunikací v zastavěném území (v centru města) nelze 
provádět úpravy omezující zásadní dopad dopravy na životní prostředí. Doplněním chodníků 
včetně bezbariérových úprav dojde ke zlepšení pohybu pěších i osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace. 

 

2.6  Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Stavba nemění dosavadní využívání území ani nemá dopad na ostatní stavby 
v dotčeném území navrhované stavby. V rámci stavby dojde k úpravě šířkového uspořádání 
vozovky, která bude mít intravilánové uspořádání včetně doprovodných chodníků pro pěší, 
v rámci návrhu dojde k realizaci dalšího úseku cyklotrasy Pecihrádek – Zruč. 

 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace : 
 

• polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu zpracované včetně 
dalších doměření firmou Geodetické služby Plzeň s.r.o. v období 05/2003 – 
09/2008  

• DÚR „II/231 v úseku U Velkého rybníka – hranice okresu, rekonstrukce silnice“, 
zprac. Ing. Karel Nedvěd , D PROJEKT PLZEŇ v 03/2005 

• Územní rozhodnutí č.3703 vydané OSS MMP 25.7.2006 pod č.j. 5079/2005-
MMP/STAV-JIR 

• závěry z jednání v průběhu projekčních prací  

• průzkum staveniště 
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• podklady o průběhu stávajících podzemních inženýrských sítí potvrzené 
jednotlivými správci 

 

4. Členění stavby 

4.1.  Způsob číslování a značení 

Úpravy zahrnuté v PD se navrhují jako jedna stavba. Při zpracování dokumentace bylo 
k číslování objektů užito základního trojciferného kódu dle objektových souborů a řad. 

 
Řada  Skupina objektů  

100 Objekty pozemních komunikací  

 

4.2. Určení jednotlivých částí stavby 

  Seznam stavebních objektů 

   SO 101  Silnice II/231 – MS2 16/7,5/50 - B 

   SO 104  Úpravy napojení navazujících MK a sjezdů 

   SO 132  Chodníky, cyklistické trasy a TÚ 

   SO 121  Zastávkové zálivy na II/231 

   SO 131  Prodloužení cyklistické stezky na p.p.č.980/14 

   SO 151  Dopravní značení II/231 

   SO 152  Dopravní značení MK 

   SO 153  Dopravní opatření 

5. Podmínky realizace stavby 

5.1  Věcné a časové vazby souvisejících staveb a jiných stavebníků 

Jedná se o hlavní stavbu, na kterou vážou související stavby technické infrastruktury 

řešeného území, viz. část II. PD a stavba ČEZ Distribuce. Další stavby, na které by měla stavba 

navazovat nebyly v době zpracování známé. Po dohodě se správcem komunikace I/27, ŘSD 

ČR, správa Plzeň  a se správcem II/233 SÚS Kralovice nedojde ani ke vzájemnému ovlivňování 

staveb přeložky I/27 Třemošná, resp. II/233 Chrást - průtah.  

5.2  Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Stavba bude prováděna v logické návaznosti inženýrských a stavebních objektů stavby, 

detailní postup výstavby bude dohodnut dle konkrétních možností vybraného zhotovitele.  

Koncepčně je uvažováno s výstavbou všech inženýrských objektů v ucelených 

technologických blocích odpovídajících cca jednotlivým mezikřižovatkovém úsekům ulice 28. 

října. S ohledem na nemožnost využití navazujících místních komunikací (špatný stavebně-

technický stav, neodpovídající šířkové parametry, chybějící trasy pro pěší atd.) pro objízdné 

trasy, je podmínkou provádění zachování provozu na ulici 28. října po celou dobu stavby. 

Veškerá doprava bude sváděna vždy do jednoho jízdního pruhu s obousměrným provozem a 

řízením dopravy přenosnou světelnou signalizací. Zároveň po dohodě s dotčenými dopravními 

inspektoráty Plzeň – město a Plzeň – sever bude tranzitní doprava naváděna přechodným 

dopravním značením mimo tuto trasu. 

Uvedené skutečnosti byly zohledněny při koordinaci jednotlivých inženýrských sítí, které 

jsou polohově umístěny do prostorů umožňující zachovat alespoň jeden jízdní pruh pro 

obousměrný provoz. 
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Úpravy v navazujících MK se předpokládají za úplné uzavírky, resp. zaslepení těchto 

ulic na nezbytně dlouhou dobu. 

5.3  Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu bude prováděn přímo z navazujících úseků silnice II/231, a to jak 
z centra města Plzně, tak ze směru od Zruče. Přístupy na stavbu z navazujících místních 
komunikací se nepředpokládají.   

5.4  Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Během výstavby dojde k dopravnímu omezení formou zúžení na jeden jízdní pruh, 
objížďky jsou variantně uvažovány po síti místních komunikacích po povrchové úpravě Zručské 
cesty, výluky nejsou v rámci návrhu uvažovány. Po dobu úpravy chodníků dojde k omezení 
některých pěších tras, bude vždy zajištěn provizorní průchod stavbou po provizorních 
chodnících min. šířky 1,5m. V dostatečném předstihu před zahájením stavby je nutné 
informovat obyvatele a majitele provozoven v dané lokalitě. 

 

6. Přehled budoucích vlastníků 

6.1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických nebo fyzických osob, 
které převezmou jednotlivé stavební objekty po jejich  dokončení do 
vlastnictví nebo správy 

 
ozn.stav.obj. název stavebního objektu budoucí 

vlastník 
budoucí správce 

 

SO 101 Silnice II/231 – MS2 16/7,5/50 – B Plzeňský kraj SÚS Kralovice 

SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a sjezdů město Plzeň SVSmP 

SO 121 Zastávkové zálivy na II/231 Plzeňský kraj SÚS Kralovice 

SO 131 Prodloužení cyklistické stezky na 
p.p.č.980/14 

město Plzeň SVSmP 

SO 132 Chodníky, cyklistické stezky a TÚ město Plzeň SVSmP 

SO 151 Dopravní značení II/231 Plzeňský kraj SÚS Kralovice 

SO 152 Dopravní značení MK město Plzeň SVSmP 

SO 153 Dopravní opatření - - 

 

6.2  Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Vozovka II/231 zůstává v souladu se stávajícím stavem součástí krajské silniční sítě, 
vozovky navazujících místních komunikací pak zůstanou součástí sítě komunikací města sítě 
místních obslužných komunikací, parkovací stání se zřizují podélná, šikmá, nebo kolmá, 
s totožným způsobem zajíždění. Chodníky zajistí pohyb pěších řešeným územím a doplněné 
úseků cyklistických stezek budou využívány pro provoz cyklistů v trase Pecihrádek – Zruč. 

 

7. Předávání části stavby do užívání 

7.1. Možnosti postupného předávání částí stavby do užívání 

Stavba bude prováděna po částech a úsecích umožňující trvalé zabezpečení provozu 
na silnici II/231 a alespoň jednostranný pohyb pěších. PD předpokládá postupné uvádění 
jednotlivých stavebních objektů do užívání po ucelených úsecích dle postupu stavebních prací.  
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7.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Vzhledem k charakteru stavby, jejímž hlavním účelem je rekonstrukce komunikace II. 
třídy v zastavěné části města, vzhledem ke skutečnosti, že nelze využívat náhradní objízdné 
trasy a vzhledem k značnému délkovému rozsahu (1140m) nelze celou stavbu užívat až po 
jejím kompletním dokončení. Je tedy nutné realizovat stavební úpravy v jednotlivých úsecích 
s ohledem na návaznost jednotlivých křižovatkových úseků, s ohledem na ´udržitelnost´ 
převádění dopravy do jednoho jízdního pruhu s předpokladem regulace dopravy přenosným 
signalizačním zařízením a s ohledem na možné technologické úseky provádění dílčích 
inženýrských objektů (viz. část II. – PD dle vyhlášky 499/2006 Sb., o provádění staveb). 

Samostatnou částí PD je stavební objekt SO 131 Prodloužení cyklistické stezky na 
p.p.č.980/14, který bude realizován mimo hlavní prostor stavby. SO bude realizován společně 
s částí IO 411 Veřejné osvětlení (viz. část II. PD) a po dokončení jej lze uvést do užívání bez 
ohledu na další stavební objekty stavby. 

 

8. Souhrnný technický popis stavby 

8.1. Souhrnný technický popis 

SO 101 Silnice II/231 – MS2 16/7,5/50 - B 
Objekt řeší rekonstrukci ulice 28. října v úseku zastavěné části Bílé Hory v rozsahu 

1140m. Komunikace je součástí sítě krajských silnic (II/231), vozovka je navržena v kategorii 
MS2 16/7,55/50 – B, úpravy zachovávají stávající organizaci dopravy. Komunikační plochy jsou 
řešeny včetně návrhu odvodnění s připojením na kanalizační řady.  

  

SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a sjezdů 
Objekt 104 řeší úpravy navazujících místních komunikací, které jsou formou 

křižovatkových napojení navázány na ulici 28.října (silnice II/231) a dále veškeré sjezdy na 
sousední parcely v místech vjezdových vrat osazených v oploceních na hranicích pozemků, 
případně v místech stávajících sjezdů na přilehlé plochy. Do SO 104 byly zahrnuty rovněž 
veškerá parkovací stání navrhovaná v rozsahu úprav. Komunikační plochy jsou řešeny včetně 
návrhu odvodnění s připojením na kanalizační řady. 

  

SO 121 Zastávkové zálivy na II/231 
SO 121 zahrnuje návrh tří zastávkových zálivů podél jízdních pruhů II/231 a  jedné 

zastávky BUS umístěné v jízdním pruhu.  
Jedná se oboustranně o zastávkové zálivy pro autobusové linky MHD v prostoru před 

křižovatkou ulic 28.října x Nad Priorem a zastávkový záliv s protilehlou zastávkou pro linky MHD 
a ČSAD před křižovatkou ulic 28.října x Senecká x K Sokolovně. Zastávkové zálivy jsou řešeny 
včetně nájezdových a výjezdových klínů. 

Součástí SO není vybavení zastávek zahrnující přístřešky pro cestující a označníky 
zastávek s přípravou na jejich osvětlení. Uvedené vybavení je součástí SO 132 Chodníky, 
cyklistická stezka a TÚ. 

  

SO 131 Prodloužení cyklistické stezky na p.p.č.980/14 
Předmětem stavebního objektu je cyklistická stezka navržená v prodloužení stávající 

stezky pro pěší a cyklisty podél II/231 v úseku Zruč – Bílá Hora na ulici Zručská cesta.  
Celkem se jedná o úpravy v dl. cca 248m, cyklistická stezka je v celé délce navržena 

v šířce 3m. Odvodnění je řešeno do přilehlého terénu, koncový úsek je vzhledem k průběhu 
nivelety v zářezu sveden do podélného rigolu. 

Stezka je navržena v prostoru stávajícího lesa, podmínkou provádění je odstranění 
lesního porostu v šířce cca 8 -15m, zbytkové plochy po provedení stezky budou bez dalších 
úprav pouze upraveny do úrovně stezky, případně včetně svahování.  

Navrhovaná stezka vyvede cyklisty, kteří v současnosti sjíždějí ze stezky pro pěší a 
cyklisty do jízdního pruhu silnice II/231 mimo prostor průtahové komunikace. Cyklisté budou mít 
možnost komfortního přejezdu Bílé Hory Zručskou cestou, které vzhledem ke svým nízkým 
intenzitám řádově zvyšuje bezpečnost provozu cyklistů oproti současnému stavu. 
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SO 132 Chodníky, cyklistické stezky a TÚ 
Obsahem SO 132 jsou úpravy a doplnění oboustranných chodníků pro pěší, smíšená 

stezka pro pěší a cyklisty v místě napojení Zručské cesty na ulici 28. října, parkovací stání, 
zásobovací zálivy, vybavení zastávek MHD, tj. označníky a přístřešky pro cestující a oplocení 
přilehlých parcel 2902 a 2913/1, k.ú. Bolevec. Součástí SO jsou rovněž terénní úpravy formou 
přípravy ploch pod sadové úpravy (trávníky, keřová výsadba), lokálně formou vyrovnání 
výškových rozdílů mezi navrženými zpevněnými plochami a stávajícími terény. 

Důvodem návrhu je rekonstrukce nevyhovujícího stavebně-technického stavu uličního 
prostoru ul.28.října a zřejmá segregace oproti stávajícímu stavu ploch motoristické a 
nemotoristické dopravy. 

 
 

SO 151 Dopravní značení II/231, SO 152 Dopravní značení MK 
SO 151 a 152 Dopravní značení řeší definitivní dopravní značení v rozsahu 

navrhovaných úprav s návaznostmi dopravního značení v širších vztazích. Vzhledem ke 
skutečnosti, že stavba se dotýká jak krajské silniční sítě (silnice II/231), tak sítě místních 
komunikací, jsou v PD vyčleněny dva stavební objekty řešící dopravní značení pro příslušné 
komunikace. Pro snazší orientaci v situačním návrhu jsou jednotlivé dopravní značky skresleny 
do společných grafických příloh s barevným odlišením.   

 

SO 153 Dopravní opatření 

SO 153 DIO řeší koncepčně provizorní dopravní značení pro jednotlivé časové etapy 
výstavby formou označení pro vlastní pracovní místa, resp. ucelené úseky výstavby. 
Podrobnost návrhu DIO v rámci předkládané dokumentace DSP byla stanovena po dohodě 
s dopravními inspektoráty Policie Plzeň – město a Plzeň – sever, s kterými byla diskutována 
reálnost návrhu provádění prací a související návrh DIO. Z uvedeného jednání vyplynulo, že 
není možné bez znalosti konkrétního dodavatele stavby a jeho možností ovlivnění rychlost 
provádění a bez znalosti přesných termínů zahájení a ukončení stavby navrhnout reálný postup 
prací. Návrh zásad organizace výstavby (viz. příloha E.I) je tedy formulován rámcově, shrnuje 
možnosti území a je předpokladem pro detailní dopracování v rámci předpokládané realizační 
dokumentace stavby za účasti dotčených orgánů veřejné správy, investorů, projektanta a 
vybraného zhotovitele. 

Dopravní značení dočasné je navrhováno formou svislého DZ, případně bude 
realizováno vodorovné dopravní značení s využíváním vodících stěn. V průběhu výstavby je 
předpokládáno využití přenosného SSZ v převážném časovém rozsahu stavby z důvodu 
provádění prací po polovinách vozovky. Pro jednotlivé etapy výstavby provede zhotovitel 
v dostatečném předstihu projednání se zástupci dotčených orgánů veřejné správy, PMDP, 
ČSAD, investorů a projektanta a tato jednání kromě konkrétních termínů výstavby určí i 
případnou nutnost úprav přenosné SSZ, které nejsou součástí předkládané PD. 

 Součástí dopravních opatření je i realizace nezbytných přechodů pro pěší, resp. míst 
pro přecházení v místě křížení se stavbou. 

  

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

V rámci návrhu projektu byl zpracováván mimo ověření průběhu stávajících 
inženýrských sítí geotechnický průzkum, jehož závěry uvádějí technická doporučení při 
provádění prací a hydrogeologický průzkum monitorující v dostupném rozsahu studně v okolí 
zájmového úseku (dostupnost byla určena ochotou vlastníků přilehlých parcel umožnit vstupy 
na pozemky a jejich prohlášeními ohledně případného vlastnictví studní). 

Dalším průzkumem bylo posouzení hlukové zátěže z dopravy k nejbližší obytné 
zástavbě na základě intenzit dopravy dle výsledků celostátního sčítání z roku 2005 a následné 
posouzení stavu a výhledu v 10tiletém odstupu od provedení rekonstrukce. Výsledky posouzení 
potvrzují oprávněnost provádění stavebních úprav výrazně zkvalitňujících celkové prostředí i 
z hlediska hodnocení hladin hluku. 

Uvedené průzkumy jsou součástí souvisící dokumentace (část III. předkládané PD). 
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10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 
kulturní památky 

Stavbou jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí. Jedná se o:  
❖ Elektroenergetika:  

Ochranná pásma zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná vedení elektřiny jsou určena 
zák. č.222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o Státní energetické inspekci, § 19.  

Ochranné pásmo podzemního vedení  
* do 110kV včetně vedení řídící, měřící a zabezp. techniky činí 1 m po obou stranách 

krajního kabelu  
* nad 110kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.  
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 

vodorovné vzdálenosti 2 m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice.  
 

❖ Plynárenská zařízení:  
Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb. (§ 68 a 

§ 69). 
Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 

zařízení vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo 
na jeho obrys, určený k zajištěný jeho spolehlivého provozu.  

Ochranná pásma činí  
* u plynovodů a přípojek do průměru 200 mm včetně 4 m  
* u plynovodů a přípojek od průměru 200 mm do 500mm včetně 8 m  
* u plynovodů a přípojek nad průměr 500 mm 12 m  
* u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádějí plyny v 

zastaveném území obce 1 m  
 

❖ Kanalizace a vodovody:  
Ustanovení o ochranném pásmu je uvedeno zákoně č. 274/2001 Sb. (Zákon o 

vodovodech a kanalizacích), § 23.  
Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 

nebo kanalizační stoky na každou stranu 
* u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m 
* u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m 
 

❖ Telekomunikační zařízení:  
Ochrana telekomunikačních zařízení je upravena zákonem č. 127/2005 Sb., o 

elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  
Telekomunikační zařízení, které se organizace spojů, vojenská správa nebo organizace 

ministerstva vnitra rozhodla ochránit, mají určena ochranná pásma. Tato pásma vymezuje 
jmenovitě příslušný orgán územního plánování. 

Existence a rozsah ochranného pásma telekomunikačního zařízení se zajistí u správce 
příslušného zařízení, případně u územně příslušného orgánu územního plánování.  

 

Podmínky pro práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou vydány správcem 
jednotlivých sítí v rámci vyjádření k dokumentaci, resp. v rámci vytýčení před vlastním 
zahájením prací. 

 

11. Zásah stavby do území  

Stavba nevyvolá demolice žádných objektů.  
Stavba vyvolá kácení mimolesní zeleně, stávajících stromů a keřových porostů. Ke 

kácení je navrženo 45 stromů a cca 356m2 porostů. Náhradní výsadba je zahrnuta v rámci 
ozelenění, které je řešeno v SO 801 Vegetační úpravy. 

Celkem ve třech lokalitách dochází ke kácení lesní zeleně. První území se nachází 
v začátku úprav na parcele číslo 2821/1, kú Bolevec, kde dojde ke smýcení lesních porostů o 
celkové výměře 727m2. Druhé území na parcele číslo 2922/1, kú Bolevec se nachází 
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levostranně podél silnice II/231 cca v konci úprav. V tomto prostoru dojde ke smýcení celkem 
v rozsahu 523 m2. Posledním úsekem je prostor lesního porostu v rozsahu navrhované 
cyklistické stezky na p.č. 980/14, kú Zruč, kde dojde ke smýcení 2 618m2. 

Veškeré smýcení lesních porostů bude zajištěno Správou veřejného statku Města Plzně 
před zahájením stavby. SVSMP rovněž zajistí využití dřevní hmoty a úpravu zbytkových ploch 
po kácení. Výpočet poplatku trvalého odnětí z PUPFL je součástí samostatného elaborátu, 
zpracovaného a dokládaného v rámci samostatné části této projektové dokumentace. 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

Stavba je bez nároků na všechny druhy energií, telekomunikací a vodní hospodářství 
s výjimkou malého nároku na elektrickou energii pro objekt veřejného osvětlení. 

Z hlediska napojení na dopravní infrastrukturu budou komunikace v souladu se 
současným stavem napojeny na silnici II. třídy, resp. na síť místních komunikací.  

Z hlediska napojení na technickou infrastrukturu bude stavba v rámci návrhu odvodnění 
napojena na přípojky stávajících uličních vpustí rušených, resp. do nové dešťové kanalizace, 
resp. do stávající kanalizace dle podkladů správce.  

Užíváním stavby vznikají odpady z údržby vozovky v letním i zimním období. Jedná se 
o odpady vzniklé při čištění a údržbě (vozovka, dopravní značení, posyp inertním materiálem, 
použití chemických rozmrazovacích látek). Jedná se o odpady kategorie O a N, jejichž likvidace 
bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění zákona č.186/2006 
Sb. a 314/2006 Sb. 

Jedná se o kategorie odpadů 20 02 02 Zemina a kameny, 20 03 03 Uliční smetky, 16 
07 08 Odpady obsahující ropné látky, 16 07 09 Odpady obsahující jiné nebezpečné látky 
(zatřídění podle Katalogu odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky 503/2004 
Sb.). 

Do kategorie nebezpečných odpadů spadá z výše uvedených pouze odpad č. 16 07 08 
a 16 07 09, které budou produkovány v malém množství. Likvidace musí být prováděna firmou, 
oprávněnou k likvidaci nebezpečných odpadů tak, aby byla dodržena ustanovení zákona č. 
185/2001 Sb. doplněna vyhláškou MŽP č. 503/2004 Sb. 

Likvidaci veškerých ostatních odpadů zajistí původce odpadu, tj. správce komunikace 
tak, aby byla dodržena ustanovení zákona č. 185/ 2001 Sb. a platné vyhlášky. Doporučuje se 
maximální využití odpadů k recyklaci. 

 

13. Vliv stavby a provozu na pk, na zdraví a životní prostředí 

Užívání dokončené stavby nebude vyvolávat negativní účinky na zdraví a životní 
prostředí. 

Po dobu výstavby je nezbytné z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při výstavbě 
provádět veškerou činnost v souladu s požadavky Zákona 309/2006 Sb. na zajištění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který upravuje v návaznosti na Zákon 262/2006 Sb. 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 3 Zákoníku práce. Požadavky, 
kterými se bezpečnost při provádění prací bude řídit, budou respektovat Nařízení vlády 
591/2006 Sb., kterým se provádí některé paragrafy Zákona 309/2006 Sb. 

Při vlastní výstavbě bude věnována zvýšená pozornost na minimalizaci prašnosti a 
hluku strojních mechanizmů na stavbě. Zvláštní pozornost pak bude věnována zajištění ochrany 
před případnými úniky ropných látek ze strojů a strojních mechanizmů. V případě vzniku havárie 
bude postupováno v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu krajiny a přírody a 
znečišťování vodních toků a zdrojů vody. 

 
V průběhu stavby se předpokládá vznik následujících odpadů (zatřídění podle Katalogu 

odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky 503/2004 Sb.): 
Odpady vznikající během výstavby a provozu dokončené stavby: 

skupina odpadu 

podskupina 
katalogové číslo  název odpadu  kategorie 
odpadu 
 
08 ODPADY Z POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT, LEPIDEL, 
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TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV 

08 01 odpady z výroby zpracování, distribuce, používání a 
odstraňování barev a laků 

08 0112 ostatní barvy a laky O 
 (velmi malý objem odpadu bude likvidován na 

místně příslušné skládce s potřebným 
oprávněním k likvidaci)  

15 ODPADNÍ OBALY 
15 01 obaly 
15 0101 papírové a lepenkové obaly O 
15 0102 plastové obaly O 
15 0103 dřevěné obaly O 
 (malý objem odpadu bude likvidován na místně 

příslušné skládce s potřebným oprávněním 
k likvidaci) 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 01 beton, cihly, tašky, keramika 
17 0101 beton O 
 (malý objem odpadu bude likvidován na místně 

příslušné skládce s potřebným oprávněním 
k likvidaci) 

17 02 dřevo, sklo, plasty O 
17 0201 dřevo O 
17 0202 sklo O 
17 0203 plast O 
  
17 03 asfaltové směsi 
17 0302 asfalt bez dehtu (živičné povrchy vozovek) O 
 (asfaltové vrstvy budou rozebrány v asfaltových 

krách a budou přesunuty na recyklační středisko 
asfaltových odpadů místně příslušné 
s potřebným oprávněním k recyklaci) 

 
17 04 kovy 
17 0405 železo a ocel O 
17 0411 kabely – zbytky z přeložek sítí O 
 (malý objem odpadu bude likvidován na místně 

příslušné sběrny kovových odpadů s potřebným 
oprávněním) 

17 05 zemina, kamení 
17 0504 zemina a kamení O 
 (přebytek nekontaminované zeminy bude 

odvezen na řízenou skládku zeminy a kamení) 
 
 
17 09 jiné stavební a demoliční odpady 
17 0904 směsné stavební a demoliční odpady O 

(malý objem odpadu bude likvidován na místně příslušné skládce 
s potřebným oprávněním k likvidaci) 

 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY 
20 01 složky odděleného sběru 
20 0101 papír O 
 (velmi malý objem odpadu bude likvidován na 

místně příslušné skládce s potřebným 
oprávněním k likvidaci) 

20 03 ostatní komunální odpady 
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20 0301 směsný komunální odpad O 
 (velmi malý objem odpadu bude likvidován na 

místně příslušné skládce s potřebným 
oprávněním k likvidaci) 

 
kategorie odpadů: O-ostatní, N-nebezpečný 
Likvidaci veškerých ostatních odpadů zajistí původce odpadu, tj. zhotovitel stavby tak, 

aby byla dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a platné vyhlášky. 
Doporučuje se maximální využití odpadů k recyklaci. Veškeré odpady budou likvidovány na 
místně příslušné skládce s potřebným oprávněním k likvidaci. 

 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

Navržené řešení splňuje požadavky požární bezpečnosti, bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích, ochrany zdraví a životního prostředí. 

15. Další požadavky 

- Užitné vlastnosti stavby 
Užitné vlastnosti jednotlivých částí stavby odpovídají obecně technickým požadavkům 

na stavby z hlediska kapacity, údržby a životnosti. 

- Zajištění přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 
Stavba v místech možného užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace je navržena v souladu s požadavky vyhlášky 369/2001 Sb. včetně přílohy č. 1 
k vyhlášce (nástupiště autobusových zastávek, místa pro přecházení, přechody pro chodce, 
místa pro parkování, úpravy zpevněných ploch atp.).  

- Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 
Stavba je navržena v parametrech, které jsou odolné proti běžným účinkům vnějšího 

prostředí. 

- Splnění požadavků dotčených orgánů 
Viz samostatná příloha – dokladová část.  

 

 


