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Smlouva o dílo – stavební práce  

"II/16ř Sušice – ulice T. G. Masaryka" 
(dále „smlouva“) 

uzavUená dle § 25Ř6 a násl. z. č. Řř/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znEní 
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 
číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500004352 
číslo smlouvy objednatele č. 2:       
číslo smlouvy zhotovitele: 20024-01 
 
smlouva je uzavUena na základE výsledku zjednodušeného podlimitního Uízení veUejné zakázky evidované 
na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000042 (dále jen „zadávací Uízení“) 
 

I. SMLUVNÍ STRůNY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o.  
zapsaná v obchodním rejstUíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Koterovská 462/162, 326 00 PlzeO 
statutární orgán:   
IČO:    720 53 119 DIČ: CZ72053119 
e-mail:    
datová schránka:  
telefon:   
kontaktní osoba ve vEcech technických: 

 (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č. 1“) 

1.2. Objednatel č. 2: 

MEsto Sušice 
se sídlem:   NámEstí Svobody 13Ř, 342 01 Sušice 
IČO:    002 56 129 DIČ: CZ00256129 
zastoupená:    
datová schránka: 
telefon:    
kontaktní osoba:  

(dále jen jako „objednatel č. 2“) 

(společnE dále jen „objednatel“, není-li výslovnE uvedeno jinak) 

1.3. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s. 
zapsaná v obchodním rejstUíku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou v OR u Krajského soudu v 
Plzni 
sídlo:    VídeOská 190/I, 339 01 Klatovy 
zastoupená:   (oprávnEn na základE plné moci) 
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IČO:    45357307 DIČ: CZ45357307  
telefon:      
e-mail:      
datová schránka:  
kontaktní osoba ve vEcech technických:  
e-mail:

dále jen „zhotovitel“ 

II. PTEDMDT DÍLů  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 
dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „II/16ř Sušice – ulice T. G. Masaryka“ dle podklad] pro provedení díla dle čl. 
II. odst. 2.2. této smlouvy  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 1: 

a) SO 101 – Komunikace  

b) SO 000-1 – Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PlzeOského kraje   

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 2: 

a) SO 102 – Chodníky a parkovací pruhy 

b) SO 401 – VeUejné osvEtlení  

c) SO 000-2 – Vedlejší rozpočtové náklady - MEsto Sušice 

d) VýmEna vodovodu 

e) SO 501 – Plynovod 

f) VRN – Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., se sídlem: 
Tyršova 273, 33ř 01 Chudenice, IČO: 280 57 198, zpracovanou 11/2018 (dále jen „PDPS“, 
„projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci 
zadávacích podmínek na výbEr zhotovitele díla; 

b) Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádEní stavby (DSP+PDPS) - 
zpracovaná společností MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., IČO: 280 57 198, se sídlem Tyršova 
273, 339 01 Chudenice, zpracovaná v 11/2018 (dále jen „projektová dokumentace“ nebo 
„PD“), 

c) Rozhodnutí – stavební povolení č.j. 1553/1ř/DOP/Pa ze dne 2Ř.5.201ř vydané MEstským 
úUadem Sušice, odborem dopravy a silničního hospodáUství, 

d) Projektová dokumentace pro provádEní stavby (PDPS) „Sušice – ulice T.G.Masaryka, výmEna 
vodovodu“, zpracovaná společností VAK SERVIS s.r.o., Domažlické pUedmEstí 610, 33ř 01 
Klatovy, IČO: 26375Ř6ř z 10/2019,  

e) Projektová dokumentace pro provádEní stavby „Sušice - ul. T. G. Masaryka, Gabrielova, Na 
Valše“ – SO 501 Plynovod, zpracovaná společností SUPTel-PROJEKT s.r.o., HUbitovní 
1322/15, 312 00 PlzeO, IČO: 04561767 z I/2020, 
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f) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmEr (položkový rozpočet stavby), 
který je součástí této smlouvy. 

 (všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. PUedmEtem díla je rovnEž zpracování a pUedání následující dokumentace objednateli: 

2.3.1. Geodetické zamEUení skutečného stavu, provedené v souUadném systému S-JTSK, výškovém 
systému Bpv. 3. tUídE pUesnosti a ovEUené oprávnEným zemEmEUičským inženýrem. Kresba 
(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formE a se seznamy souUadnic a výšek v ASCII tvaru 
a pUedána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. ZamEUení skutečného stavu bude 
provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 
jsou zveUejnEna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-
zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnEní podmínek dle 
vEty první pUedáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy PlzeOského 
kraje“, potvrzeným Správcem DTM PlzeOského kraje.  

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle pUíl. 7 vyhl. č. 4řř/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých zmEn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypoUádání potvrzeného pUíslušným 
katastrálním úUadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s pUíslušnou 
technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

2.3.4. Vyhotovení geometrických plán] pro vymezení rozsahu vEcných bUemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetnE 
dodávek potUebných materiál] a zaUízení nezbytných pro Uádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro Uádné 
dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti smEUující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 
potUebných pro vydání kolaudačního souhlasu, pUípadnE pro povolení pUedčasného užívání 
stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatUeními v pr]bEhu stavby, 
zejména zajištEní uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištEní nezbytných opatUení nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí bEhem 
výstavby (včetnE jejich Uádného vytyčení), odpovEdnost za jejich neporušení bEhem stavby a 
zpEtné písemné pUedání jejich správc]m; 

d) zajištEní bezpečnosti všech osob, chodc] a vozidel na staveništi a v okolí staveništE, zejména 
čištEní znečištEných vozovek a pUíjezdových cest, dodržování platných pUedpis];  

e) zajištEní povolení k užívání veUejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatk] a pUípadných 
pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístEní či pUemístEní dopravního značení, souvisejícího s provádEním stavby, dle pUedpis] o 
pozemních komunikacích, tj. zajištEní stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 
objízdných tras, včetnE umístEní a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deník], provádEní kontrolních mEUení a zkoušek, zpracování 
plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveništE, péče o rozestavEné objekty, jejich ošetUování, zabezpečení stavby 
v zimních mEsících, provádEní zimních opatUení. Zhotovitel je povinen zachovávat na 
staveništi čistotu a poUádek, na své náklady odstraOuje odpady, nečistoty vzniklé provádEním 
prací; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) pUed zahájením stavebních prací, 
jeho pUedání ke schválení objednateli nejpozdEji v den pUedání staveništE a provádEní zkoušek 
v souladu s tímto plánem; 

j) zUízení a odstranEní zaUízení staveništE včetnE zajištEní energií a napojení na inženýrské sítE; 

k) zajištEní všech nezbytných pr]zkum] nutných pro Uádné provádEní a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve vEci provádEní a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 
kolaudačním Uízení apod.; 

m) zajištEní atest] a doklad] o požadovaných vlastnostech výrobk] (dle zák. č. 22/1997 Sb., 
technických požadavcích na výrobky a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] - prohlášení o 
shodE) a ostatních doklad], výsledk] a protokol] o provedených mEUeních a zkouškách dle 
schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení pUedepsané kvality a parametr]; 

n) provedení veškerých doplOujících pr]zkum], test], mEUení, zkoušek, ovEUení, revizí, zaškolení 
obsluhy a dále dodání certifikát] a atest] použitých materiál], manuál] a návod] k obsluze 
dodaných zaUízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučnE v českém jazyce a podle 
pUedpis] platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádEní oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 
manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výbEr zhotovitele 
díla, v celkovém počtu 4 kus] umístEných v místE a čase stanoveným objednatelem pUi 
pUedání staveništE, nebude-li dohodnuto jinak; 

p) zajištEní bezpečného pr]chodu chodc] pUes staveništE po celou dobu výstavby a po skončení 
pracovní doby zajištEní pUístupu ke všem nemovitostem, k nimž je bEhem provádEní stavby 
a souvisejících činností pUístup znemožnEn a omezen. 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci pUedmEtu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je tUeba trvale nebo dočasnE k zahájení, provedení, dokončení a pUedání díla a uvedení díla do 
Uádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnEní podmínek stanovisek a vyjádUení všech 
účastník] Uízení a správc] dotčených inženýrských sítí a objekt]. 

2.6. Zhotovitel je povinen pr]bEžnE po celou dobu realizace díla provádEt fotodokumentaci stavby, jejíž 
výstupy se zavazuje pUedat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s pUedáním díla. 
Objednatel je oprávnEn požadovat poskytnutí poUízené fotodokumentace již v pr]bEhu provádEní 
díla. Zhotovitel je povinen poskytnout poUízenou fotodokumentaci nejpozdEji do 3 dn] od výzvy 
objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexnE a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 
či jiné práce, včetnE dodávky materiál], zaUízení, vzork], zaUízení staveništE, veškerých vedlejších 
a režijních náklad], tj. všeho potUebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 
podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokyn] ze strany objednatele. 
Pro zajištEní kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 
kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz napU. http://www.pjpk.cz), 
platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz napU. 
http://www.pjpk.cz) a technologickými pUedpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 
s pokyny výrobc] materiál] či dodaných zaUízení pro instalaci či aplikaci takových materiál] či 
zaUízení (všechny uvedené normy, pUedpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 
pUedpisy“). V pUípadE nesouladu mezi jednotlivými Technologickými pUedpisy dle pUedchozí vEty 
tohoto odstavce má pUednost ten Technologický pUedpis, který je uveden v objednatelem 
odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popU. existuje-li nesoulad i mezi 
Technologickými pUedpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že pUednost má 
Technologický pUedpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již pUed podpisem této smlouvy pUevzal od 
objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 
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2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se pUed podpisem smlouvy podrobnE seznámil se 
všemi podklady pro provedení díla a rovnEž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 
dle objednatelem pUedložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podklad] a jejich vzájemného 
souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 
Dále rovnEž potvrzuje, že k podklad]m pro provedení díla nemá žádných pUipomínek a že je 
z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitE a 
rozsahu.  

2.10. Vlastnosti použitých materiál] jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádEní stavby. Bez 
písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 
nebo provedeny zmEny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbE, musí 
mít vlastnosti dle zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Uádu (stavební zákon) 
ve znEní pozdEjších pUedpis] (dále jen „stavební zákon“) a musí splOovat podmínky dle zákona číslo 
č. 22/1řř7 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] 
a v souladu s naUízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne ř. bUezna 2011, kterým 
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádEní stavebních výrobk] na trh a kterým se zrušuje 
smErnice Rady Řř/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje povEUit provedením části díla výhradnE poddodavatele uvedené v seznamu 
poddodavatel], který objednateli pUedložil v rámci své nabídky v zadávacím Uízení a dále je povinen 
objednateli pUedem oznámit jakoukoli zmEnu tohoto seznamu poddodavatel] s uvedením druhu a 
rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. ZmEna poddodavatele, jehož prostUednictvím zhotovitel prokázal splnEní nEkterého z kvalifikačních 
pUedpoklad] v zadávacím Uízení, je možná za podmínky, že: 

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálnE ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 
p]vodní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostUednictvím plnil veUejnou zakázku 
nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatel], který zhotovitel pUedložil v rámci své 
nabídky v zadávacím Uízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího Uízení (nebo jeden 
z dodavatel], v pUípadE společné nabídky více dodavatel]) v zadávacím Uízení, podal nižší 
nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH 
a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 
účastník zadávacího Uízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovoUili plynnE českým 
jazykem anebo aby byl každému jednání tEchto osob s oprávnEnými zástupci objednatele, 
stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úUedními osobami apod. pUítomen 
tlumočník, který zajistí nezbytný odborný pUeklad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 
zhotovitel. 

2.15. ZmEna v osobE hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 
prostUednictvím zhotovitel prokázal splnEní kvalifikace v zadávacím Uízení, je možná za podmínky, 
že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 
požadována v zadávacím Uízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.16. Stavba bude realizována za úplné uzavírky silnice II/16ř. Povolení pUechodné úpravy provozu 
zhotovitel projedná 

2.17. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele č. 1 v místE provádEní díla materiál, vzniklý pUi 
provádEní díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. 

2.18. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listE potvrzeném objednatelem 
č. 1 a zhotovitelem a kupní smlouvE uzavUené mezi objednatelem č. 1 a zhotovitelem po vytEžení 
materiálu. 
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2.19. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádEní díla do 14 dn] od vytEžení materiálu, 
nebude-li dohodnuto jinak.  

2.20. UzavUení kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranEní z místa provádEní 
díla je jednou z podmínek uvolnEní zádržného dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

III. CENů DÍLů 

3.1. Cena za UádnE a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základE 
rozpočtu - ocenEného soupisu prací pUedloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího Uízení 
a činí: 

- Celkem za dílo bez DPH:     26 219 609,00 Kč 

dále jen „cena díla“ 

a) Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH:    5 474 109,10 Kč 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH:  20 745 499,90 Kč 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnEní zdanitelného plnEní. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 
nabídky zhotovitele pod názvem ocenEný soupis prací pUílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 
nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatOování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 
smlouvy. 

3.6. V cenE díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 
s Uádným provedením díla, splnEním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plnEním povinností 
zhotovitele dle pUíslušných právních pUedpis] a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovnE 
uvedeny (napU. náklady na zUízení, provoz, údržbu a vyklizení staveništE, náklady na vytyčení 
stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zUízení staveništních pUípojek, náklady na 
energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 
zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 
geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veUejného 
prostranství ve vlastnictví či správE objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 
v nezbytném rozsahu pro plnEní smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veUejného 
prostranství. Zábor veUejného prostranství tUetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 
dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvnE ošetUen vstup na pozemek s právem 
provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 
nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je zmEna ceny díla možná, byla-li potUeba zmEny vyvolána 
nepUedvídatelnými okolnostmi a tato zmEna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávnEn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení d]vodu. 

3.10. V pUípadE, že zhotovitel v pr]bEhu provádEní díla shledá nebo pUi dodržení odborné péče shledat 
mEl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 
určitého plnEní, jež je součástí pUedmEtu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 
objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 
takové plnEní upozornit a neprovádEt takové plnEní bez písemného pokynu objednatele k jeho 
provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 
(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o mEnEpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 
smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu ménEprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 
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rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v pUípadE, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 
článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezmEnEném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést pUesný soupis ménEprací dle odst. 3.ř. až 3.11. tohoto článku včetnE 
jejich ocenEní a tento soupis pUedložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se pUi provádEní díla potUeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 
pUesný soupis a tento soupis vč. ocenEní pUedložit neprodlenE objednateli. Jednotková cena 
víceprací dle vEty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položce uvedené 
v soupisu prací a není-li v soupisu prací pUíslušná položka obsažena, pak se cena vícepráce určí 
cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele pr]mErné 
rozpočtové ceny na mErovou a účelovou jednotku pro období, v nEmž jsou práce realizovány, 
vydaném společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem TiskaUská 257/10, Malešice, 10Ř 00 Praha 10, IČ: 
47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že zmEna rozsahu díla bude vždy 
písemnE odsouhlasena obEma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvE. 

3.15. Nedojde-li mezi obEma smluvními stranami k dohodE pUi odsouhlasení množství, druhu a ceny 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávnEn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNDNÍ 

4.1. Termín pUedání a pUevzetí staveništE: nejpozdEji do dvou (2) týdn] od výzvy objednatele (výzva 
bude učinEna nejpozdEji do dvou (2) týdn] od uzavUení smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. pUedání a pUevzetí dokončeného kompletního díla 
včetnE všech doklad]: nejpozdEji do sedmi (7) mEsíc] od pUedání staveništE. 

4.3. Termín pro vyklizení staveništE a odstranEní zaUízení staveništE: nejpozdEji do 7 dn] ode dne 
protokolárního pUedání a pUevzetí díla.  

4.4. Zhotovitel pUedloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 
harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k pUevzetí staveništE ve lh]tE dle odst. 4.1. nemá vliv 
na počátek lh]ty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla 
platí, že staveništE bylo pUedáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k pUevzetí staveništE 
objednateli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k pUevzetí staveništE v této lh]tE neposkytl. 

V. STůVENIŠTD 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k pUevzetí staveništE písemnE formou emailu, datové zprávy nebo 
fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným pUedstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveništE 
pUevzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v pUípadE, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zaUízení 
staveništE v místE stavby zUízeno, na své náklady UádnE zabezpečit zaUízení staveništE Uádným 
uzamčením stavebních bunEk, oplocením staveništE a označením zaUízení. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby staveništE bylo UádnE označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základE podklad], které mu pUedá objednatel, zajistit vytyčení staveništE 
a jednotlivých stavebních objekt], bEhem výstavby UádnE pečovat o základní smErové a výškové 
body a dále dodržovat podmínky správc] a vlastník] inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 
tím účelem je v pUípadE potUeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 
k vedení sítí. 

5.4. Po pUedání a pUevzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveništE a upravit je do p]vodního stavu. 
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VI. PROVÁDDNÍ DÍLů 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na sv]j náklad a na své nebezpečí ve sjednané dobE a kvalitE 
pUedpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povEUení zástupci jsou oprávnEni kontrolovat provádEní 
díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávnEn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provádEním a dílo provádEl Uádným 
zp]sobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v pUimEUené lh]tE mu k tomu poskytnuté, má objednatel 
právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemnE (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 
kontaktní osobE objednatele) ke kontrole a k provEUení prací, které mají být v dalším postupu prací 
zakryty a to min. 3 pracovní dny pUed jejich plánovaným zakrytím nebo pUed tím než se stanou 
nepUístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepUístupnými, na sv]j náklad, pUípadnE má objednatel právo požadovat 
po zhotoviteli a na jeho náklady provedení pUíslušných zkoušek nebo mEUení, kterými bude 
prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 
provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím povEUení zástupci ke kontrole pUes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je zhotovitel oprávnEn pUedmEtné práce zakrýt. Bude-li v tomto pUípadE objednatel dodatečnE 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly UádnE provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míUe zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveništE 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pom]ckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či pUípadné jiné pUedpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 
povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že pUi realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 
kterém je v dobE jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je pUi provádEní díla povinen provést veškerá potUebná opatUení, která zamezí nežádoucím 
vliv]m stavby na okolní prostUedí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
pUedpis] Uešících problematiku vlivu stavby na životní prostUedí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím povEUené osoby provést kontrolní 
mEUení či zkoušku kvality díla laboratoUí určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 
(mEUení) dle vEty první nese objednatel, pokud část díla, jež je pUedmEtem zkoušky (mEUení) je zcela 
v souladu s Technologickými pUedpisy, v opačném pUípadE nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemnE (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobE 
objednatele) pUizvat pUíslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejménE 
2 pracovní dny pUed provedením každé jednotlivé zkoušky. PUi nesplnEní povinnosti dle vEty první 
má pUíslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, pUičemž 
v pUípadE odmítnutí akceptace se k výsledk]m zkoušky nepUihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 
minimálnE však 1 x za mEsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dn] anebo první kontrolní 
den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 
objednatele č. 1 (napU. zápisem pUi pUedání a pUevzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 
či TDS a to napU. ohlednE projednávaných skutečností, zejména ohlednE zjištEného stavu stavby, 
zjištEných problém], požadavk] zhotovitele či pokyn] objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 
v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 
účastník], jejichž účast je nezbytná vzhledem k pUedpokládanému pr]bEhu kontrolního dne, resp. 
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stavu a postupu provádEní díla, pUípadnE tEch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávnEn 
pUizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v pr]bEhu provádEní díla 1 x mEsíčnE zpracovávat soupisy provedených prací 
a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. Uádnou 
specifikaci provedené části díla a dále pUesnE stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 
Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 
v položkovém rozpočtu – ocenEném soupisu prací, který je pUílohou této smlouvy. Soupisy 
provedených prací je zhotovitel povinen pUedkládat k odsouhlasení TDS a následnE je pUedávat 
objednateli, a to vždy nejpozdEji do 7. kalendáUního dne kalendáUního mEsíce následujícího po 
mEsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávnEni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 
je pUedmEtem díla dle této smlouvy. 

VII. VLůSTNICKÉ PRÁVO ů NEBEZPEČÍ ŠKODY Nů VDCI 

7.1. Vlastnictví k dílu pUechází na objednatele již v pr]bEhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 
k jeho pUedání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským díl]m vzniklým v souvislosti s provádEním díla, 
a to bezúplatnE, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 
ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohlednE pUechodu či pUevodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na pUechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 
na pUedmEtu díla dle této smlouvy od pUedání staveništE až do okamžiku podpisu protokolu o pUedání 
a pUevzetí díla obEma objednateli. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke zp]sobení škody objednateli nebo jiným subjekt]m z titulu 
neplnEní podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických pUedpis] nebo 
vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslnE, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančnE nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které zp]sobí objednateli nebo jiným osobám 
v souvislosti s provádEním díla včetnE škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 
nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v d]sledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovEdnost i za škodu zp]sobenou vnEjšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavEnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 
dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapUíčiní touto skutečností nepUiznání dotačních 
prostUedk] nebo krácení dotačních prostUedk] poskytnutých objednateli nebo určených 
k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištEn proti škodám zp]sobeným jeho činností včetnE škod zp]sobených 
jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozdEji od zahájení provádEní stavebních prací až do jejich úplného 
ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištEní odpovEdnosti za 
škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 
vEcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnEní min. ve výši 10 milion] Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozdEji od zahájení provádEní stavebních prací až do jejich úplného 
ukončení bude mít současnE sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebnE montážních 
rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 
škody na stavbE, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavEnosti pUed jeho dokončením, 
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na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zaUízeních staveništE, a to 
s limitem pojistného plnEní min. ve výši 25 mil. Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištEní. Maximální spoluúčast zhotovitele na 
jednotlivé pojistné události m]že činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje pUedat objednateli nejpozdEji ke dni zahájení provádEní stavebních prací kopii 
certifikátu (osvEdčení o pojištEní) k pojistné smlouvE osvEdčující účinnost pojistných smluv a jejich 
soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvE objednatele, učinEné kdykoliv v dobE od zahájení provádEní stavebních prací 
až do jejich úplného ukončení, povinen pUedložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 
smluv a pUedložit nový certifikát k pojistné smlouvE v pUípadE kdy doba provádEní díla zhotovitelem 
pUesáhne dobu trvání pojištEní dle certifikátu k pojistné smlouvE, pUedloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 
této smlouvy, a to nejpozdEji do 3 kalendáUních dn] od výzvy objednatele. 

VIII. STůVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pUevzetí staveništE o pracích, které provádí, stavební deník 
(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a pUíslušným provádEcím pUedpisem. Stavební 
deník musí být stále pUístupný na stavbE (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávnEni do stavebního 
deníku nahlížet a činit do nEj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodennE zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnEní smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zd]vodnEní odchylek provádEných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelnE zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pUedmEtem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
mohou do stavebního deníku provádEt záznamy pouze objednatel, jím povEUený zástupce, TDS, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo pUíslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím povEUený zástupce, TDS, 
pUípadnE zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu pUipojit 
svoje stanovisko nejpozdEji do tUí pracovních dn], jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím povEUený zástupce 
vyjádUit, musí zhotovitel učinEní takového zápisu včetnE jeho znEní objednateli písemnE oznámit 
(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobE objednatele). Objednatel nebo jím 
povEUený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učinEným zhotovitelem 
vyjádUit nejpozdEji do pEti pracovních dn] od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zmEnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 
vypracování písemných dodatk] smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranEní poslední vady a nedodElku z  protokolu 
o pUedání a pUevzetí díla. 

IX. PTEDÁNÍ ů PTEVZETÍ DÍLů 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemnE (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo 
fyzicky na adresu sídla oznámit nejpozdEji 7 kalendáUních dn] pUedem, kdy bude dílo pUipraveno 
k pUedání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozdEji do tUí dn] od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit pUejímací Uízení.  

9.2. Zhotovitel je povinen pUipravit a doložit nejpozdEji do skončení pUejímacího Uízení všechny 
pUedepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozdEji do skončení pUejímacího Uízení pUedat každému objednateli zejména 
tyto doklady: 
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a) stavební deník – originál 
b) dokumentace skutečného provedení stavby 
c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 
d) doklady o ovEUení požadovaných vlastností výrobk], atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., a naUízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve čtyUech vyhotoveních) 
e) zápisy a osvEdčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetnE protokol] z nich (ve 

čtyUech vyhotoveních) 
f) doklad o likvidaci a tUídEní odpadu a výkopku (ve čtyUech vyhotoveních) 
g) geodetické zamEUení stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členEní a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy PlzeOského 
kraje“, potvrzeného Správcem DTM PlzeOského kraje; včetnE samostatného zamEUení pro 
vpusti a jejich pUípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypoUádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 
smlouvy), pUípadnE jeho návrh 

i) geometrické plány, pUípadnE jejich návrhy pro vymezení rozsahu vEcných bUemen 
j) souhrnná závErečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve čtyUech vyhotoveních) 

9.3. Bez pUedání všech doklad] vyjmenovaných v čl. IX. odst. ř.2. této smlouvy nelze považovat 
dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za pUedpokladu ukončení všech prací, splnEní všech povinností 
uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspEšného provedení všech 
zkoušek uvedených v KZP a po pUedání doklad] uvedených v čl. IX. odst. ř.2 této smlouvy a dalších 
doklad] potUebných pro Uádné užívání díla. 

9.5. O pUedání dokončeného díla bude sepsán protokol o pUedání a pUevzetí díla. 

9.6. UzavUení dohody o pUedčasném užívání části díla se nepovažuje za pUevzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, zp]sobilé sloužit 
svému účelu a bude dosahovat parametr] stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 
parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametr] 
obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemk] tvoUících staveništE bude vyčištEn a uveden do pUedepsaného stavu 
v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovnE vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 262Ř o.z. Objednatel nemá 
povinnost pUevzít dílo, které vykazuje vady a nedodElky nebo v pUípadE, že zhotovitel nepUedal 
veškeré doklady dle čl. IX. odst. ř.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo pUevzít ve lh]tE jednoho týdne od pUedání doklad] dle čl. IX. odst. 
ř.2. této smlouvy. 

9.11. PUevezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (napU. nepUedání nEkterých doklad]), 
zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozdEji do termínu uvedeného v pUedávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitE, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými pUedpisy. 

X. ODPOVDDNOST Zů VůDY, ZÁRUKů Zů DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dobE jeho pUedání. Po této dobE má objednatel práva 
z vadného plnEní, zp]sobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 
na nEž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná bEžet od data pUedání a pUevzetí díla, uvedeného v pUedávacím protokolu dle 
čl. IX. odst. ř.5. této smlouvy. 
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10.4. Objednatel je povinen vady písemnE  (formou emailu, datovou schránkou apod.) reklamovat u 
zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištEní. V reklamaci musí být vady popsány. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým zp]sobem požaduje sjednat nápravu a v pUípadE požadavku 
na odstranEní vady i dobu do jaké má být vada odstranEna. Objednatel je oprávnEn: 

- požadovat odstranEní vady dodáním náhradního plnEní (napU. u vad materiál] apod.) 
- požadovat odstranEní vady opravou, je-li vada opravitelná 
- požadovat pUimEUenou slevu ze sjednané ceny 
- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozdEji do 5 pracovních dn] po obdržení reklamace písemnE oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. 

10.6. V pUípadE požadavku objednatele na odstranEní vady je zhotovitel povinen ji odstranit v dobE 
stanovené objednatelem v reklamaci a to i v pUípadE, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozdEji do posledního dne záruční doby, pUičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatnEnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v dobE stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 
neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 
této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v dobE stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 
oprávnEn povEUit odstranEním vady tUetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. Náklady na odstranEní reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných pUípadech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných pUípadech, že objednatel reklamoval neoprávnEnE, tzn., že za reklamovanou 
vadu nenese zhotovitel odpovEdnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 
s odstranEním vady prokazatelnE vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovEdnosti za vady díla náleží kromE objednatele též budoucímu vlastníku 
jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 
správce jednotlivých objekt], který bude vlastníka díla v rámci reklamačních Uízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na zp]sobu a čase 
odstranEní vad jinak, napU. i ústnE či konkludentnE, tj. zejm. v pUípadE kdy zhotovitel vadu uznává a je 
ochoten ji v dohodnuté lh]tE odstranit. 

XI. PLůTEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnEní níže uvedených platebních 
podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena obEma objednateli, každým samostatnE ve vazbE na pUedmEt fakturace dle 
rozpisu finančních podíl] na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základE dílčích, 
mEsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendáUní mEsíc dle skutečného provedení 
prací na základE s pUíslušným objednatelem vzájemnE odsouhlasených soupis] provedených prací 
a dodávek k termínu uskutečnEní zdanitelného plnEní dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnEní zdanitelného plnEní je poslední kalendáUní den 
mEsíce, za nEjž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendáUní mEsíce 
objednateli vždy nejpozdEji do 10. dne kalendáUního mEsíce následujícího po kalendáUním mEsíci, 
za který je pUedmEtná faktura vystavena. V pUípadE, že nebude Uádná faktura doručena objednateli 
do 10. dne následujícího kalendáUního mEsíce není objednatel povinen takovou fakturu pUijmout a 
proplatit. Zhotovitel je v takovém pUípadE oprávnEn uplatnit tuto fakturaci společnE s fakturací za 
následující mEsíc. 
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11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základE toho dochází k ujednání se 
zhotovitelem o uplatnEní režimu pUenesené daOové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 
uplatOování DPH Uídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § ř2e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
pUidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního Ueditelství č. GFT-D-22 
k jednotnému postupu pUi uplatOování nEkterých ustanovení zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních 
z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis]. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 
montážních prací klasifikovaných dle pUedcházející vEty, dojde zároveO ke zdanitelnému plnEní 
souvisejícímu s tEmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnEní v režimu pUenesené daOové povinnosti. 

11.6. Každý daOový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daOového a 
účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví. KromE náležitostí stanovených 
právními pUedpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuUe i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 
b) pUesný název stavby 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavUení 
d) uvedení osoby, která fakturu vyhotovila, včetnE kontaktního telefonu 
e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveUejnEného v „Registru plátc] DPH a identifikovaných 
osob“ (dle § ř6 ZDPH) 
f) lh]ta splatnosti faktury 30 dní 
g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich pUesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 
této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávnEnými za pUíslušného objednatele. Bez ze strany 
TDS pUíslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 
dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávnEná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 
až po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech UádnE provedených dílčích prací 
a dodávek, tj. Uádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 
část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 
uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany pUíslušného 
objednatele pouze v pUípadE, je-li podepsán TDS pUíslušného objednatele. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávnEn provést pouze na základE pUedávacího 
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného obEma objednateli v souladu s čl. IX. odst. ř.5. této 
smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 
v délce 30-ti dn] ode dne doručení každé oprávnEnE vystavené faktury mající všechny stanovené 
náležitosti pUíslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 
pUedmEtná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávnEn faktury, které nebudou splOovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 
11.7. vEty první této smlouvy, nebo jejichž vEcný obsah nebude v souladu s písemnE 
odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lh]tE splatnosti vrátit, aniž tím bude 
v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést d]vod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém pUípadE bEží nová lh]ta splatnosti ode dne doručení 
nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovEdnost zhotovitele 
za pUípadné škody na zhotoveném díle a neznamená pUedání části díla. 

11.14. NeuskutečnEné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotUeby vstupního materiálu není 
zhotovitel oprávnEn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Faktury musí být doručeny na adresu objednatele dle čl. XVII. této smlouvy. 
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11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 
pouze do výše ř0 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 
zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

11.17. O uvolnEní zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemnE. PUílohou této žádosti 
bude kopie protokolu o pUedání a pUevzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 
vady a nedodElky, resp. protokol potvrzující, že veškeré pUípadné výhrady objednatele (v pUípadE 
pUevzetí díla s výhradami) byly odstranEny. Protokol bude podepsán zástupci ve vEcech technických 
obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolnEno do tUiceti (30) dn] od doručení žádosti o uvolnEní zádržného dle 
čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a pUedání finanční záruky za Uádné plnEní záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodE pUi odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávnEn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veUejné 
správE a o zmEnE nEkterých zákon], ve znEní pozdEjších pUedpis], osobou povinnou spolup]sobit 
pUi výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pUi výkonu finanční kontroly součinnost 
a poskytnout pUístup ke všem dokument]m souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 
včetnE dokument] podléhajících ochranE podle zvláštních právních pUedpis]. Za účelem Uádného 
splnEní této povinnosti je zhotovitel povinen smluvnE zavázat i všechny své pUípadné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetnE jejích dodatk], originály 
účetních doklad] a dalších doklad] vztahujících se k realizaci pUedmEtu této smlouvy po dobu 10 let 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávnEným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu doklad] souvisejících s plnEním této 
smlouvy. 

XII. FINůNČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou 
bankovních záruk ve prospEch obou zadavatel], vždy v rozsahu níže uvedených procent z 
ceny díla za část díla dle č. III. odst. 3.1. písm. b) a c). 

12.2. Finanční záruka za Uádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 
apod.), vzniklé objednateli z d]vod] porušení povinností zhotovitele týkajících se Uádného 
provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozdEji do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál 
finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádEní díla dle této smlouvy, 

- dojde-li ke zmEnE termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 
takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezmEnEných podmínek po celou dobu 
provádEní díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za Uádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
písm. b) resp. c) této smlouvy (ve znEní platném ke dni uzavUení této smlouvy). Objednatel pozbývá 
nárok na její uplatnEní dnem pUedání a pUevzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v pUípadE, že dílo bylo 
pUevzato bez výhrad objednatele, pUípadnE dnem odstranEní poslední výhrady uvedené 
v pUedávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za Uádné provedení díla v pUípadE zmEny termínu dokončení díla, ani 
v dodatečné pUimEUené lh]tE je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravOuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za Uádné plnEní záručních podmínek: 
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- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 
apod.), vzniklé objednateli z d]vod] porušení povinností zhotovitele v pr]bEhu záruční lh]ty, 
které zhotovitel nesplnil ani po pUedchozí výzvE objednatele, 

- musí být platná a účinná ode dne jejího pUedání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 
10.2. této smlouvy + 30 následujících dn]. 

12.6. Výše finanční záruky za Uádné plnEní záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 
odst. 3.1. písm. b) resp. c) této smlouvy (ve znEní platném ke dni pUedání díla) 

12.7. Finanční záruku za Uádné plnEní záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli pUedat. 
Zhotovitel bere na vEdomí, že pUed splnEním povinnosti dle vEty první tohoto článku smlouvy nebude 
uvolnEno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu penEžních prostUedk] z finanční záruky m]že objednatel uplatnit jen v pUípadE nesplnEní 
povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmínEná a vystavená 
v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendáUní den prodlení s provedením díla oproti lh]tE 
sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendáUní den prodlení se splnEním povinnosti dle čl. 
IX. odst. ř.11. této smlouvy, tj. s odstranEním vady, nedodElku nebo jiné výhrady uvedené 
v pUedávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendáUní den prodlení se splnEním povinnosti 
dle čl. VII. odst. 7.12. (nepUedložení osvEdčení o pojištEní) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 
(nevyhovEní výzvE objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnEní 
uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v pUípadE, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 
smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 
který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnEní 
uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v pUípadE, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 
této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 
po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý pUípad porušení povinností uvedených v tEchto 
článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 
6.9., čl. VIII. odst. Ř.1. této smlouvy. Jednotlivým pUípadem porušení povinnosti se rozumí porušení 
kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 %  z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendáUní den prodlení s pUedáním finanční 
záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávnEn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárok]m 
z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) v]či jakékoliv splatné či nesplatné 
pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávnEn jakékoliv své pohledávky v]či objednateli, vzniklé 
z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez pUedchozího 
písemného souhlasu objednatele. 
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13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na nE 
vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvE ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.11. V pUípadE nárok] na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto m]že každý z objednatel] 
uplatnit samostatnE, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 
díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané v]či každému 
z objednatel] samostatnE. V pUípadE ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 
pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatel] a zhotovitel se zprostí 
povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, pUípadnE úhradou smluvní pokuty obEma 
objednatel]m v pomEru 22:7Ř Ěobjednatel č. 1 : objednatel č. 2). 

XIV. ZMDNů SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavUena v písemné podobE a že ji lze mEnit pouze 
písemným oboustrannE potvrzeným ujednáním výslovnE nazvaným „Dodatek ke smlouvE“ a 
očíslovaným podle poUadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke zmEnE 
smlouvy, nikoliv za její zmEnu. Smluvní strany výslovnE vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 
ustanovením není dotčeno právo stran o zmEnE smlouvy v pUípadech touto smlouvou výslovnE 
stanovených (zejm. dovEtkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u nEkteré ze stran skutečnosti bránící Uádnému plnEní této smlouvy, je povinna druhé 
stranE to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupc], oprávnEných ve vEcech 
smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veUejných zakázek, v platném znEní 
(dále jen „ZZVZ“) pUedem vyhrazuje zmEnu závazku z této smlouvy a to následujícím zp]sobem:  

a) V pUípadE vzniku pUekážek ze strany dotčených orgán] státní správy, ze strany 
vlastník] dotčených parcel, vlastník] (správc]) inženýrských sítí, popU. vlastník] 
dotčených objekt], bránících zhotoviteli v plnEní jeho závazku, kterým zhotovitel 
jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání tEchto pUekážek prodlužuje 
doba plnEní.  

b) Pokud se na základE prodloužení doby plnEní dle pUedešlého bodu zhotovitel dostane 
s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z d]vod] nevhodných klimatických 
podmínek prokazatelnE  s plnEním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 
klimatických podmínek se doba plnEní prodlužuje opEtovnE. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ů VÝPOVD? 

15.1. ObE smluvní strany jsou oprávnEny odstoupit od této smlouvy v pUípadech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávnEn v souladu s § 2001 a § 1řřŘ o.z. od této 
smlouvy písemnE odstoupit nebo smlouvu vypovEdEt z d]vodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávnEn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovEdEt v pUípadE že: 

a) zhotovitel bez právního d]vodu pUeruší zhotovování nebo zastavil provádEní díla na dobu delší 
než patnáct (15) pracovních dn]; 

b) zhotovitel pUi provádEní díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálnE pUedepsané 
technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 
dokumentací, Technologickými pUedpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel povEUí provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepUipouští; 
d) zhotovitel i pUes písemné upozornEní objednatele provádí dílo neodbornE nebo v rozporu 
s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 
Technologickými pUedpisy; 
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e) zhotovitel písemnE oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 
f) pUíslušný soud pravomocnE rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 
rozhodnutí o tom, že se zjiš[uje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 
k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 
g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. ř0/2012 sb., zákona o obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s pUíslušnými právními pUedpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovnE vylučují použití ust. § 25ř5 a § 25ř1 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 
od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v pUípadE odstoupení od smlouvy na provedení díla pUed jeho úplným dokončením, 
vyhrazuje právo uzavUít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplnEné části s dalším účastníkem 
zadávacího Uízení, a to v poUadí, které vyplynulo z p]vodního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 
v tomto pUípadE platí obdobnE. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavUena v podobE shodné 
s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnEní budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 
termín] stanovených pro provádEní a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvE prodlouženy 
až o dobu, která odpovídá celkové dobE pro provedení díla dle p]vodní smlouvy. Již realizované 
části díla nebudou pUedmEtem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 
díla snížena. 

XVI. SůLVůTORNÍ KLůUZULE 

16.1. V pUípadE neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují pUípadné neplatné ujednání bezodkladnE nahradit formou písemného 
dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání p]vodnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDůJE ZÁSTUPC¥ ů KONTůKTNÍCH OSOB, ZÁVůZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vEdomí, že v souvislosti s uzavUením a plnEním této smlouvy dochází za 
účelem zajištEní komunikace pUi plnEní smlouvy k vzájemnému pUedání osobních údaj] zástupc] a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pUíjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 
a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvE, 
pUípadnE v souvislosti s plnEním této smlouvy poskytly druhé smluvní stranE o takovém zp]sobu 
zpracování jejich osobních údaj] a současnE o jejich právech, jež jako subjekt údaj] v souvislosti se 
zpracováním svých osobních údaj] mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 
s plnEním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pUijdou do styku. Smluvní strany 
jsou rovnEž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatUeních, jejichž zveUejnEní 
by ohrozilo zabezpečení osobních údaj]. Smluvní strany se současnE zavazují zajistit, že budou v 
rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatOovat zásady stanovené v naUízení 
Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/67ř ze dne 27. dubna 2016, o ochranE fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údaj] a volném pohybu tEchto údaj] a o zrušení smErnice 
ř5/46/ES (obecné naUízení o ochranE osobních údaj]), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 201Ř (dále 
jen „Obecné naUízení“ nebo rovnEž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 
smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zamEstnanci a další osoby, které pUijdou do styku 
s osobními údaji v souvislosti s plnEním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údaj] tUetí 
stranE, které je nezbytné pro plnEní smlouvy nebo plnEní povinnosti stanovené právním pUedpisem 
nebo které bylo učinEno se souhlasem subjektu údaj]. 
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17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vEdomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 
údaje v rozsahu osobních údaj] uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvE za účelem uzavUení a 
splnEní tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištEní komunikace smluvních stran pUi plnEní tohoto 
dodatku, resp. smlouvy a za účelem pUípadného uplatnEní nárok] ze smlouvy. Smluvní strana bere 
na vEdomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údaj] jí vznikají práva uvedená v  GDPR 
a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současnE potvrzuje, že o tEchto právech 
byla druhou stranou náležitE informována. 

XVIII. ZÁVDREČNÁ USTůNOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic PlzeOského 
kraje, p.o., verze 1.0.platné od 01. 01. 201ř, které jsou publikované a veUejnE pUístupné na webových 
stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-
ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v pUípadE 
rozporu s Obchodními podmínkami pUednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Uídit prioritnE 
ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozdEji ke dni pUedání staveništE pUedat si vzájemnE seznamy osob 
oprávnEných za nE jednat ve vEcech této smlouvy, a to v rozsahu povEUení ve vEcech technických, 
TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovEdných za koordinaci prací 
na stavbE, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o pUedání a pUevzetí 
staveništE stavby. V pUípadE zmEny v osobách uvedených v seznamech oznámí zmEnou dotčená 
strana neprodlenE a písemnE takovou zmEnu stranE druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vEdomí, že tato smlouva včetnE všech jejích pUíloh podléhá povinnému 
zveUejnEní zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdElit objednateli osobní údaje, údaje naplOující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (pUíloh), jejichž uveUejnEní je zvláštním právním 
pUedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního pUedpisu 
a konkrétní d]vody zákazu uveUejnEní tEchto částí. TádnE a d]vodnE označené části smlouvy 
(pUíloh) nebudou uveUejnEny, popU. budou pUed uveUejnEním znečitelnEny. Objednatel pUed 
zveUejnEním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 
registru smluv vydaným Ministerstva vnitra. 

18.5. SplnEní povinnosti uveUejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveUejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 
340/2015 Sb. nejpozdEji do 3 mEsíc] od jejího uzavUení, nebude-li tato smlouva zveUejnEna 
objednatelem č. 1 nejpozdEji do jednoho mEsíce po jejím uzavUení.   

18.7. ObE smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 
činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V pUípadE, že objednatel č. 1 nezíská pUedpokládané finanční prostUedky z d]vod], které nemohl 
ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních program] či rozpočtu PlzeOského kraje, ruší se 
tato smlouva od počátku. Objednatel naplnEní této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 
formou. 

18.9. Objednatel je oprávnEn pUevádEt svá práva a povinnosti vyplývající pro nEj z této smlouvy na tUetí 
osoby a zhotovitel je povinen takový pUevod bez výhrad respektovat. 

18.10. OdpovE@ strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není pUijetím 
nabídky na uzavUení této smlouvy, ani když podstatnE nemEní podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobE, se zaručenými elektronickými podpisy zástupc] 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

18.12. Smlouva je uzavUena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavUení, 
pokud zvláštní právní pUedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splnEny všechny podmínky pro platnost této 
smlouvy dle zákona č. 12Ř/2000Sb., o obcích a že uzavUení této smlouvy bylo schváleno usnesením 
Rady mEsta Sušice č. 171 ze dne 9. 3. 2020. 

XIX. SEZNůM PTÍLOH 

Níže uvedené pUílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 
s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (ocenEný soupis prací včetnE výkazu výmEr), který byl součástí nabídky 
zhotovitele 

- seznam poddodavatel], který byl součástí nabídky zhotovitele 
- plná moc 

                                                                                                       
 
objednatel č. 1 :       zhotovitel: 
V Plzni dne       V Klatovech dne  
 
 
 
 
 

  
Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s. 

     
generální Ueditel      (oprávnEn na základE plné moci) 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
 
 
objednatel č. 2 :  
V Sušici dne  
 
 
 
 
 

MEsto Sušice 

starosta mEsta 
podepsáno elektronicky 
 



IIっヱヶΓ S┌ジｷIW ど ┌ﾉｷIW TくGくM;ゲ;ヴ┞ﾆ;
REKAPITULACE

SÚS cena bez DPH DPH IWﾐ; ┗LWデﾐ[ DPH

SO 101 Komunikace 5 235 109,10 1 099 372,91 6 334 482,01

SO 000-1 VWSﾉWﾃジｹ ヴﾗ┣ヮﾗLデﾗ┗Y ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ど SÚS Pﾉ┣WﾒゲﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃW 239 000,00 50 190,00 289 190,00

5 474 109,10 1 149 562,91 6 623 672,01

M[ゲデﾗ S┌ジｷIW cena bez DPH DPH IWﾐ; ┗LWデﾐ[ DPH

SO 102 CｴﾗSﾐｹﾆ┞ ; ヮ;ヴﾆﾗ┗;Iｹ ヮヴ┌ｴ┞ 8 426 560,00 1 769 577,60 10 196 137,60

SO 401 VWギWﾃﾐY ﾗゲ┗[デﾉWﾐｹ 2 001 192,90 420 250,51 2 421 443,41

SO 000-2 VWSﾉWﾃジｹ ヴﾗ┣ヮﾗLデﾗ┗Y ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ど M[ゲデﾗ S┌ジｷIW 660 328,00 138 668,88 798 996,88

V┠ﾏ[ﾐ; ┗ﾗSﾗ┗ﾗS┌ 6 902 148,40 1 449 451,16 8 351 599,56

SO 501 Plynovod 2 607 270,60 547 526,83 3 154 797,43

VRN VWSﾉWﾃジｹ ; ﾗゲデ;デﾐｹ ヴﾗ┣ヮﾗLデﾗ┗Y ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 148 000,00 31 080,00 179 080,00

20 745 499,90 4 356 554,98 25 102 054,88

26 219 609,00 5 506 117,89 31 725 726,89

V Klatovech, dne 03.03.2020

ギWSｷデWﾉ ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデｷ SｷﾉﾐｷIW Kﾉ;デﾗ┗┞ ;くゲく

CWﾉﾆWﾏ SÚS

CWﾉﾆWﾏ M[ゲデﾗ

CWﾉﾆWﾏ SÚS Щ M[ゲデﾗ S┌ジｷIW



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Okres: KT - Klatovy Datum: 03.03.2020

Zadavatel: I>: 00256129

MNsto Sušice, NámNstí Svobody Ě38 34ě 0Ě Sušice DI>: CZ00256129

Uchaze?: I>: 45357307

DI>: CZ45357307

Projek?ní firma: I>: 28048563

JH projekt, s.r.o. DI>:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákl. p^enesená

Cena s DPH v

Výše danN
2 001 192,90 420 250,51

CZK

21,00%

2017115

2 421 443,41

SUŠŮCE  ULŮCE T.G. MASARYKA, SO 40Ě - VE]EůNÉ OSVMTLENÍ

Silnice Klatovy a.s.

2 001 192,90

Sazba danN Základ danN
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REKAPŮTULACE OBůEKTe STAVBY A SOUPŮSe PRACÍ

Kód: 2017115

Stavba:

Okres: KT - Klatovy Datum:

Zadavatel: MNsto Sušice, NámNstí Svobody Ě38 34ě 0Ě Sušice Projek?ní firma:
Uchaze?: Silnice Klatovy a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON

2 montáž a zemní práce aktualizace

VON VEDLEůŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Objekt, Soupis prací

JH projekt, s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód

SUŠŮCE  ULŮCE T.G. MASARYKA, SO 40Ě - VE]EůNÉ OSVMTLENÍ

03.03.2020

1 415,70

2 001 192,90 2 421 443,41

2 420 027,712 000 022,90

1 170,00
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KRYCÍ LŮST SOUPŮSU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Okres: KT - Klatovy Datum: 03.03.2020

Zadavatel: I>: 00256129

MNsto Sušice, NámNstí Svobody Ě38 34ě 0Ě Sušice DI>: CZ00256129

Uchaze?: I>: 45357307

Silnice Klatovy a.s. DI>: CZ45357307

Projek?ní firma: I>: 28048563

JH projekt, s.r.o. DI>:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 000 022,90

Základ danN Sazba danN Výše danN
DPH zákl. p^enesená 2 000 022,90 21,00% 420 004,81

Cena s DPH v CZK 2 420 027,71

SUŠICE  ULICE T.G. MASARYKA, SO 40Ě - VE]EJNÉ OSVMTLENÍ

ě - montáž a zemní práce aktualizace
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REKAPŮTULACE >LENMNÍ SOUPŮSU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Okres: KT - Klatovy Datum: 03.03.2020

Zadavatel: MNsto Sušice, NámNstí Svobody Ě38 34ě 0Ě Sušice Projek?ní firma: JH projekt, s.r.o.

Uchaze?: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 000 022,90

SUŠICE  ULICE T.G. MASARYKA, SO 40Ě - VE]EJNÉ OSVMTLENÍ

ě - montáž a zemní práce aktualizace
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SOUPŮS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Okres: KT - Klatovy Datum: 03.03.2020

Zadavatel: MNsto Sušice, NámNstí Svobody Ě38 34ě 0Ě Sušice Projek?ní firma: JH projekt, s.r.o.

Uchaze?: Silnice Klatovy a.s.

P> Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 000 022,90
1 zhot SR 481/721/E27.1 STOŽÁROVÁ ROZVODNICE SR 481/721 /E27 UN     KS 22,000 650,00 14 300,00

2 M PETA02A VYKOP KAB. SPOJKOVISTE 1KV RUCNE TR.3     KS 2,000 790,00 1 580,00

3 M PETA26A ZAHOZ KAB. SPOJKOVISTE 1KV RUCNE TR.3     KS 2,000 180,00 360,00

4 M PELA17A VYPODLOZ.,ODDELENI,KRYTI SPOJKY DO 6KV     KS 2,000 100,00 200,00

5 zhot 9870011380 VYK> CIHLA CERVENA PALEN.PLNA29/14/6,5     KS 14,000 12,00 168,00

VV ě*7 'P^epo?tené koeficientem množství 14,000

6 zhot 9870020290 VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4     KG 108,000 0,40 43,20

VV ě*54 'P^epo?tené koeficientem množství 108,000

7 M PCHA40A PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE     M 1 328,000 6,00 7 968,00

8 M 4 vyty?ení podzemních za^ízení     M 500,000 7,00 3 500,00

9 M PCIA01A UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.     KS 132,000 16,00 2 112,00

10 D PCIA03A UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.     KS 144,000 22,00 3 168,00

VV 36*4 144,000

11 M PCIA05A UKONC.A ZAP.VODICE 35MM2 SVORK.V ROZVAD.     KS 32,000 37,00 1 184,00

12 M PEJA42A ODDELENI KABELU CIHLOU     M 20,000 100,00 2 000,00

13 zhot 9870011380 VYK> CIHLA CERVENA PALEN.PLNA29/14/6,5     KS 68,000 12,00 816,00

VV ě0*3,4 'P^epo?tené koeficientem množství 68,000

14 M 70047 archeologický dohled     KS 1,000 5 000,00 5 000,00

15 M 70049 zkoušky hutnNní     KS 8,000 1 100,00 8 800,00

16 zhot 1002955380 PATRONA POJ.2410-4A, E27, 002312102,ETI     KS 22,000 13,00 286,00

DII DZ 4A HNMDÁ

17 zhot 10028287201 VYLOZNIK SK 1-1500 Z     KS 18,000 1 312,00 23 616,00

18 M 90054 Manipulace,vypínání, kontrola investorem     HOD 20,000 580,00 11 600,00

19 M 1 montáž a kompletace stožárf a svítidel v?. mechanizace     KS 22,000 2 100,00 46 200,00

VV 18+4 22,000

20 M 2.1 úprava pouzder pro zaústNní kabelu     KS 22,000 221,00 4 862,00

21 zhot 1306511476 STOZAR SILN.BEZPAT. STB 6,5-B 114/89/76     KS 18,000 6 900,00 124 200,00

22 M 3.1 z^ízení betonových límcf stožárf     KS 22,000 900,00 19 800,00

23 zhot 10002603991 STOZAR BEZPATICOVY 133/89/76 p^echodový     KS 4,000 6 900,00 27 600,00

24 zhot 3294 33.1.31 SRM 18x160 33.1.31 V do zdi     KS 1,000 14 700,00 14 700,00

25 M PEMA28A VYS.OTVORU+SVOD,ZAZDENI,ZACIST.SKR.SR4     KS 2,000 610,00 1 220,00

26 zhot 9870011340 VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA     KG 115,500 7,00 808,50

VV ě*57,75 'P^epo?tené koeficientem množství 115,500

27 zhot 9870011380 VYK> CIHLA CERVENA PALEN.PLNA29/14/6,5     KS 8,000 12,00 96,00

VV ě*4 'P^epo?tené koeficientem množství 8,000

28 zhot 9870011410 VYK> PREKLAD ZELEZOBET. RZP 1/150     KS 2,000 380,00 760,00

29 zhot 9870011810 VYK> TYC OCEL UHEL. 40X40X4 2,42KG/M     KG 9,700 34,00 329,80

VV ě*4,85 'P^epo?tené koeficientem množství 9,700

30 M PBJA52A DRAZKA PRO TRUBKU NEBO KABEL DO D 48MM     M 10,000 50,00 500,00

31 zhot 9870011330 VYK> POJIVO SADROVE G-2-B-II BAL. 30KG     KG 2,000 23,00 46,00

VV Ě0*0,ě 'P^epo?tené koeficientem množství 2,000

32 zhot 9870011340 VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA     KG 95,000 12,00 1 140,00

VV Ě0*9,5 'P^epo?tené koeficientem množství 95,000

33 M POPA05A OPRAVA FASADNIHO SOKLU PO KABEL. DRAZCE     M2 3,000 820,00 2 460,00

34 zhot 9870037500 VYK> MATERIAL NA OPRAVU FASAD. SOKLU     M2 3,000 490,00 1 470,00

35 zhot 145338 spojka SMH5 5x1,5-16     KS 2,000 525,00 1 050,00

36 M 145338-1 montáž spojky SMH5     KS 2,000 580,00 1 160,00

37 zhot 1000040260 SVORKA SK KRIZOVA     KS 80,000 19,00 1 520,00

SK

38 M PCCA17A KABEL CYKY-J 3X2,5 VOLNE ULOZENY     M 250,000 11,00 2 750,00

39 zhot 1000013290 KABEL CYKY-J 3X2,5 750V     M 262,500 19,00 4 987,50

VV ě50*Ě,05 'P^epo?tené koeficientem množství 262,500

40 M PEBA12A ZAHOZ JAMY PRO SLOUP, KOTVU RUCNE TR.3     M3 3,000 180,00 540,00

41 M PEEA76A VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3     M 894,000 22,00 19 668,00

42 M PELA41A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 75/61 OHEBNA     M 2 200,000 19,00 41 800,00

43 zhot 1000173990 TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 75 CERNA 50M     M 2 200,000 30,00 66 000,00

44 M PELA43A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/91 OHEBNA     M 85,000 19,00 1 615,00

45 zhot 1000174000 TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL.110 CERNA 50M     M 85,000 45,00 3 825,00

46 M PELA41A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 75/61 OHEBNA     M 650,000 19,00 12 350,00

P
Poznámka k položce:
rezerva pro AYKY 4x35

47 zhot 1000173990 TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 75 CERNA 50M     M 650,000 30,00 19 500,00

48 zhot 1000013410 KABEL CYKY-J 5X16 750V     M 1 100,000 171,00 188 100,00

49 M 1000013410-1 pokládka CYKY kabelu      M 1 100,000 19,00 20 900,00

50 zhot 9870011550 VYK> GUMOASFALT SA 12     KG 10,000 61,00 610,00

51 zhot 1000001220 DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG)     KG 535,200 33,00 17 661,60

VV 892*0,6 535,200

52 M PECA70A ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU     M3 8,000 2 700,00 21 600,00

53 zhot >1002914500 rozvádN? SRM 18x160 A v pilí^i     KS 2,000 20 170,00 40 340,00

54 zhot 1000089653 75 Guida G9H-UWA9-45-RIGHT/67W, 5700K     KS 4,000 6 520,00 26 080,00

s elektronickým p^ed^adníkem, 6000K

55 zhot
10028287201-

1000L
VYLOZNIK PRECHODOVY 2000 MM     KS 4,000 1 220,00 4 880,00

56 zhot 1003138411 rozvádN? RVO P1/NKP7P/SHC12     KS 1,000 43 290,00 43 290,00

57 M 11-1 demontáž stožárf a svítidel v?. mechanizace     KS 10,000 1 900,00 19 000,00

58 M PEBA04A VYKOP JAMY PRO SLOUP, KOTVU-RUCNE,TR.3-4     M3 15,000 695,00 10 425,00

59 M PEDA18A VYKOP KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.3     M 1 100,000 216,00 237 600,00

P
Poznámka k položce:
vykop pro demontaz stareho kabelu VO 350 m

ě - montáž a zemní práce aktualizace

SUŠICE  ULICE T.G. MASARYKA, SO 40Ě - VE]EJNÉ OSVMTLENÍ
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P> Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV 750+350 1 100,000

60 zhot 1000056400 ROURA BETONOVA PR.30/100CM     KS 22,000 615,00 13 530,00

61 M PCHA33A ZNACENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-NOVA VED.     KS 56,000 16,00 896,00

62 zhot 1000055870 STITEK PVC NA KABELU-359050     KS 56,000 5,00 280,00

63 zhot 1000291130 PASEK VAZACI KABEL. VPC 5/430 BAL-100KS     BAL 0,560 263,00 147,28

VV 56*0,0Ě 'P^epo?tené koeficientem množství 0,560

64 M 70042 revize elektro     HOD 12,000 850,00 10 200,00

65 M 70048 dopravní zna?ení     KS 3,000 2 000,00 6 000,00

66 M 90063 Geodetické vytý?ení p^ed. zaháj. stavby     M 900,000 6,00 5 400,00

67 M 90064 Geodetické zamN^ení skute?ného stavu     M 900,000 31,00 27 900,00

68 M 70044 skládkovné     T 204,000 399,00 81 396,00

VV 120*1,7 204,000

69 M PKAA19A NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3,ZEM.1-4     M3 120,150 58,00 6 968,70

VV 900*0,35*0,25+1,2*0,5*69 120,150

VV Sou?et 120,150

70 M PCEA21A KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2,VOLNE ULOZENY     M 500,000 27,00 13 500,00

71 zhot 1000015120 KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2     M 525,000 65,00 34 125,00

VV 500*Ě,05 'P^epo?tené koeficientem množství 525,000

72 M PCIA05A UKONC.A ZAP.VODICE 35MM2 SVORK.V ROZVAD.     KS 24,000 37,00 888,00

73 M PCIA68A UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK     KS 56,000 111,00 6 216,00

74 M PCLA78A SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU2C-L PRO AL4X35     KS 2,000 580,00 1 160,00

75 zhot 1000313470 SPOJKA PRIMA 1KV SSU 2C-L (35-95)     KS 2,000 509,00 1 018,00

ĚX SPOJKA řEZ SPOJOVA>

76 zhot 1003129830 SPOJKA KABEL 36KV 35 ALU-ZE     KS 8,000 23,00 184,00

RM/SM-35 SE-50\GPH

VV ě*4 'P^epo?tené koeficientem množství 8,000

77 M PETA02A VYKOP KAB. SPOJKOVISTE 1KV RUCNE TR.3     KS 3,000 790,00 2 370,00

78 M PETA26A ZAHOZ KAB. SPOJKOVISTE 1KV RUCNE TR.3     KS 3,000 180,00 540,00

79 zhot 10000896510 svitidlo LED  G8H-NA9/68W, 3000K     KS 18,000 6 520,00 117 360,00

s elektronickým p^ed^adníkem, 4000K

80 M PEFA18A ZAHOZ KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.3     M 1 100,000 53,00 58 300,00

P
Poznámka k položce:
350 demontáž

VV 350+750 1 100,000

81 M PMEA38A ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK. DLAZBA MIMO VYKOP     M2 100,000 295,00 29 500,00

82 M PMEA39A ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.MIMOVYKOP     M2 100,000 473,00 47 300,00

83 zhot 9870020010 VYK> KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A     KG 422,000 0,50 211,00

VV Ě00*4,ěě 'P^epo?tené koeficientem množství 422,000

84 zhot 9870020020 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B     KG 8 003,000 0,40 3 201,20

VV Ě00*80,03 'P^epo?tené koeficientem množství 8 003,000

85 zhot 9870020230 VYK> ZAMKOVA DLAZBA     M2 15,000 241,00 3 615,00

VV Ě00*0,Ě5 'P^epo?tené koeficientem množství 15,000

86 M PMEA36A ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP     M2 50,000 526,00 26 300,00

87 zhot 9870020010 VYK> KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A     KG 211,000 0,50 105,50

VV 50*4,ěě 'P^epo?tené koeficientem množství 211,000

88 zhot 9870020020 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B     KG 6 406,000 0,40 2 562,40

VV 50*Ěě8,Ěě 'P^epo?tené koeficientem množství 6 406,000

89 zhot 9870020030 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B     KG 21 640,500 0,30 6 492,15

VV 50*43ě,8Ě 'P^epo?tené koeficientem množství 21 640,500

90 zhot 9870020230 VYK> ZAMKOVA DLAZBA     M2 7,500 241,00 1 807,50

VV 50*0,Ě5 'P^epo?tené koeficientem množství 7,500

91 M PMEA35A ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD VYKOPEM     M2 50,000 295,00 14 750,00

92 M PMEA75A ODSTRAN.VOZOVKY KAMEN.DLAZBA NAD VYKOPEM     M2 10,000 368,00 3 680,00

93 M PMEA76A ZRIZENI VOZOVKY KAMEN.DLAZBA NAD VYKOPEM     M2 10,000 893,00 8 930,00

94 zhot 9870020020 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B     KG 573,000 0,40 229,20

VV Ě0*57,3 'P^epo?tené koeficientem množství 573,000

95 zhot 9870020030 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B     KG 5 157,000 0,30 1 547,10

VV Ě0*5Ě5,7 'P^epo?tené koeficientem množství 5 157,000

96 zhot 9870020070 VYK> KAMENIVO TEZ.DROBNE FR.0-4 TR.D     KG 2 020,700 0,50 1 010,35

VV Ě0*ě0ě,07 'P^epo?tené koeficientem množství 2 020,700

97 zhot 9870020130 VYK> STERKOPISEK FR.0-32 TR.C     KG 2 024,000 0,30 607,20

VV Ě0*ě0ě,4 'P^epo?tené koeficientem množství 2 024,000

98 zhot 9870020140 VYK> STERKODRT FR.0-63 TR.A     KG 1 890,700 1,10 2 079,77

VV Ě0*Ě89,07 'P^epo?tené koeficientem množství 1 890,700

99 zhot 9870020240 VYK> KOSTKA DLAZEBNI VELKA 15/17 TR.I     KG 600,000 4,00 2 400,00

VV Ě0*60 'P^epo?tené koeficientem množství 600,000

100 M PMEA77A ODSTRAN. VOZOVKY KAMEN.DLAZBA MIMO VYKOP     M2 10,000 368,00 3 680,00

101 M PMEA78A ZRIZENI VOZOVKY KAMEN.DLAZBA MIMO VYKOP     M2 10,000 841,00 8 410,00

102 zhot 9870020070 VYK> KAMENIVO TEZ.DROBNE FR.0-4 TR.D     KG 2 020,700 0,50 1 010,35

VV Ě0*ě0ě,07 'P^epo?tené koeficientem množství 2 020,700

103 zhot 9870020240 VYK> KOSTKA DLAZEBNI VELKA 15/17 TR.I     KG 600,000 4,00 2 400,00

VV Ě0*60 'P^epo?tené koeficientem množství 600,000

104 M PECA52A VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4     M3 2,000 475,00 950,00

105 M PECA60A ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3     M3 2,000 180,00 360,00

106 M PEJA41A FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM     M 835,000 6,00 5 010,00

107 zhot 1000327780 FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERVENA 125M     KS 6,680 670,00 4 475,60

VV 835*0,008 'P^epo?tené koeficientem množství 6,680

108 M PEJA01A KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI     M 835,000 16,00 13 360,00

109 zhot 9870020290 VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4     KG 106 880,000 0,40 42 752,00

VV 835*Ěě8 'P^epo?tené koeficientem množství 106 880,000

110 M PEDA38A VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3     M 85,000 468,00 39 780,00

111 M PEGA33A ZAHOZ KABEL.RYHY 50X100CM RUCNE,ZEM.3     M 85,000 106,00 9 010,00

112 M PECA65A ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR     M3 12,000 473,00 5 676,00

113 zhot 9870011010 VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0 ZAPAD     M3 12,000 2 195,00 26 340,00

114 zhot 1000040290 SVORKA SP1 DT - PRIPOJ. NA KONSTR.     KS 22,000 12,00 264,00

115 zhot 9876002600 VYK> SROUB M10X45, 6-HR.HLAVA, POZ.     KS 22,000 4,00 88,00

DIN933-8.8-A2K

116 zhot 9876008300 VYK> MATICE M10, 6-HRANNA, POZ.     KS 22,000 3,00 66,00

DIN934-8-A2K

117 zhot 9876010400 VYK> PODLOZKA PRUZNA 12, POZ.     KS 22,000 2,00 44,00

DIN7980-230HV-A2K
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P> Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

118 M 5 doprava výkon. materiálu, odvoz zeminy     KM 1 632,000 64,00 104 448,00

VV 120*1,7*2/5*20 1 632,000

119 M 10000124578 pokládka uzemXovacího drátu Ě0 mm     M 894,000 22,00 19 668,00

VV 870+12*2 894,000

120 M 8808 DSPS - zapojení, dokumentace skut.provedení     M 900,000 6,00 5 400,00

121 M 10 geodeti. zamN^. skut.  stavu     M 650,000 16,00 10 400,00

122 D PCEA19A KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2,VOLNE ULOZENY     M 350,000 19,00 6 650,00

123 M PCIA03A UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.     KS 224,000 22,00 4 928,00

VV 56*4 224,000

Strana 7 z 14



KRYCÍ LŮST SOUPŮSU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Okres: KT - Klatovy Datum: 03.03.2020

Zadavatel: I>: 00256129

MNsto Sušice, NámNstí Svobody Ě38 34ě 0Ě Sušice DI>: CZ00256129

Uchaze?: I>: 45357307

Silnice Klatovy a.s. DI>: CZ45357307

Projek?ní firma: I>: 28048563

JH projekt, s.r.o. DI>:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 170,00

Základ danN Sazba danN Výše danN
DPH zákl. p^enesená 1 170,00 21,00% 245,70

Cena s DPH v CZK 1 415,70

SUŠICE  ULICE T.G. MASARYKA, SO 40Ě - VE]EJNÉ OSVMTLENÍ

VON - VEDLEůŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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REKAPŮTULACE >LENMNÍ SOUPŮSU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Okres: KT - Klatovy Datum: 03.03.2020

Zadavatel: MNsto Sušice, NámNstí Svobody Ě38 34ě 0Ě Sušice Projek?ní firma: JH projekt, s.r.o.

Uchaze?: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 170,00

ě - montáž a zemní práce aktualizace 1 170,00

    Ě - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 10,00

    ě - VII. Ostatní náklady 1 090,00

    3 - IX. Jiné investice 70,00

SUŠICE  ULICE T.G. MASARYKA, SO 40Ě - VE]EJNÉ OSVMTLENÍ

VON - VEDLEůŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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SOUPŮS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Okres: KT - Klatovy Datum: 03.03.2020

Zadavatel: MNsto Sušice, NámNstí Svobody Ě38 34ě 0Ě Sušice Projek?ní firma: JH projekt, s.r.o.

Uchaze?: Silnice Klatovy a.s.

P>
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 170,00

D 2 montáž a zemní práce aktualizace 1 170,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 10,00

1 VON 1 P^íplatek na mechanizaci pro malé stavby     K> 1,000 10,00 10,00

D 2 VII. Ostatní náklady 1 090,00

2 VON 2 Vytý?ení podzemních za^ízení     K> 1,000 10,00 10,00

3 VON 3 Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy     K> 1,000 10,00 10,00

4 VON 4 Revize     K> 1,000 10,00 10,00

5 VON 5 Zábory ve^ejného prostranství, pronájmy ploch     K> 1,000 10,00 10,00

6 VON 6 Skládkovné     K> 1,000 10,00 10,00

7 VON 7 Ekonomické újmy na plodinách     K> 1,000 10,00 10,00

8 VON 8 Koordina?ní ?innost zhotovitele     K> 1,000 10,00 10,00

9 VON 9 Archeologický dohled     K> 1,000 10,00 10,00

10 VON 10 Dopravní zna?ení     K> 1,000 10,00 10,00

11 VON 11 Hutnící zkoušky     K> 1,000 1 000,00 1 000,00

D 3 IX. Jiné investice 70,00

12 VON 12 Inženýrink DSO     K> 1,000 5,00 5,00

13 VON 13 Manipulace,vypínání,diagnostika a ?innost >DS     K> 1,000 5,00 5,00

14 VON 14 Koordinátor řOZP     K> 1,000 5,00 5,00

15 VON 15 Pronájem záložních zdrojf a mobilních TS     K> 1,000 5,00 5,00

16 VON 16 Jednorázové náhr. za omezení užívání     K> 1,000 5,00 5,00

17 VON 17 Geometrické plány pro dohody o omezení     K> 1,000 5,00 5,00

18 VON 18 VNcná b^emena vklady     K> 1,000 5,00 5,00

19 VON 19 VNcná b^emena náhrady     K> 1,000 5,00 5,00

20 VON 20 Geometrické plány pro Vř     K> 1,000 5,00 5,00

21 VON 21 Geodetické vytý?ení p^ed. zaháj. stavby     K> 1,000 5,00 5,00

22 VON 22 Geodetické zamN^ení skute?ného stavu     K> 1,000 5,00 5,00

23 VON 23 ZajištNní kupní smlouvy pozemku TR v?. zápisu do KN     K> 1,000 5,00 5,00

24 VON 24 Geometrické plány pro ú?el odkupu pozemku     K> 1,000 5,00 5,00

25 VON 25 Kupní cena pozemku     K> 1,000 5,00 5,00

VON - VEDLEůŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

SUŠICE  ULICE T.G. MASARYKA, SO 40Ě - VE]EJNÉ OSVMTLENÍ
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STA

ING

PRO

VON Vedlejší a ostatní náklady

P>
TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Provozní soubor

Struktura

Soubor xls je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s jednotlivými objekty (soupisy prací). Každá ze záložek p^itom obsahuje ještN samostatné 
vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk ve formátu A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektf stavby a provozních souborf (soupisf prací).
V sestavN Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující p^edmNt ve^ejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny

Struktura údajf, formát souboru a metodika pro zpracování

uchaze?e za všechny objekty, provozní soubory a vedlejších a ostaních nákladf. 

V sestavN Rekapitulace objektf stavby (soupisf prací) je uvedena rekapitulace stavebních objektf, inženýrských objektf, provozních souborf
a vedlejších a ostaních nákladf s rekapitulací jejich cen. Na základN údaje Typ je možné identifikovat typ objektu:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Typ položky: 

inženýrského objektu, nebo provozního souboru.

Po^adové ?íslo položky v aktuálním soupisu
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Záložky Soupisf prací pro jednotlivé objekty obsahují sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace ?lenNní soupisu prací a Soupis prací. 
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o p^edmNtu ve^ejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o za^azení objektu do KSO 
a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchaze?e za aktuální soupis prací.

Rekapitulace ?lenNní soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních ?lenNní soupisu tak, jak byla tato ?lenNní použita (nap^. 
stavební díly, funk?ní díly, p^ípadnN jiné ?lenNní) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálf a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Zkrácený popis položky

   D -  Demontáž
   zhot - Samostatná položka materiálu. Materiál dodává zhotovitel (Uchaze?) – ocenit tento materiál je p^edmNtem nabídky 
   ?lg - Samostatná položka materiálu. Materiál dodává Zadavatel (>LG) -  neoceXovat (uveden pouze pro informaci)

   VON - Vedlejší a ostatní náklady

   M - Montáž (obsahuje práci + materiál, nebo pouze práci)
   O - OpNtovná montáž (obsahuje práce spojené s demontáží a následnou montáží stávajícího materiálu)

Výkaz výmNr

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných ^ádcích mfže zobrazovat:

P^íslušnost položky do cenové soustavy

Kód položky

MNrná jednotka položky
Množství v mNrné jednotce
Jednotková cena položky bez DPH 
Celková cena položky bez DPH daná jako sou?in množství a j.ceny

Datum v sestavN Rekapitulace stavby - zde uchaze? vyplní datum vytvo^ení nabídky
Pole I> a DI> v sestavN Rekapitulace stavby - zde uchaze? vyplní svoje I> a DI>
Pole Uchaze? v sestavN Rekapitulace stavby - zde uchaze? vyplní svfj název (název subjektu) 

Pokud je k ^ádku výkazu výmNr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se mfže odvolávat výkaz výmNr z jiné položky.

modifikována. Hodnoty jsou ve výpo?tech zaokrouhlovány na po?et desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchaze? je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutN podbarvená pole: 

Metodika pro zpracování 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelná pole jsou zvýraznNna žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

kladnými ?íslicemi.
J.cena - uchaze? je povinen vyplnit všechna tato pole, s vyjímkou materiálových položek, které dodává Zadavatel (ozna?ení Č?lgČ ve sloupci Typ). 
Tyto materiálové položky, které dodává zadavatel, Uchaze? nevyplXuje.

P^i realizaci staveb podléhajících V] se uplatXuje tzv. režim „p^enesené daXové povinnosti“ (tzv. tuzemský revers charge ). V praxi to znamená, že DPH 

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

J.cena = Jednotková cena bez DPH o maximálním po?tu desetinných míst uvedených v poli. J.cena musí být vyplnNna nenulovými 

nárokuje i odvádí odbNratel. V tomto p^ípadN je to >EZ Distribuce, a.s. (DPH tudíž není p^edmNtem nabídky zhotovitele stavby).



Název Povinný Popis Typ Max. po?et
atributu (A/N) znakf
Stavba A Kód a Název stavby spojený poml?kou String 20 + 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

I> N I> zadavatele zadaní String 20

DI> N DI> zadavatele zadaní String 20

Uchaze? N Uchaze? ve^ejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisf eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH ur?ena sou?tem celkové ceny z položek soupisf Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. S?ítává se ze všech listf. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. po?et
atributu (A/N) znakf
Stavba A P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120

Místo N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A P^ebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze? N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektf stavby a soupisf prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. po?et
atributu (A/N) znakf
Stavba A P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

Místo N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze? N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH ur?ena sou?tem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. po?et
atributu (A/N) znakf
Stavba A P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120

Objekt A Kód a název objektu, p^ebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A P^ebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze? N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. po?et
atributu (A/N) znakf
Stavba A P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Místo N P^ebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A P^ebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N P^ebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N P^ebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchaze? N P^ebírá se z Krycího listu soupisu String 50

P> A Po^adové ?íslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A MNrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vy?íslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Za^azení položky do cenové soustavy String 50

Soupis prací

Rekapitulace ?lenNní soupisu prací

Krycí list soupisu



Typ vNty Hodnota

eGSazbaDPH zákl. p^enesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON Vedlejší a ostatní náklady

eGTypPolozky M Montáž (obsahuje práci + materiál, nebo pouze práci)
O OpNtovná montáž (obsahuje práce spojené s demontáží a následnou montáží 
D Demontáž

zhot Samostatná položka materiálu. Materiál dodává zhotovitel (Uchaze?) – ocenit 

=lg Samostatná položka materiálu. Materiál dodává Zadavatel (>LG) -  neoceXovat 
VON Vedlejší a ostatní náklady

Inženýrský objekt

Význam
Základní sazba DPH p^enesená

Stavební objekt
Provozní soubor

Datová vNta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sušice Datum: 03.03.2020

Zadavatel: IČ:
MEsto Sušice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Silnice Klatovy a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
SUPTel-PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená

Cena s DPH v

15,00% 0,00

3 333 877,43

0,00

Sazba danE Základ danE Výše danE
578 606,8321,00% 2 755 270,60

28006/2018

Sušice - ul. T. G. Masaryka, Gabrielova, Na Valše

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 
'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pUíslušného kalendáUního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití tEchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pUímo v soupisu prací, jsou 
neomezenE dálkovE k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

2 755 270,60

CZK
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REKůPITULůCE OBJEKT¥ STůVBY ů SOUPIS¥ PRůCÍ
Kód: 28006/2018

Stavba:

Místo: Sušice Datum:

Zadavatel: MEsto Sušice Projektant:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON

Kód

VRN

SO 501

Sušice - ul. T. G. Masaryka, Gabrielova, Na Valše

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Popis

STL plynovod + pUípojky

179 080,00

03.03.2020

SUPTel-PROJEKT s.r.o.

148 000,00

2 755 270,60 3 333 877,43

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 154 797,432 607 270,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sušice Datum: 03.03.2020

Zadavatel: IČ:
MEsto Sušice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
SUPTel-PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 607 270,60

Základ danE Sazba danE Výše danE
DPHzákladní 2 607 270,60 21,00% 547 526,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 154 797,43

Sušice - ul. T. G. Masaryka, Gabrielova, Na Valše

SO 501 - STL plynovod + pUípojky

Silnice Klatovy a.s.
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REKůPITULůCE ČLENDNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 03.03.2020

Zadavatel: MEsto Sušice Projektant:
SUPTel-
PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 607 270,60

HSV - Práce a dodávky HSV 1 506 190,61

    1 - Zemní práce 816 138,68

    4 - Vodorovné konstrukce 65 266,00

    5 - Komunikace pozemní 250 548,20

    6 - Úpravy povrch], podlahy a osazování výplní 10 920,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 823,39

    997 - PUesun sutE 275 577,64

    998 - PUesun hmot 4 915,90

PSV - Práce a dodávky PSV 6 690,60

    713 - Izolace tepelné 6 690,60

M - Práce a dodávky M 934 229,39

    21-M - Elektromontáže 38 411,00

    23-M - Montáže potrubí 882 218,39

    46-M - Zemní práce pUi extr.mont.pracích 13 600,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 160 160,00

SO 501 - STL plynovod + pUípojky

Sušice - ul. T. G. Masaryka, Gabrielova, Na Valše
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 03.03.2020

Zadavatel: MEsto Sušice Projektant:
SUPTel-
PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 607 270,60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 506 190,61

D 1 Zemní práce 816 138,68

1 K 113106111
Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro 
pEší ručnE m2 5,600 93,00 520,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pEší s pUemístEním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostUedek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár ručnE z mozaiky

VV 4*1,4 5,600

2 K 113106151
Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s 
ložem z kameniva ručnE m2 108,600 113,00 12 271,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílc] vozovek a ploch s pUemístEním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostUedek, s jakoukoliv výplní spár ručnE z velkých 
kostek s ložem z kameniva

VV (56+18)*1,4+2,5*2 108,600

3 K 113107181
OdstranEní podkladu živičného tl 50 mm 
strojnE pl pUes 50 do 200 m2 m2 102,600 43,00 4 411,80 CS ÚRS 2020 01

PP

OdstranEní podklad] nebo kryt] strojnE plochy jednotlivE pUes 
50 m2 do 200 m2 s pUemístEním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostUedek 
živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV 57*1,8 102,600

4 K 113107223
OdstranEní podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm strojnE pl pUes 200 m2 m2 515,200 35,00 18 032,00 CS ÚRS 2020 01

PP

OdstranEní podklad] nebo kryt] strojnE plochy jednotlivE pUes 
200 m2 s pUemístEním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostUedek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy pUes 200 do 300 mm

VV 4*2*2+624*0,8 515,200

5 K 113107322
OdstranEní podkladu z kameniva drceného tl 
200 mm strojnE pl do 50 m2 m2 3,200 64,00 204,80 CS ÚRS 2020 01

PP

OdstranEní podklad] nebo kryt] strojnE plochy jednotlivE do 
50 m2 s pUemístEním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostUedek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy pUes 100 do 200 mm

VV 4*0,8 3,200

6 K 113107324
OdstranEní podkladu z kameniva drceného tl 
400 mm strojnE pl do 50 m2 m2 64,200 131,00 8 410,20 CS ÚRS 2020 01

PP

OdstranEní podklad] nebo kryt] strojnE plochy jednotlivE do 
50 m2 s pUemístEním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostUedek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy pUes 300 do 400 mm

VV (56+18)*0,8+2,5*2 64,200

7 K 113107342
OdstranEní podkladu živičného tl 100 mm 
strojnE pl do 50 m2 m2 45,600 75,00 3 420,00 CS ÚRS 2020 01

PP

OdstranEní podklad] nebo kryt] strojnE plochy jednotlivE do 
50 m2 s pUemístEním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostUedek živičných, o tl. 
vrstvy pUes 50 do 100 mm

VV 57*0,8 45,600

8 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 2,000 125,00 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s pUemístEním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostUedek silničních ležatých

9 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
pr]mErný pUítok do 500 l/min hod 240,000 5,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
pr]mErným pUítokem do 500 l/min

VV 8*30 240,000

10 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m pUítok do 500 l/min den 30,000 10,00 300,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 
10 m s uvažovaným pr]mErným pUítokem do 500 l/min

11 K 119001421
Dočasné zajištEní kabel] a kabelových tratí ze 
3 volnE ložených kabel] m 24,000 241,00 5 784,00 CS ÚRS 2020 01

Sušice - ul. T. G. Masaryka, Gabrielova, Na Valše

SO 501 - STL plynovod + pUípojky
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P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dočasné zajištEní podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepUením, vzepUením nebo 
vyvEšením, pUíp. s ochranným bednEním, se zUízením a 
odstranEním zajiš[ovací konstrukce, s opotUebením hmot 
kabel] a kabelových tratí z volnE ložených kabel] a to do 3 
kabel]

VV 0,8*30 24,000

12 K 119002121
PUechodová lávka délky do 2 m včetnE 
zábradlí pro zabezpečení výkopu zUízení kus 16,000 50,00 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocné konstrukce pUi zabezpečení výkopu vodorovné 
pochozí pUechodová lávka délky do 2 m včetnE zábradlí 
zUízení

13 K 119002122
PUechodová lávka délky do 2 m včetnE 
zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranEní kus 16,000 25,00 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocné konstrukce pUi zabezpečení výkopu vodorovné 
pochozí pUechodová lávka délky do 2 m včetnE zábradlí 
odstranEní

14 K 119003131
Výstražná páska pro zabezpečení výkopu 
zUízení m 1 470,000 2,00 2 940,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocné konstrukce pUi zabezpečení výkopu svislé 
výstražná páska zUízení

VV ((4+2)*2*2+(2,5+2)*2+560+142)*2 1 470,000

15 K 119003132
Výstražná páska pro zabezpečení výkopu 
odstranEní m 1 470,000 1,00 1 470,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocné konstrukce pUi zabezpečení výkopu svislé 
výstražná páska odstranEní

VV ((4+2)*2*2+(2,5+2)*2+560+142)*2 1 470,000

16 K 119003215
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 
m pro zabezpečení výkopu zUízení m 1 470,000 8,00 11 760,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocné konstrukce pUi zabezpečení výkopu svislé ocelové 
mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svaUovaných 
trubek zUízení

VV ((4+2)*2*2+(2,5+2)*2+560+142)*2 1 470,000

17 K 119003216
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 
m pro zabezpečení výkopu odstranEní m 1 470,000 2,00 2 940,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocné konstrukce pUi zabezpečení výkopu svislé ocelové 
mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svaUovaných 
trubek odstranEní

VV ((4+2)*2*2+(2,5+2)*2+560+142)*2 1 470,000

18 K 130001101
PUíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

m3 113,791 482,00 54 847,26 CS ÚRS 2020 01

PP
PUíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro 
jakoukoliv tUídu horniny

VV 4*2*1,05*2+2,5*2*1+(624*0,65+74*0,52+4*0,7)*0,8 379,304

VV 379,304*0,3 'PUepočtené koeficientem množství 113,791

19 K 131251203
Hloubení jam zapažených v horninE tUídy 
tEžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 
strojnE

m3 10,900 480,00 5 232,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení zapažených jam a záUez] strojnE s urovnáním dna 
do pUedepsaného profilu a spádu v horninE tUídy tEžitelnosti I 
skupiny 3 pUes 50 do 100 m3

VV 4*2*1,05*2+2,5*2*1 21,800
VV 21,8*0,5 'PUepočtené koeficientem množství 10,900

20 K 131351203
Hloubení jam zapažených v horninE tUídy 
tEžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 
strojnE

m3 10,900 650,00 7 085,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení zapažených jam a záUez] strojnE s urovnáním dna 
do pUedepsaného profilu a spádu v horninE tUídy tEžitelnosti II 
skupiny 4 pUes 50 do 100 m3

VV 4*2*1,05*2+2,5*2*1 21,800
VV 21,8*0,5 'PUepočtené koeficientem množství 10,900

21 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v 
horninE tUídy tEžitelnosti I, skupiny 3 objem 
pUes 100 m3 strojnE

m3 178,752 410,00 73 288,32 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šíUky do 800 mm strojnE s 
urovnáním dna do pUedepsaného profilu a spádu v horninE 
tUídy tEžitelnosti I skupiny 3 pUes 100 m3

VV (624*0,65+74*0,52+4*0,7)*0,8 357,504
VV 357,504*0,5 'PUepočtené koeficientem množství 178,752

22 K 132351104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v 
horninE tUídy tEžitelnosti II, skupiny 4 objem 
pUes 100 m3 strojnE

m3 178,752 560,00 100 101,12 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šíUky do 800 mm strojnE s 
urovnáním dna do pUedepsaného profilu a spádu v horninE 
tUídy tEžitelnosti II skupiny 4 pUes 100 m3

VV (624*0,65+74*0,52+4*0,7)*0,8 357,504
VV 357,504*0,5 'PUepočtené koeficientem množství 178,752

23 K 162751117
Vodorovné pUemístEní do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tUídy tEžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m3 269,440 275,00 74 096,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné pUemístEní výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostUedku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tUídy tEžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost pUes 9 000 do 10 000 m

VV (560*0,5+142*0,4)*0,8 269,440

24 K 162751119
PUíplatek k vodorovnému pUemístEní 
výkopku/sypaniny z horniny tUídy tEžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m pUes 10000 m

m3 1 616,640 21,00 33 949,44 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné pUemístEní výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostUedku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tUídy tEžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost PUíplatek k cenE za každých 
dalších i započatých 1 000 m

VV (560*0,5+142*0,4)*0,8 269,440
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 269,44*6 'PUepočtené koeficientem množství 1 616,640

25 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin tUídy tEžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 pUes 100 m3 m3 269,440 47,00 12 663,68 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a pUekládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojnE nakládání, množství pUes 100 m3, z hornin 
tUídy tEžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV (560*0,5+142*0,4)*0,8 269,440

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 269,440 20,00 5 388,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnEní s 
upravením uložené sypaniny do pUedepsaného tvaru

VV (560*0,5+142*0,4)*0,8 269,440

27 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na 
recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 
17 05 04

t 538,880 263,00 141 725,44 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatUídEného do Katalogu 
odpad] pod kódem 17 05 04

VV (560*0,5+142*0,4)*0,8 269,440
VV 269,44*2 'PUepočtené koeficientem množství 538,880

28 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt] 
sypaninou se zhutnEním m3 109,864 134,00 14 721,78 CS ÚRS 2020 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojnE s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutnEním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objekt] v tEchto vykopávkách

VV 4*2*1,05*2+2,5*2*1+(624*0,65+74*0,52+4*0,7)*0,8 379,304

VV -(560*0,5+142*0,4)*0,8 -269,440

29 K 175151101
Obsypání potrubí strojnE sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m m3 213,280 198,00 42 229,44 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí strojnE sypaninou z vhodných tUídy 
tEžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem pUipraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnEní bez prohození 
sypaniny

VV (560*0,4+142*0,3)*0,8 213,280

30 M 58337331 štErkopísek frakce 0/22 t 426,560 375,00 159 960,00 CS ÚRS 2020 01
PP štErkopísek frakce 0/22
VV (560*0,4+142*0,3)*0,8 213,280
VV 213,28*2 'PUepočtené koeficientem množství 426,560

31 K 181951112
Úprava plánE v horninE tUídy tEžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 se zhutnEním m2 629,400 25,00 15 735,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava plánE vyrovnáním výškových rozdíl] strojnE v 
horninE tUídy tEžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutnEním

VV 4*1,4+(56+18)*1,4+2,5*2 114,200
VV 4*2*2+624*0,8 515,200

D 4 Vodorovné konstrukce 65 266,00

32 K 451573111
Lože pod potrubí otevUený výkop ze 
štErkopísku m3 56,160 1 150,00 64 584,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevUeném výkopu 
z písku a štErkopísku do 63 mm

VV (560+142)*0,8*0,1 56,160

33 K 452112111
Osazení betonových prstenc] nebo rám] v do 
100 mm

kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení betonových dílc] prstenc] nebo rám] pod poklopy a 
mUíže, výšky do 100 mm

34 M 56230640
deska podkladová uličního poklopu plastového 
tuhých souprav

kus 2,000 191,00 382,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska podkladová uličního poklopu plastového tuhých 
souprav

D 5 Komunikace pozemní 250 548,20
35 K 564851111 Podklad ze štErkodrtE ŠD tl 150 mm m2 606,400 162,00 98 236,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štErkodrti ŠD s rozprostUením a zhutnEním, po 
zhutnEní tl. 150 mm

VV 57*0,8*2 91,200
VV 4*2*2+624*0,8 515,200

36 K 564861111 Podklad ze štErkodrtE ŠD tl 200 mm m2 67,400 212,00 14 288,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štErkodrti ŠD s rozprostUením a zhutnEním, po 
zhutnEní tl. 200 mm

VV (56+18+4)*0,8+2,5*2 67,400

37 K 564962113
Podklad z mechanicky zpevnEného kameniva 
MZK tl 220 mm

m2 64,200 375,00 24 075,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad z mechanicky zpevnEného kameniva MZK (minerální 
beton) s rozprostUením a s hutnEním, po zhutnEní tl. 220 mm

VV (56+18)*0,8+2,5*2 64,200

38 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 45,600 308,00 14 044,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo stUednEzrnné - OKS) s rozprostUením a zhutnEním 
v pruhu šíUky pUes 1,5 do 3 m, po zhutnEní tl. 50 mm

VV 57*0,8 45,600

39 K 573211106
PostUik živičný spojovací z asfaltu v množství 
0,20 kg/m2

m2 148,200 4,00 592,80 CS ÚRS 2020 01

PP
PostUik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,20 kg/m2

VV 57*0,8+57*1,8 148,200

40 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tU. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 102,600 281,00 28 830,60 CS ÚRS 2020 01
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PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostUením a se zhutnEním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šíUky do 3 m tU. I, po zhutnEní tl. 40 mm

VV 57*1,8 102,600

41 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 
60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 45,600 376,00 17 145,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostUením a 
zhutnEním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šíUky do 3 m, 
po zhutnEní tl. 60 mm

VV 57*0,8 45,600

42 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do 
lože z kameniva tEženého tl 50 mm m2 108,600 463,00 50 281,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s 
vyplnEním spár, s dvojím beranEním a se smetením 
pUebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože 
z kameniva tEženého

VV (56+18)*1,4+2,5*2 108,600

43 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 
lože z kameniva tEženého tl 50 mm m2 5,600 545,00 3 052,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s 
vyplnEním spár, s dvojím beranEním a se smetením 
pUebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do 
lože z kameniva tEženého

VV 4*1,4 5,600

D 6 Úpravy povrch], podlahy a osazování výplní 10 920,80

44 K 622325209
Oprava vnEjší vápenocementové štukové 
omítky složitosti 1 stEn v rozsahu do 100% m2 13,600 780,00 10 608,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnEjších ploch stupnE 
členitosti 1 štukové stEn, v rozsahu opravované plochy pUes 
80 do 100%

VV (1,15+0,55)*2*0,25*16 13,600

45 K 629999030
PUíplatek k omítce vnEjších povrch] za 
provádEní omítané plochy do 10 m2 m2 13,600 23,00 312,80 CS ÚRS 2020 01

PP
PUíplatky k cenám úprav vnEjších povrch] za zvýšenou 
pracnost pUi provádEní prací menšího rozsahu omítané 
plochy do 10 m2

VV (1,15+0,55)*2*0,25*16 13,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 823,39

46 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného 
povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 
mm s proUezáním

m 117,600 101,00 11 877,60 CS ÚRS 2020 01

PP

Styčná pracovní spára pUi napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šíUky do 
15 mm, hloubky do 25 mm včetnE proUezání spáry

VV 58,8*2 117,600

47 K 919735113
Tezání stávajícího živičného krytu hl do 150 
mm

m 117,600 133,00 15 640,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Tezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 
pUes 100 do 150 mm

VV 58,8*2 117,600

48 K 953943113
Osazování výrobk] do 15 kg/kus do 
vysekaných kapes zdiva

kus 16,000 290,00 4 640,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Osazování drobných kovových pUedmEt] výrobk] ostatních 
jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes 
zdiva, se zajištEním polohy se zalitím maltou cementovou, 
hmotnosti pUes 5 do 15 kg/kus

49 M 55343513
dvíUka na hlavní uzávEr plynu nerez HUP 
600x600mm

kus 16,000 2 316,00 37 056,00 CS ÚRS 2020 01

PP dvíUka na hlavní uzávEr plynu nerez HUP 600x600mm

50 K 973031151
Vysekání výklenk] ve zdivu cihelném na MV 
nebo MVC pl pUes 0,25 m2 m3 1,716 6 012,00 10 316,59 CS ÚRS 2020 01

PP
Vysekání výklenk] nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou výklenk], pohledové 
plochy pUes 0,25 m2

VV 0,55*0,65*0,3*16 1,716

51 K 979024443
OčištEní vybouraných obrubník] a krajník] 
silničních m 2,000 39,00 78,00 CS ÚRS 2020 01

PP

OčištEní vybouraných prvk] komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištEných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
obrubník] a krajník], vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár silničních

52 K 979071111
OčištEní dlažebních kostek velkých s 
p]vodním spárováním kamenivem tEženým m2 108,600 28,00 3 040,80 CS ÚRS 2020 01

PP

OčištEní vybouraných dlažebních kostek od spojovacího 
materiálu, s uložením očištEných kostek na skládku, s 
odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením 
vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, 
s p]vodním vyplnEním spár kamenivem tEženým

VV (56+18)*1,4+2,5*2 108,600

53 K 979071121
OčištEní dlažebních kostek drobných s 
p]vodním spárováním kamenivem tEženým m2 5,600 31,00 173,60 CS ÚRS 2020 01

PP

OčištEní vybouraných dlažebních kostek od spojovacího 
materiálu, s uložením očištEných kostek na skládku, s 
odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením 
vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, 
s p]vodním vyplnEním spár kamenivem tEženým

VV 4*1,4 5,600

D 997 PUesun sutE 275 577,64

54 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením t 309,381 246,00 76 107,73 CS ÚRS 2020 01
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PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
se složením, na vzdálenost do 1 km

VV (0,159*3,14*(1*2+1,5*2)+0,108*3,14)*0,00194 0,006
VV 3,087 3,087
VV 2*0,185 0,370
VV 57*1,8*0,098 10,055
VV 57*0,8*0,22 10,032
VV (4*1,4+(56+18)*1,4+2,5*2)*0,1837 20,979
VV (4*2*2+624*0,8)*0,44 226,688
VV 4*0,8*0,29 0,928
VV ((56+18)*0,8+2,5*2)*0,58 37,236

55 K 997013509
PUíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pUes 1 km t 4 640,715 12,00 55 688,58 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
se složením, na vzdálenost PUíplatek k cenE za každý další i 
započatý 1 km pUes 1 km

VV (0,159*3,14*(1*2+1,5*2)+0,108*3,14)*0,00194 0,006
VV 3,087 3,087
VV 2*0,185 0,370
VV 57*1,8*0,098 10,055
VV 57*0,8*0,22 10,032
VV (4*1,4+(56+18)*1,4+2,5*2)*0,1837 20,979
VV (4*2*2+624*0,8)*0,44 226,688
VV 4*0,8*0,29 0,928
VV ((56+18)*0,8+2,5*2)*0,58 37,236
VV 309,381*15 'PUepočtené koeficientem množství 4 640,715

56 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu smEsného kód odpadu 17 
09 04

t 3,089 1 260,00 3 892,14 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) smEsného stavebního a demoličního 
zatUídEného do Katalogu odpad] pod kódem 17 09 04

57 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 
04

t 0,006 2 080,00 12,48 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z izolačních materiál] zatUídEného do Katalogu 
odpad] pod kódem 17 06 04

VV (0,159*3,14*(1*2+1,5*2)+0,108*3,14)*0,00194 0,006

58 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostUedky pro 
vodorovnou dopravu

t 309,381 173,00 53 522,91 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání na dopravní prostUedky pro vodorovnou dopravu 
suti

VV (0,159*3,14*(1*2+1,5*2)+0,108*3,14)*0,00194 0,006
VV 3,087 3,087
VV 2*0,185 0,370
VV 57*1,8*0,098 10,055
VV 57*0,8*0,22 10,032
VV (4*1,4+(56+18)*1,4+2,5*2)*0,1837 20,979
VV (4*2*2+624*0,8)*0,44 226,688
VV 4*0,8*0,29 0,928
VV ((56+18)*0,8+2,5*2)*0,58 37,236

59 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
recyklační skládce (skládkovné) z prostého 
betonu pod kódem 17 01 01

t 0,370 170,00 62,90 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatUídEného do Katalogu 
odpad] pod kódem 17 01 01

VV 2*0,185 0,370

60 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatUídEného do Katalogu odpad] pod 
kódem 17 05 04

t 285,831 265,00 75 745,22 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatUídEného do Katalogu 
odpad] pod kódem 17 05 04

VV (4*1,4+(56+18)*1,4+2,5*2)*0,1837 20,979
VV (4*2*2+624*0,8)*0,44 226,688
VV 4*0,8*0,29 0,928
VV ((56+18)*0,8+2,5*2)*0,58 37,236

61 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
recyklační skládce (skládkovné) asfaltového 
bez obsahu dehtu zatUídEného do Katalogu 
odpad] pod kódem 17 03 02

t 20,087 525,00 10 545,68 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatUídEného do 
Katalogu odpad] pod kódem 17 03 02

VV 57*1,8*0,098 10,055
VV 57*0,8*0,22 10,032

D 998 PUesun hmot 4 915,90

62 K 998223011
PUesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem dláždEným t 23,980 205,00 4 915,90 CS ÚRS 2020 01

PP
PUesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dláždEným 
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 6 690,60

D 713 Izolace tepelné 6 690,60

63 K 713480812
OdstranEní izolace tepelné potrubí izolačním 
provazcem stažená drátem dvouvrstvá m2 2,835 2 360,00 6 690,60 CS ÚRS 2020 01

PP
OdstranEní tepelné izolace potrubí a ohyb] – speciální 
izolačními šO]rami nebo provazci ovinutými kolem potrubí a 
staženými drátem dvouvrstvá
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VV 0,159*3,14*(1*2+1,5*2)+0,108*3,14 2,835

D M Práce a dodávky M 934 229,39

D 21-M Elektromontáže 38 411,00

64 K 210801311
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a lanEný s 
PVC pláštEm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volnE 
(CY, CHAH-R(V))

m 710,000 38,00 26 980,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž izolovaných vodič] mEdEných do 1 kV bez ukončení 
uložených volnE plných a lanEných s PVC pláštEm, 
bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) pr]Uezu 
žíly 1,5 až 16 mm2

65 M 34140841 vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm2 m 816,500 14,00 11 431,00 CS ÚRS 2020 01
PP vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm2
VV 710*1,15 'PUepočtené koeficientem množství 816,500

D 23-M Montáže potrubí 882 218,39

66 K 230023067
Montáž trubní díly pUivaUovací tU.11-13 do 10 kg 
D 108 mm tl 4,0 mm

kus 3,000 960,00 2 880,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž trubních díl] pUivaUovacích hmotnosti pUes 3 do 10 kg 
tU. 11 až 13 Ø 108 mm, tl. 4,0 mm

67 M 3163R599 pUesuvka SMU PN 16 DN 100/114,3 kus 1,000 4 270,00 4 270,00
PP pUesuvka SMU PN 16 DN 100/114,3

68 M 3163R699 zemní pUechodka standard DN 100/d 110 kus 1,000 1 640,00 1 640,00
PP zemní pUechodka standard DN 100/d 110

69 M 55283842 dno klenuté S235JR PN16 108x4mm DN 100 kus 1,000 36,00 36,00 CS ÚRS 2020 01
PP dno klenuté S235JR PN16 108x4mm DN 100

70 K 230024088
Montáž trubní díly pUivaUovací tU.11-13 do 50 kg 
D 159 mm tl 4,5 mm

kus 12,000 1 620,00 19 440,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž trubních díl] pUivaUovacích hmotnosti pUes 10 do 50 
kg tU. 11 až 13 Ø 159 mm, tl. 4,5 mm

71 M 3163R799 pUesuvka SMU PN 16 DN 150/168,3 kus 4,000 6 300,00 25 200,00
PP pUesuvka SMU PN 16 DN 150/168,3

72 M 3163R899 zemní pUechodka standard DN 150/d 160 kus 4,000 2 750,00 11 000,00
PP zemní pUechodka standard DN 150/d 160

73 M 55283858 dno klenuté S235JR PN16 159x5mm DN 150 kus 4,000 110,00 440,00 CS ÚRS 2020 01
PP dno klenuté S235JR PN16 159x5mm DN 150

74 K 230040006 Montáž trubní díly závitové DN 1" kus 32,000 250,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž trubních díl] závitových DN 1"

75 M 31944406
zátka litinová s vnEjším závitem zinkovaná DN 
1"

kus 16,000 20,00 320,00 CS ÚRS 2020 01

PP zátka litinová s vnEjším závitem zinkovaná DN 1"

76 M 55138963
kohout kulový plnopr]tokový nikl ovládání 
páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1" 
žlutý

kus 16,000 500,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
kohout kulový plnopr]tokový nikl ovládání páčka PN35 T 
185°C (EN 331, MOP 5) 1" žlutý

77 K 230170001
Tlakové zkoušky tEsnosti potrubí - pUíprava DN 
do 40

sada 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP PUíprava pro zkoušku tEsnosti potrubí DN do 40

78 K 230170003
Tlakové zkoušky tEsnosti potrubí - pUíprava DN 
do 125

sada 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP PUíprava pro zkoušku tEsnosti potrubí DN pUes 80 do 125

79 K 230170011
Tlakové zkoušky tEsnosti potrubí - zkouška DN 
do 40

m 142,000 10,00 1 420,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zkouška tEsnosti potrubí DN do 40

80 K 230170013
Tlakové zkoušky tEsnosti potrubí - zkouška DN 
do 125

m 560,000 30,00 16 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zkouška tEsnosti potrubí DN pUes 80 do 125

81 K 230200311
Jednostranné pUerušení pr]toku plynu 2 balony 
vloženými pomocí zavádEcích komor v 
ocelovém potrubí DN do 125 mm

kus 1,000 31 420,00 31 420,00 CS ÚRS 2020 01

PP
PUerušení pr]toku plynu balony vloženými pomocí 
zavádEcích komor jednostranné v ocelovém potrubí DN do 
125 mm

82 M 3163R099 hrdlo balonovací PN 16 FHX kus 2,000 1 520,00 3 040,00
PP hrdlo balonovací PN 16 FHX

83 K 230200312
Jednostranné pUerušení pr]toku plynu 2 balony 
vloženými pomocí zavádEcích komor v 
ocelovém potrubí DN do 200 mm

kus 4,000 38 850,00 155 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP
PUerušení pr]toku plynu balony vloženými pomocí 
zavádEcích komor jednostranné v ocelovém potrubí DN do 
200 mm

84 M 3163R099 hrdlo balonovací PN 16 FHX kus 8,000 1 520,00 12 160,00
PP hrdlo balonovací PN 16 FHX

85 K 230200332
OpEtovné jednostranné pUerušení pr]toku 
plynu 2 balony vloženými pomocí zavádEcích 
komor v ocelovém potrubí DN do 200 mm

kus 2,000 19 690,00 39 380,00 CS ÚRS 2020 01

PP
PUerušení pr]toku plynu balony vloženými pomocí 
zavádEcích komor - opEtovné vložení jednostranné v 
ocelovém potrubí DN do 200 mm

86 K 230200414
Vysazení odbočky na ocelovém potrubí 
metodou navrtání pUetlak do 1,6 MPa DN do 
80 mm

kus 2,000 8 400,00 16 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání 
provozní pUetlak do 1,6 MPa DN vysazené odbočky do 80 
mm

87 M 3163R499 navrtávací T-kus  FTXX PE d90 kus 2,000 7 740,00 15 480,00
PP navrtávací T-kus  FTXX PE d90

88 K 230205025
Montáž potrubí plastového svaUované na tupo 
nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm

m 142,000 118,00 16 756,00 CS ÚRS 2020 01
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PP
Montáž potrubí PE pr]mEru do 110 mm návin nebo tyč, 
svaUované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stEny 3,0 
mm

89 M 28613921
potrubí plynovodní z PE 100+ opláštEné 
vrstvou z pEnového PE, SDR 11, 32x3,0 mm m 144,130 98,00 14 124,74 CS ÚRS 2020 01

PP
potrubí plynovodní z PE 100+ opláštEné vrstvou z pEnového 
PE, SDR 11, 32x3,0 mm

VV 142*1,015 'PUepočtené koeficientem množství 144,130

90 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 16,000 115,00 1 840,00 CS ÚRS 2020 01
PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm

91 K 230205051
Montáž potrubí plastového svaUované na tupo 
nebo elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm

m 6,000 161,00 966,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž potrubí PE pr]mEru do 110 mm návin nebo tyč, 
svaUované na tupo nebo elektrospojkou Ø 90, tl. stEny 5,2 
mm

92 M 28613900
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 
0,1MPa tyče 12m 90x5,1mm m 6,090 215,00 1 309,35 CS ÚRS 2020 01

PP
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 
12m 90x5,1mm

VV 6*1,015 'PUepočtené koeficientem množství 6,090

93 K 230205055
Montáž potrubí plastového svaUované na tupo 
nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm

m 560,000 171,00 95 760,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž potrubí PE pr]mEru do 110 mm návin nebo tyč, 
svaUované na tupo nebo elektrospojkou Ø 110, tl. stEny 6,3 
mm

94 M 28613902
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 
0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm m 568,400 296,00 168 246,40 CS ÚRS 2020 01

PP
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 
12m 110x6,3mm

VV 560*1,015 'PUepočtené koeficientem množství 568,400

95 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 50,000 515,00 25 750,00 CS ÚRS 2020 01
PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

96 K 230205225
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svaUovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm kus 34,000 235,00 7 990,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž trubních díl] PE pr]mEru do 110 mm elektrotvarovky 
nebo svaUované na tupo Ø 32, tl. stEny 3,0 mm

VV 16+2+14+2 34,000

97 M 28615010 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 32mm kus 2,000 310,00 620,00 CS ÚRS 2020 01
PP elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 32mm

98 M 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm kus 16,000 280,00 4 480,00 CS ÚRS 2020 01
PP elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm

99 M 3163R199
závitová pUechodka PE d32/R "1" s ochranným 
pláštEm a držákem kus 14,000 650,00 9 100,00

PP
závitová pUechodka PE d32/R "1" s ochranným pláštEm a 
držákem

100 M 3163R299
závitová pUechodka PE d32/R "1" s ochranným 
pláštEm, odfukem a držákem kus 2,000 1 100,00 2 200,00

PP
závitová pUechodka PE d32/R "1" s ochranným pláštEm, 
odfukem a držákem

101 K 230205251
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svaUovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm kus 4,000 380,00 1 520,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž trubních díl] PE pr]mEru do 110 mm elektrotvarovky 
nebo svaUované na tupo Ø 90, tl. stEny 5,2 mm

102 M 28653060 elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm kus 2,000 900,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 01
PP elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm

103 M 28653R84 kulový kohout PE SDR11/17 dn90 kus 2,000 4 600,00 9 200,00
PP kulový kohout PE SDR11/17 dn90

104 K 230205255
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svaUovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm kus 29,000 500,00 14 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž trubních díl] PE pr]mEru do 110 mm elektrotvarovky 
nebo svaUované na tupo Ø 110, tl. stEny 6,3 mm

VV 7+1+3+16+2 29,000

105 M 28614030
tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 110-
32mm

kus 16,000 1 100,00 17 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 110-32mm

106 M 28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm kus 7,000 1 250,00 8 750,00 CS ÚRS 2020 01
PP elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm

107 M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2020 01
PP elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm

108 M 28614961
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 
PN16 D 110mm

kus 3,000 1 550,00 4 650,00 CS ÚRS 2020 01

PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm

109 M 28614588
elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 
110mm KIT

kus 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KIT

110 K 230205411
Montáž trubního dílu PE svaUovaného na tupo 
nebo elektrospojkou dn 160 mm en 9,1 mm

kus 2,000 1 280,00 2 560,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž trubních díl] PE pr]mEru pUes 110 mm svaUované na 
tupo nebo elektrospojkou Ø 160, tl. stEny 9,1 mm

111 M 28614970
elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 
PN16 D 160-110mm

kus 2,000 10 500,00 21 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 160-
110mm

112 K 230210004
Oprava opláštEní, izolace svar] ovinem 
páskou za studena 4vrstvy

m2 2,835 240,00 680,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Oprava továrního opláštEní a izolace svar] ovinem páskou 
za studena 4 vrstvy

VV 0,159*3,14*(1*2+1,5*2)+0,108*3,14 2,835

113 M 28300R004 Serviwrap R30A, 15 m, šíUe 150 mm kus 10,081 1 437,00 14 486,40
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Serviwrap R30A, 15 m, šíUe 150 mm

VV
(0,159*3,14*(1*2+1,5*2)/0,075+0,108*3,14/0,075)/15*
4

10,081

114 K 230210012 Oprava opláštEní ruční natavením zesíleným m2 2,835 1 357,00 3 847,10 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž opláštEní ruční natavením zesíleným
VV 0,159*3,14*(1*2+1,5*2)+0,108*3,14 2,835

115 M 28300R001
RAYCHEM Thermofit WPC-C50 /450 mm x 30 
m/

kus 1,000 11 890,00 11 890,00

PP RAYCHEM Thermofit WPC-C50 /450 mm x 30 m/

116 M 28300R002 RAYCHEM uzavírací pásek  WPCP-IV-4x17 kus 10,000 66,00 660,00
PP RAYCHEM uzavírací pásek  WPCP-IV-4x17

117 K 230220001
Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 
6580

kus 2,000 590,00 1 180,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž pUíslušenství plynovod] zemní soupravy pro 
šoupátka

118 M 28600R03 ovládací klíč pro kulový kohout kus 2,000 1 290,00 2 580,00
PP ovládací klíč pro kulový kohout

119 K 230220006 Montáž litinového poklopu kus 2,000 270,00 540,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž pUíslušenství plynovod] poklopu litinového

120 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 2,000 1 320,00 2 640,00 CS ÚRS 2020 01

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do 
terénu a do vozovky

121 K 230230016
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 
50

m 142,000 13,00 1 846,00 CS ÚRS 2020 01

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50

122 K 230230018
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 
100

m 560,000 16,00 8 960,00 CS ÚRS 2020 01

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 100

123 K 230230076 ČištEní potrubí PN 38 6416 DN 200 m 702,000 16,00 11 232,00 CS ÚRS 2020 01
PP ČištEní potrubí DN 200
VV 142+560 702,000

124 K 230250002 Montáž kontrolní vývod napE[ový zemní KVZ kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontrolního mEUícího vývodu napE[ového zemního na 
potrubí

125 M 34561660
svornice Uadová šroubovací s nosnou lištou a 
pr]Uezem vodiče 4mm2 kus 2,000 39,00 78,00 CS ÚRS 2020 01

PP
svornice Uadová šroubovací s nosnou lištou a pr]Uezem 
vodiče 4mm2

D 46-M Zemní práce pUi extr.mont.pracích 13 600,00
126 K 460490014 Krytí kabel] výstražnou fólií šíUky 40 cm m 680,000 20,00 13 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytí kabel], spojek, koncovek a odbočnic kabel] výstražnou 
fólií z PVC včetnE vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení 
fólie do rýhy, fólie šíUky do 40cm

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 160 160,00
127 K HZS3111 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí hod 16,000 540,00 8 640,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zaUízení 
pUi externích montážích montér potrubí

VV "demontáž bypassu" 8*2 16,000

128 K HZS3112
Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí 
odborný

hod 128,000 580,00 74 240,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zaUízení 
pUi externích montážích montér potrubí odborný

VV "dozor požární propoj, odpoj plynovodu"12*2*4 96,000
VV "odstávka PZ"16 16,000
VV "vpuštEní plynu, odvzdušnEní PZ"16 16,000

129 K HZS4212
Hodinová zúčtovací sazba revizní technik 
specialista

hod 48,000 620,00 29 760,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost revizní technik specialista

VV "revizní protokol"32+16 48,000

130 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 88,000 540,00 47 520,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost technik odborný

VV "technologické postupy propoje, odpoje plynovodu"24 24,000

VV "dozor pUi propoji, odpoji plynovodu"12*4 48,000

VV
"projednání termín] a podmínek odstávky s 
odbErateli v rámci prací PZ"16 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sušice Datum: 03.03.2020

Zadavatel: IČ:
MEsto Sušice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
SUPTel-PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 148 000,00

Základ danE Sazba danE Výše danE
DPHzákladní 148 000,00 21,00% 31 080,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 179 080,00

Sušice - ul. T. G. Masaryka, Gabrielova, Na Valše

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Silnice Klatovy a.s.
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REKůPITULůCE ČLENDNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 03.03.2020

Zadavatel: MEsto Sušice Projektant:
SUPTel-
PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 148 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 148 000,00

    VRN1 - Pr]zkumné, geodetické a projektové práce 49 000,00

    VRN3 - ZaUízení staveništE 24 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 75 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Sušice - ul. T. G. Masaryka, Gabrielova, Na Valše
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice Datum: 03.03.2020

Zadavatel: MEsto Sušice Projektant:
SUPTel-
PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 148 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 148 000,00

D VRN1 Pr]zkumné, geodetické a projektové práce 49 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce pUed výstavbou Kč 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Geodetické práce pUed výstavbou

2 K 012203000 Geodetické práce pUi provádEní stavby Kč 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2019 02
PP Geodetické práce pUi provádEní stavby

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbE Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2019 02
PP Geodetické práce po výstavbE

D VRN3 ZaUízení staveništE 24 000,00
4 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Dopravní značení na staveništi

5 K 035103001 Pronájem ploch Kč 1,000 23 000,00 23 000,00 CS ÚRS 2019 02
PP Pronájem ploch

D VRN4 Inženýrská činnost 75 000,00
6 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 10,000 3 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Zkoušky hutnicí

7 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2019 02
PP Kompletační činnost

8 K 045303000 Koordinační činnost Kč 1,000 29 000,00 29 000,00 CS ÚRS 2019 02
PP Koordinační činnost

Sušice - ul. T. G. Masaryka, Gabrielova, Na Valše

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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Termínem Čuchaze?Č (resp. zhotovitel) se myslí Čú?astník zadávacího ^ízeníČ ve smyslu zákona o zadávání ve^ejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

P>

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Výkaz výmNr
Pokud je k ^ádku výkazu výmNr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se mfže odvolávat výkaz výmNr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýraznNny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchaze? v tomto p^ípadN by mNl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými ?íslicemi. V p^ípadech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je p^ípustné, aby pole J.materiál bylo vyplnNno nulou. V p^ípadech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je p^ípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplnNno nulou. ObN pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však nemNly být vyplnNny nulou.

Datum v sestavN Rekapitulace stavby - zde uchaze? vyplní datum vytvo^ení nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavN Soupis prací o maximálním po?tu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisf prací obsahují pole J.cena, mNla by být všechna tato pole vyplnNna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V p^ípadN, že sestavy soupisf prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Uchaze? je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutN podbarvená pole: 
Pole Uchaze? v sestavN Rekapitulace stavby - zde uchaze? vyplní svfj název (název subjektu) 
Pole I> a DI> v sestavN Rekapitulace stavby - zde uchaze? vyplní svoje I> a DI>

Množství v mNrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní mfže obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž sou?et definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako sou?in množství a j.ceny

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných ^ádcích mfže zobrazovat:

P^íslušnost položky do cenové soustavy

Po^adové ?íslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výmNr

Kód položky
Zkrácený popis položky
MNrná jednotka položky

Rekapitulace ?lenNní soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních ?lenNní soupisu tak, jak byla tato ?lenNní použita (nap^. 
stavební díly, funk?ní díly, p^ípadnN jiné ?lenNní) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálf a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladf.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace ?lenNní soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací mfže být považován
i objekt stavby v p^ípadN, že neobsahuje pod^ízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o p^edmNtu ve^ejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o za^azení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchaze?e za aktuální soupis prací.

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

V sestavN Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující p^edmNt ve^ejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchaze?e.

V sestavN Rekapitulace objektf stavby a soupisf prací je uvedena rekapitulace stavebních objektf, inženýrských objektf, provozních souborf,
vedlejších a ostatních nákladf a ostatních nákladf s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základN údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Struktura údajf, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek p^itom obsahuje
ještN samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektf stavby a soupisf prací.



Název Povinný Popis Typ Max. po?et
atributu (A/N) znakf

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních dNl String 15

CZ-CPV N Spole?ný slovník pro ve^ejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ?inností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

I> N I> zadavatele zadaní String 20

DI> N DI> zadavatele zadaní String 20

Uchaze? N Uchaze? ve^ejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisf eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH ur?ena sou?tem celkové ceny z položek soupisf Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. S?ítává se ze všech listf. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. po?et
atributu (A/N) znakf

Kód A P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A P^ebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze? N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektf stavby a soupisf prací



Název Povinný Popis Typ Max. po?et
atributu (A/N) znakf

Stavba A P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních dNl String 15

CZ-CPV N Spole?ný slovník pro ve^ejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ?inností String 20

Místo N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze? N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH ur?ena sou?tem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. po?et
atributu (A/N) znakf

Stavba A P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, p^ebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, p^ebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A P^ebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze? N P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. po?et
atributu (A/N) znakf

Stavba A P^ebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A P^ebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N P^ebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A P^ebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N P^ebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N P^ebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchaze? N P^ebírá se z Krycího listu soupisu String 50

P> A Po^adové ?íslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A MNrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vy?íslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Za^azení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výmNr (figura, výraz, výmNra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace ?lenNní soupisu prací

Soupis prací



Typ vNty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. p^enesená
sníž. p^enesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH p^enesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH p^enesená

Datová vNta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.03.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 26375869
VAK SERVIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

6 902 148,40

6 902 148,40 1 449 451,16
0,00 0,00

8 351 599,56

2019013
Sušice - ulice T.G. Masaryka, výmEna vodovodu

Silnice Klatovy a.s.

Sazba danE Základ danE Výše danE
21,00%
15,00%

CZK
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REKůPITULůCE OBJEKT¥ STůVBY ů SOUPIS¥ PRůCÍ
Kód: 2019013

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočt]

Sušice - ulice T.G. Masaryka, výmEna vodovodu

03.03.2020

VAK SERVIS s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

8 351 599,566 902 148,402019013 VýmEna vodovodu

6 902 148,40 8 351 599,56

Kód Popis
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REKůPITULůCE ČLENDNÍ SOUPISU PRůCÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.03.2020

Zadavatel:  Projektant: VAK SERVIS s.r.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 902 148,40

HSV - Práce a dodávky HSV 6 512 548,40

    1 - Zemní práce 2 375 615,56

    4 - Vodorovné konstrukce 89 556,48

    5 - Komunikace pozemní 497 681,60

    8 - Trubní vedení 2 894 999,11

      85 - Potrubí z trub litinových 2 894 999,11

    997 - PUesun sutE 488 561,13

    998 - PUesun hmot 166 134,52

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 389 600,00

2019013 - VýmEna vodovodu

Sušice - ulice T.G. Masaryka, výmEna vodovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.03.2020

Zadavatel:  Projektant: VAK SERVIS s.r.o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 902 148,40

D HSV Práce a dodávky HSV 6 512 548,40

D 1 Zemní práce 2 375 615,56

1 K 113106131
Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pEší 
strojnE pl do 50 m2 m2 10,800 32,00 345,60

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pEší s pUemístEním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostUedek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojnE plochy 
jednotlivE do 50 m2 z mozaiky

VV 12*0,9 10,800

2 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pEší strojnE pl pUes 50 m2 m2 57,600 25,00 1 440,00

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pEší s pUemístEním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostUedek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojnE plochy 
jednotlivE pUes 50 m2 ze zámkové dlažby

VV 64*0,9 57,600

3 K 113107022
OdstranEní podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
pUi pUekopech ručnE m2 182,750 97,00 17 726,75

PP

OdstranEní podklad] nebo kryt] pUi pUekopech inženýrských sítí s 
pUemístEním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostUedek ručnE z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy pUes 100 do 200 mm

VV "chodníky Uady" 31,5*0,9 28,350
VV "chodníky pUípojky" 121*0,8 96,800
VV "zámková dlažba" 64*0,9 57,600
VV Součet 182,750

4 K 113107023
OdstranEní podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
pUi pUekopech ručnE m2 675,500 142,00 95 921,00

PP

OdstranEní podklad] nebo kryt] pUi pUekopech inženýrských sítí s 
pUemístEním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostUedek ručnE z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy pUes 200 do 300 mm

VV "silnice Uady" 631*0,9 567,900
VV "silnice pUípojky" 121*0,8 96,800
VV "žulová dlažba" 12*0,9 10,800
VV Součet 675,500

5 K 113107181
OdstranEní podkladu živičného tl 50 mm strojnE pl pUes 
50 do 200 m2

m2 125,150 43,00 5 381,45

PP

OdstranEní podklad] nebo kryt] strojnE plochy jednotlivE pUes 50 m2 
do 200 m2 s pUemístEním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostUedek živičných, o tl. vrstvy do 50 
mm

VV "chodníky Uady" 31,5*0,9 28,350
VV "chodníky pUípojky" 121*0,8 96,800
VV Součet 125,150

6 K 113107242
OdstranEní podkladu živičného tl 100 mm strojnE pl 
pUes 200 m2 m2 664,700 44,00 29 246,80

PP

OdstranEní podklad] nebo kryt] strojnE plochy jednotlivE pUes 200 m2 
s pUemístEním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostUedek živičných, o tl. vrstvy pUes 50 do 100 
mm

VV "silnice Uady" 631*0,9 567,900
VV "silnice pUípojky" 121*0,8 96,800
VV Součet 664,700

7 K 119001405 Dočasné zajištEní potrubí z PE DN do 200 mm m 48,000 248,00 11 904,00

PP

Dočasné zajištEní podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepUením, vzepUením nebo vyvEšením, pUíp. s ochranným 
bednEním, se zUízením a odstranEním zajiš[ovací konstrukce, s 
opotUebením hmot potrubí plastového, jmenovité svEtlosti DN do 200 
mm

VV "soubEh plyn" 30 30,000
VV "kUížení plynovodu" 20*0,9 18,000
VV Součet 48,000

8 K 119001412
Dočasné zajištEní potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500 mm

m 121,900 467,00 56 927,30

PP

Dočasné zajištEní podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepUením, vzepUením nebo vyvEšením, pUíp. s ochranným 
bednEním, se zUízením a odstranEním zajiš[ovací konstrukce, s 
opotUebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, svEtlosti DN pUes 200 do 500 mm

VV "soubEh kanalizace" 103 103,000

Sušice - ulice T.G. Masaryka, výmEna vodovodu

2019013 - VýmEna vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "kUížení kanalizace" 21*0,9 18,900
VV Součet 121,900

9 K 119001421
Dočasné zajištEní kabel] a kabelových tratí ze 3 volnE 
ložených kabel] m 78,200 239,00 18 689,80

PP

Dočasné zajištEní podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepUením, vzepUením nebo vyvEšením, pUíp. s ochranným 
bednEním, se zUízením a odstranEním zajiš[ovací konstrukce, s 
opotUebením hmot kabel] a kabelových tratí z volnE ložených kabel] a 
to do 3 kabel]

VV "soubEh" 35 35,000
VV "kUížení" 48*0,9 43,200
VV Součet 78,200

10 K 121101101 Sejmutí ornice s pUemístEním na vzdálenost do 50 m m3 19,710 37,00 729,27

PP
Sejmutí ornice nebo lesní p]dy  s vodorovným pUemístEním na 
hromady v místE upotUebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením, na vzdálenost do 50 m

VV "Uady" 109,5*0,9*0,2 19,710

11 K 130001101
PUíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 151,200 492,00 74 390,40

PP
PUíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv tUídu horniny

VV "kabely" 35*1*0,9 31,500
VV "plyn" 30*1*0,9 27,000
VV "kanalizace" 103*1*0,9 92,700
VV Součet 151,200

12 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v horninE tU. 3 objemu do 
100 m3

m3 7,223 301,00 2 174,12

PP
Hloubení nezapažených jam a záUez] s urovnáním dna do 
pUedepsaného profilu a spádu v horninE tU. 3 do 100 m3

VV (3,1*1,5*0,6)/2 1,395
VV (4,1*1,5*0,9)/2 2,768
VV (3,4*1,5*1,2)/2 3,060
VV rozšíUení výkopu - odstranEní stávajících šachet
VV Součet 7,223

13 K 131201209
PUíplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
horninE tU. 3 m3 3,612 46,00 166,15

PP
Hloubení zapažených jam a záUez]  s urovnáním dna do 
pUedepsaného profilu a spádu PUíplatek k cenám za lepivost horniny tU. 
3

VV 7,223/2 3,612
VV 50% objemu hloubení jam

14 K 131301101
Hloubení jam nezapažených v horninE tU. 4 objemu do 
100 m3

m3 7,223 415,00 2 997,55

PP
Hloubení nezapažených jam a záUez] s urovnáním dna do 
pUedepsaného profilu a spádu v horninE tU. 4 do 100 m3

VV 7,223 7,223
VV viz hloubení jam tU.3

15 K 131301109
PUíplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
horninE tU. 4 m3 3,612 52,00 187,82

PP
Hloubení nezapažených jam a záUez] s urovnáním dna do 
pUedepsaného profilu a spádu PUíplatek k cenám za lepivost horniny tU. 
4

VV 7,223/2 3,612

16 K 132201203
Hloubení rýh š do 2000 mm v horninE tU. 3 objemu do 
5000 m3

m3 625,258 224,00 140 057,79

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šíUky pUes 600 do 2 000 mm  
s urovnáním dna do pUedepsaného profilu a spádu v horninE tU. 3 pUes 
1 000 do 5 000 m3

VV "Uady silnice" (631*1,3*0,9)*0,5 369,135
VV "Uady chodník" (31,5*1,45*0,9)*0,5 20,554
VV "zámková dlažba" (64*1,42*0,9)*0,5 40,896
VV "žulová dlažba" (12*1,3*0,9)*0,5 7,020
VV "zatravnEná plocha" (109,5*1,5*0,9)*0,5 73,913
VV "pUípojky silnilnice" (121*1,1*0,8)*0,5 53,240
VV "pUípojky chodník" (121*1,25*0,8)*0,5 60,500
VV 50% celkového objemu hloubení
VV Součet 625,258

17 K 132201209
PUíplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
horninE tU. 3 m3 312,629 30,00 9 378,87

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šíUky pUes 600 do 2 000 mm  
s urovnáním dna do pUedepsaného profilu a spádu v horninE tU. 3 
PUíplatek k cenám za lepivost horniny tU. 3

VV 625,258/2 312,629
VV 50% objemu hloubení

18 K 132301203
Hloubení rýh š do 2000 mm v horninE tU. 4 objemu do 
5000 m3

m3 625,258 355,00 221 966,59

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šíUky pUes 600 do 2 000 mm  
s urovnáním dna do pUedepsaného profilu a spádu v horninE tU. 4 pUes 
1 000 do 5 000 m3

VV 1250,515/2 625,258
VV výpočet viz hloubení tU.3

19 K 132301209
PUíplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
horninE tU. 4 m3 312,629 72,00 22 509,29

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šíUky pUes 600 do 2 000 mm  
s urovnáním dna do pUedepsaného profilu a spádu v horninE tU. 4 
PUíplatek k cenám za lepivost horniny tU. 4

VV 625,258/2 312,629
VV 50% objemu hloubení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 151101101
ZUízení pUíložného pažení a rozepUení stEn rýh hl do 2 
m

m2 3 609,200 2,00 7 218,40

PP
ZUízení pažení a rozepUení stEn rýh pro podzemní vedení pro všechny 
šíUky rýhy  pUíložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "Uady" (848*1,7)*2 2 883,200
VV "pUípojky" (242*1,5)*2 726,000
VV Součet 3 609,200

21 K 151101111
OdstranEní pUíložného pažení a rozepUení stEn rýh hl 
do 2 m

m2 3 609,200 1,00 3 609,20

PP
OdstranEní pažení a rozepUení stEn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu pUíložné, 
hloubky do 2 m

VV 3609,2 3 609,200
VV viz zUízení

22 K 161101101
Svislé pUemístEní výkopku z horniny tU. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 625,258 97,00 60 650,03

PP
Svislé pUemístEní výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdnEním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostUedku z horniny tU. 1 až 4, pUi hloubce výkopu pUes 1 do 2,5 m

VV 1250,515/2 625,258
VV 50% celkového objemu hloubení

23 K 162401102
Vodorovné pUemístEní do 2000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tU. 1 až 4 m3 1 662,975 106,00 176 275,35

PP
Vodorovné pUemístEní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostUedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tU. 1 až 4 na vzdálenost pUes 1 500 do 2 000 m

VV 1250,515+19,71+373,04+19,71 1 662,975

VV
pUemístEní výkopku a ornice na mezideponii a pUevoz zpEt 
pro zásyp - 50%výmEna

24 K 162701105
Vodorovné pUemístEní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tU. 1 až 4 m3 937,440 271,00 254 046,24

PP
Vodorovné pUemístEní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostUedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tU. 1 až 4 na vzdálenost pUes 9 000 do 10 000 m

VV 746,08/2+468,72+95,68 937,440
VV 50% výmEna zásypu+obsyp+lože

25 K 162701109
PUíplatek k vodorovnému pUemístEní výkopku/sypaniny 
z horniny tU. 1 až 4 ZKD 1000 m pUes 10000 m m3 6 579,020 21,00 138 159,42

PP

Vodorovné pUemístEní výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostUedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tU. 1 až 4 na vzdálenost PUíplatek k cenE za každých 
dalších i započatých 1 000 m

VV 939,86*7 6 579,020
VV skládka AZS Zavlekov 17 km

26 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tU. 1 až 4 pUes 100 m3 m3 937,400 66,00 61 868,40

PP
Nakládání, skládání a pUekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  
nakládání, množství pUes 100 m3, z hornin tU. 1 až 4

VV 937,4 937,400
VV viz vodorovné pUemístEní 10km

27 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 1 691,748 220,00 372 184,56

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatUídEného do Katalogu odpad] pod kódem 170 
504

VV 939,86*1,8 1 691,748

28 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt] sypaninou 
se zhutnEním m3 746,080 102,00 76 100,16

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutnEním jam, šachet, rýh nebo kolem objekt] v tEchto 
vykopávkách

VV "Uady" 848*0,9*0,8 610,560
VV "pUípojky" 242*0,8*0,7 135,520
VV Součet 746,080

29 M 58344197 štErkodr[ frakce 0/63 t 671,472 263,00 176 597,14
PP štErkodr[ frakce 0/63
VV (746,08/2)*1,8 671,472
VV 50% výmEna zásypu

30 K 175151101
Obsypání potrubí strojnE sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 468,720 217,00 101 712,24

PP

Obsypání potrubí strojnE sypaninou z vhodných hornin tU. 1 až 4 nebo 
materiálem pUipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnEní bez prohození 
sypaniny

VV "Uady" 848*0,9*0,5 381,600
VV "pUípojky" 242*0,9*0,4 87,120
VV Součet 468,720

31 M 58337331 štErkopísek frakce 0/22 t 843,696 221,00 186 456,82
PP štErkopísek frakce 0/22
VV 468,72*1,8 843,696

32 K 181301103
RozprostUení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovinE nebo ve svahu do 1:5 m2 98,550 71,00 6 997,05

PP
RozprostUení a urovnání ornice v rovinE nebo ve svahu sklonu do 1:5 
pUi souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy pUes 150 do 200 mm

VV "Uady" 109,5*0,9 98,550

33 K X1 Hutnící zkoušky kus 13,000 3 200,00 41 600,00
PP Hutnící zkoušky
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D 4 Vodorovné konstrukce 89 556,48
34 K 451573111 Lože pod potrubí otevUený výkop ze štErkopísku m3 95,680 936,00 89 556,48

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevUeném výkopu z písku a 
štErkopísku do 63 mm

VV "Uady" 848*0,9*0,1 76,320
VV "pUípojky" 242*0,8*0,1 19,360
VV Součet 95,680

D 5 Komunikace pozemní 497 681,60
35 K 564831111 Podklad ze štErkodrtE ŠD tl 100 mm m2 675,500 86,00 58 093,00

PP
Podklad ze štErkodrti ŠD  s rozprostUením a zhutnEním, po zhutnEní tl. 
100 mm

VV "silnice" 631*0,9+121*0,8 664,700
VV "žulová dlažba"12*0,9 10,800
VV Součet 675,500

36 K 564861111 Podklad ze štErkodrtE ŠD tl 200 mm m2 858,250 159,00 136 461,75

PP
Podklad ze štErkodrti ŠD  s rozprostUením a zhutnEním, po zhutnEní tl. 
200 mm

VV "chodník" 31,5*0,9+121*0,8 125,150
VV "zámková dlažba" 64*0,9 57,600
VV "silnice" 631*0,9+121*0,8 664,700
VV "žulová dlažba "12*0,9 10,800
VV Součet 858,250

37 K 564941411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 110 mm m2 858,250 79,00 67 801,75

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostUením a 
zhutnEním, po zhutnEní tl. 110 mm

VV "silnice" 631*0,9+121*0,8 664,700
VV "chodník" 31,5*0,9+121*0,8 125,150
VV "zámková dlažba" 64*0,9 57,600
VV "žulová dlažba" 12*0,9 10,800
VV Součet 858,250

38 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevnEného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 733,100 321,00 235 325,10

PP
Podklad z mechanicky zpevnEného kameniva MZK (minerální beton)  s 
rozprostUením a s hutnEním, po zhutnEní tl. 200 mm

VV "silnice" 631*0,9+121*0,8 664,700
VV "zámková dlažba" 64*0,9 57,600
VV "žulová dlažba" 12*0,9 10,800
VV Součet 733,100

D 8 Trubní vedení 2 894 999,11

D 85 Potrubí z trub litinových 2 894 999,11

39 K 850245121
VýUez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 
nebo plastických hmot DN 80

kus 3,000 3 067,00 9 201,00

PP
VýUez nebo výsek  na potrubí z trub litinových tlakových nebo 
plasických hmot DN 80

40 K 850265121
VýUez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 
nebo plastických hmot DN 100

kus 2,000 3 098,00 6 196,00

PP
VýUez nebo výsek  na potrubí z trub litinových tlakových nebo 
plasických hmot DN 100

41 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 850,000 142,00 120 700,00

PP
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo 
pUírubových v otevUeném výkopu DN do 150

VV "DN50" 10 10,000
VV "DN80" 182 182,000
VV "DN100" 502 502,000
VV "DN150" 59 59,000
VV "pUípojky" 97 97,000
VV Součet 850,000

42 K 850361811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN pUes 
150 do 250

m 95,000 172,00 16 340,00

PP
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo 
pUírubových v otevUeném výkopu DN pUes 150 do 250

VV "DN200" 62 62,000
VV "DN250" 33 33,000
VV Součet 95,000

44 K 850315121
VýUez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 
nebo plastických hmot DN 150

kus 2,000 3 329,00 6 658,00

PP
VýUez nebo výsek  na potrubí z trub litinových tlakových nebo 
plasických hmot DN 150

45 K 850355121
VýUez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 
nebo plastických hmot DN 200

kus 2,000 3 697,00 7 394,00

PP
VýUez nebo výsek  na potrubí z trub litinových tlakových nebo 
plasických hmot DN 200

46 K 850365121
VýUez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 
nebo plastických hmot DN 250

kus 1,000 4 883,00 4 883,00

PP
VýUez nebo výsek  na potrubí z trub litinových tlakových nebo 
plasických hmot DN 250

47 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých pUírubových 
otevUený výkop DN 80 kus 14,000 711,00 9 954,00

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub pUírubových v otevUeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtE DN 80

48 M 505080 Patní koleno dlouhé DN 80 kus 5,000 2 627,00 13 135,00
PP Patní koleno dlouhé DN 80
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49 M 850080250 Litinový FF kus pUírubový DN 80/250 kus 5,000 1 618,00 8 090,00
PP Litinový FF kus pUírubový DN 80/250

50 M 797450 Synoflex spojka hrdlo-hrdlo DN 50 kus 1,000 3 715,00 3 715,00
PP Synoflex spojka hrdlo-hrdlo DN 50

51 M 797480 Synoflex spojka hrdlo-hrdlo DN 80 kus 2,000 4 741,00 9 482,00
PP Synoflex spojka hrdlo-hrdlo DN 80

52 M 79748065 Synoflex spojka hrdlo-hrdlo redukovaná DN 80/65 kus 1,000 4 927,00 4 927,00
PP Synoflex spojka hrdlo-hrdlo redukovaná DN 80/65

53 K 857243131
Montáž litinových tvarovek odbočných pUírubových 
otevUený výkop DN 80 kus 1,000 599,00 599,00

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 
potrubí z trub hrdlových v otevUeném výkopu, kanálu nebo v šachtE 
s integrovaným tEsnEním DN 80

54 M 851080 litinový T kus pUírubový DN 80 kus 1,000 2 228,00 2 228,00
PP litinový T kus pUírubový DN 80

55 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých pUírubových 
otevUený výkop DN 100 kus 3,000 767,00 2 301,00

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub pUírubových v otevUeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtE DN 100

56 M 7974100 Synoflex spojka hrdlo-hrdlo DN 100 kus 3,000 5 441,00 16 323,00
PP Synoflex spojka hrdlo-hrdlo DN 100

57 K 857263131
Montáž litinových tvarovek odbočných pUírubových 
otevUený výkop DN 100 kus 6,000 634,00 3 804,00

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 
potrubí z trub hrdlových v otevUeném výkopu, kanálu nebo v šachtE 
s integrovaným tEsnEním DN 100

58 M 8510100 litinový T kus pUírubový DN 100 kus 1,000 2 675,00 2 675,00
PP litinový T kus pUírubový DN 100

59 M 851010080 litinový t kus pUírubový DN 100/80 kus 4,000 2 612,00 10 448,00
PP litinový t kus pUírubový DN 100/80

60 M 851010050 litinový T kus pUírubový DN 100/50 kus 1,000 3 135,00 3 135,00
PP litinový T kus pUírubový DN 100/50

61 K 857312122
Montáž litinových tvarovek jednoosých pUírubových 
otevUený výkop DN 150 kus 6,000 1 145,00 6 870,00

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub pUírubových v otevUeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtE DN 150

62 M 7974150 Synoflex spojka hrdlo-hrdlo DN 150 kus 1,000 9 393,00 9 393,00
PP Synoflex spojka hrdlo-hrdlo DN 150

62 M 7974150125 Synoflex spojka hrdlo-hrdlo redukovaná DN 150/125 kus 1,000 9 393,00 9 393,00
PP Synoflex spojka hrdlo-hrdlo redukovaná DN 150/125

63 M 8550150100 litinová tvarovak pUírubová - redukce DN 150/100 kus 3,000 2 280,00 6 840,00
PP litinová tvarovak pUírubová - redukce DN 150/100

64 M 850015080 litinová tvarovka pUírubová - redukce DN 150/80 kus 1,000 2 115,00 2 115,00
PP litinová tvarovka pUírubová - redukce DN 150/80

65 K 857313131
Montáž litinových tvarovek odbočných pUírubových 
otevUený výkop DN 150 kus 3,000 897,00 2 691,00

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 
potrubí z trub hrdlových v otevUeném výkopu, kanálu nebo v šachtE 
s integrovaným tEsnEním DN 150

66 M 8510150 litinový T kus pUírubový DN 150 kus 2,000 5 299,00 10 598,00
PP litinový T kus pUírubový DN 150

67 M 8510150100 litinový T kus pUírubový DN 150/100 kus 1,000 4 379,00 4 379,00
PP litinový T kus pUírubový DN 150/100

68 K 857352122
Montáž litinových tvarovek jednoosých pUírubových 
otevUený výkop DN 200 kus 2,000 1 261,00 2 522,00

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub pUírubových v otevUeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtE DN 200

69 M 7974200 Synoflex spojka hrdlo-hrdlo DN 200 kus 2,000 15 400,00 30 800,00
PP Synoflex spojka hrdlo-hrdlo DN 200

70 K 857362122
Montáž litinových tvarovek jednoosých pUírubových 
otevUený výkop DN 250 kus 2,000 1 828,00 3 656,00

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub pUírubových v otevUeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtE DN 250

71 M 7974250 Synoflex spojka hrdlo-hrdlo DN 250 kus 2,000 28 150,00 56 300,00
PP Synoflex spojka hrdlo-hrdlo DN 250

72 K 857363131
Montáž litinových tvarovek odbočných pUírubových 
otevUený výkop DN 250 kus 1,000 1 261,00 1 261,00

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 
potrubí z trub hrdlových v otevUeném výkopu, kanálu nebo v šachtE 
s integrovaným tEsnEním DN 250

73 M 8510250100 litinový T kus pUírubový DN 250/100 kus 1,000 12 500,00 12 500,00

74 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevUený výkop 
svaUovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 224,000 50,00 11 200,00

PP
Montáž vodovodního potrubí z plast] v otevUeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svaUovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

75 M 28613524 potrubí tUívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 230,720 51,00 11 766,72
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PP potrubí tUívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m
VV 224*1,03 230,720

76 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevUený výkop 
svaUovaných na tupo D 40 x 3,7 mm m 4,000 62,00 248,00

PP
Montáž vodovodního potrubí z plast] v otevUeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svaUovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

77 M 28613525 potrubí tUívrstvé PE100 RC SDR11 40x3,70 dl 12m m 4,120 74,00 304,88
PP potrubí tUívrstvé PE100 RC SDR11 40x3,70 dl 12m
VV 4*1,03 4,120

78 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevUený výkop 
svaUovaných na tupo D 63 x 5,8 mm m 24,000 93,00 2 232,00

PP
Montáž vodovodního potrubí z plast] v otevUeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svaUovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

79 M 28613527 potrubí tUívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 m 24,720 190,00 4 696,80
PP potrubí tUívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12m
VV 24*1,03 24,720

80 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 50 mm m 145,000 35,00 5 075,00

PP
Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevUeném výkopu D do 50 
mm

81 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevUený výkop 
svaUovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m 182,000 125,00 22 750,00

PP
Montáž vodovodního potrubí z plast] v otevUeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svaUovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 
x 8,2 mm

82 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 m 187,460 291,00 54 550,86
PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m

VV 182*1,03 187,460

83 K 871251211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevUený výkop 
svaUovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm m 502,000 139,00 69 778,00

PP
Montáž vodovodního potrubí z plast] v otevUeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svaUovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 
110 x 10,0 mm

84 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 m 517,060 417,00 215 614,02
PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m

VV 502*1,03 517,060

85 K 871321211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevUený výkop 
svaUovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm m 59,000 152,00 8 968,00

PP
Montáž vodovodního potrubí z plast] v otevUeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svaUovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 
160 x 14,6 mm

86 M 28613560 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 m 60,770 870,00 52 869,90
PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m

VV 59*1,03 60,770

87 K 871351212
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevUený výkop 
svaUovaných elektrotvarovkou D 225 x 20,5 mm m 62,000 255,00 15 810,00

PP
Montáž vodovodního potrubí z plast] v otevUeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svaUovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 
225 x 20,5 mm

88 M 28613563 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5 m 63,860 1 628,00 103 964,08
PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5 dl 100m

VV 62*1,03 63,860

89 K 871361212
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevUený výkop 
svaUovaných elektrotvarovkou D 280 x 25,4 mm m 33,000 280,00 9 240,00

PP
Montáž vodovodního potrubí z plast] v otevUeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svaUovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 
280 x 25,4 mm

90 M 28613565 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 280x25,4 m 33,990 2 650,00 90 073,50
PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 280x25,4 dl 12m

VV 33*1,03 33,990

91 K 877211101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 63

kus 3,000 240,00 720,00

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouk] nebo redukcí d 63

92 M 28615972 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm kus 1,000 190,00 190,00
PP elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm

93 M 28653133 nákružek lemový PE 100 SDR 11 63mm kus 1,000 170,00 170,00
PP nákružek lemový PE 100 SDR 11 63mm

94 M X2 otočná pUíruba DN 50 kus 1,000 395,00 395,00
PP otočná pUíruba DN 50

95 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

kus 63,000 270,00 17 010,00

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouk] nebo redukcí d 90

96 M 28615974 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm kus 41,000 320,00 13 120,00
PP elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm

97 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR 11 90mm kus 11,000 290,00 3 190,00
PP nákružek lemový PE 100 SDR 11 90mm

98 M X3 otočná pUíruba DN 80 kus 11,000 640,00 7 040,00
PP otočná pUíruba DN 80
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99 K 877241110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 1,000 255,00 255,00

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90

100 M 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 90mm kus 1,000 845,00 845,00
PP elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 90mm

101 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 155,000 297,00 46 035,00

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouk] nebo redukcí d 110

102 M 28615975 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm kus 112,000 410,00 45 920,00
PP elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm

103 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR 11 110mm kus 17,000 365,00 6 205,00
PP nákružek lemový PE 100 SDR 11 110mm

104 M X4 otočná pUíruba DN 100 kus 17,000 750,00 12 750,00

105 M X5 oblouk na tupo d 110/11° kus 6,000 1 630,00 9 780,00

106 M X6 oblouk na tupo d 110/22° kus 3,000 1 630,00 4 890,00

107 K 877261110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110

kus 8,000 281,00 2 248,00

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110

108 M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 110mm kus 2,000 1 230,00 2 460,00
PP elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 110mm

109 M X7 elektrokoleno d 110/30° kus 6,000 1 626,00 9 756,00

110 K 877261113
Montáž elektro T-kus] na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110

kus 3,000 340,00 1 020,00

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kus] d 110

111 M X8 elektrotvarovka T kus redukovaný d 110/90 kus 3,000 3 060,00 9 180,00

112 K 877321101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 160

kus 30,000 391,00 11 730,00

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouk] nebo redukcí d 160

113 M 28615978 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 160mm kus 18,000 675,00 12 150,00
PP elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 160mm

114 M X9 Oblouk na tupo d 160/11° kus 4,000 3 395,00 13 580,00

115 M 28653139 nákružek lemový PE 100 SDR 11 160mm kus 4,000 640,00 2 560,00
PP nákružek lemový PE 100 SDR 11 160mm

116 M X10 otočná pUíruba DN 150 kus 4,000 1 290,00 5 160,00

117 K 877321110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 160

kus 2,000 370,00 740,00

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 160

118 M 28614951 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 160mm kus 1,000 3 400,00 3 400,00
PP elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 160mm

119 M X11 elektrokoleno d 160/30° kus 1,000 3 400,00 3 400,00

120 K 877351102
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 225

kus 11,000 550,00 6 050,00

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouk] nebo redukcí d 225

121 M 28615981 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 225mm kus 10,000 1 820,00 18 200,00
PP elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 225mm

122 M X12 oblouk na tupo d 225/60° kus 1,000 5 470,00 5 470,00

123 K 877351113
Montáž elektro T-kus] na vodovodním potrubí z PE 
trub d 225

kus 1,000 521,00 521,00

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kus] d 200

124 M X13 elektrotvarovka T kus redukovaný d 225/90° kus 1,000 18 930,00 18 930,00

125 K 877361102
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 280

kus 9,000 640,00 5 760,00

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouk] nebo redukcí d 280

126 M 28615983 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 280mm kus 6,000 4 915,00 29 490,00
PP elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 280mm

127 M 28653144 nákružek lemový PE 100 SDR 11 280mm kus 1,000 2 910,00 2 910,00
PP nákružek lemový PE 100 SDR 11 280mm

128 M X14 otočná pUíruba d 280 kus 1,000 2 365,00 2 365,00

129 M X15 oblouk na tupo d 280/11° kus 1,000 9 665,00 9 665,00

130 K 890111852
Bourání šachet ze zdiva cihelného strojnE 
obestavEného prostoru do 1,5 m3 m3 8,010 1 105,00 8 851,05

PP
Bourání šachet a jímek strojnE velikosti obestavEného prostoru do 1,5 
m3 ze zdiva cihelného

VV 8,01 8,010
VV stávající šachta Š1 a Š3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

131 K 890211851
Bourání šachet z prostého betonu strojnE 
obestavEného prostoru do 1,5 m3 m3 1,530 2 710,00 4 146,30

PP
Bourání šachet a jímek strojnE velikosti obestavEného prostoru do 1,5 
m3 z prostého betonu

132 K 891163111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro pUípojky DN 
25

kus 34,000 155,00 5 270,00

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventil] hlavních pro pUípojky 
DN 25

133 M 280025 šoupátko s iISO výstupem DN 25 pro domovní pUípojky kus 34,000 2 890,00 98 260,00

134 K 891173111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro pUípojky DN 
32

kus 1,000 170,00 170,00

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventil] hlavních pro pUípojky 
DN 32

135 M 280032 šoupátko s ISO výstupem DN 32 pro domovní pUípojky kus 1,000 3 995,00 3 995,00

136 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevUený výkop DN 50 kus 1,000 725,00 725,00

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevUeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklop]) DN 50

137 M 4000E150 šoupE pUírubové E1 krátké DN 50 kus 1,000 4 370,00 4 370,00

138 M 9500E150 zemní souprava šoupátková DN 50 1,3-1,8m kus 1,000 1 770,00 1 770,00

139 K 891213111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro pUípojky DN 
50

kus 3,000 240,00 720,00

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventil] hlavních pro pUípojky 
DN 50

140 M 280050
šoupátko s ISO výstupem DN 50 pro domovní 
pUíápojky kus 3,000 5 020,00 15 060,00

141 M 9601 zemní souprava pUípojková 1,3-1,8m kus 38,000 930,00 35 340,00

142 M 3481 podkladová deska UNI pod poklopy kus 61,000 195,00 11 895,00

143 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevUený výkop DN 80 kus 10,000 945,00 9 450,00

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevUeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklop]) DN 80

144 M 4000E180 šoupE pUírubové E1 krátké DN 80 kus 10,000 4 660,00 46 600,00

145 M 9500E180 zemní souprava šoupátková DN 80 1,3-1,8m kus 10,000 1 650,00 16 500,00

146 K 891247111 Montáž hydrant] podzemních DN 80 kus 4,000 280,00 1 120,00

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrant] podzemních (bez 
osazení poklop]) DN 80

147 M K24080125 hydrant podzemní Duo K 240 DN 80/1,25m kus 4,000 16 500,00 66 000,00

148 M 3482 podkladová deska pod hydrantový poklop kus 4,000 600,00 2 400,00

149 K 891247211 Montáž hydrant] nadzemních DN 80 kus 1,000 690,00 690,00

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrant] nadzemních DN 80

150 M K23080125
hydrant nadzemní Duo K 230, objezdový 2xB DN 
80/1,25m

kus 1,000 35 000,00 35 000,00

151 K 891249111
Montáž navrtávacích pas] na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 80

kus 8,000 1 100,00 8 800,00

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pas] s ventilem 
Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot 
DN 80

152 M 52505054 navrtávací pas Haku 63/5/4" kus 1,000 1 300,00 1 300,00

153 M 52508054 navrtávací pas Haku 90/5/4" kus 3,000 1 500,00 4 500,00

154 M 5250802 navrtávací pas Haku 90/2" kus 4,000 1 500,00 6 000,00

155 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevUený výkop DN 100 kus 9,000 1 100,00 9 900,00

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevUeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklop]) DN 100

156 M 4000E1100 šoupE pUírubové E1 krátké DN 100 kus 9,000 5 400,00 48 600,00

157 M 9500E1100 zemní souprava šoupátková DN 100 1,3-1,8m kus 9,000 1 700,00 15 300,00

158 K 891269111
Montáž navrtávacích pas] na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100

kus 30,000 1 090,00 32 700,00

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pas] s ventilem 
Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot 
DN 100

159 M 525010054 navrtávací pas Haku 110/5/4" kus 30,000 1 800,00 54 000,00

160 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevUený výkop DN 150 kus 3,000 1 450,00 4 350,00

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevUeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklop]) DN 150

161 M 4000E1150 šoupE Upírubové E1 krátké DN 150 kus 3,000 9 800,00 29 400,00

162 M 9500E1150 zemní souprava šoupátková DN 150 1,3-1,8m kus 3,000 1 700,00 5 100,00

163 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 192,000 18,00 3 456,00
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

164 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 502,000 18,00 9 036,00
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

165 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 121,000 23,00 2 783,00
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

166 K 892372111
Zabezpečení konc] potrubí DN do 300 pUi tlakových 
zkouškách vodou kus 15,000 6 700,00 100 500,00
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PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konc] potrubí pUi tlakových 
zkouškách DN do 300

167 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 33,000 31,00 1 023,00

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

168 K 899401111 Osazení poklop] litinových ventilových kus 38,000 326,00 12 388,00
PP Osazení poklop] litinových ventilových

169 M 1650KASI poklop litinový ventilový samonivelační kus 38,000 1 060,00 40 280,00

170 K 899401112 Osazení poklop] litinových šoupátkových kus 23,000 440,00 10 120,00
PP Osazení poklop] litinových šoupátkových

171 M 1750KASI poklop litinový samonivelační šoupátkový kus 23,000 1 300,00 29 900,00

172 K 899401113 Osazení poklop] litinových hydrantových kus 4,000 832,00 3 328,00
PP Osazení poklop] litinových hydrantových

173 M 1950KASI poklop litinový samonivelační hydrantový kus 4,000 2 450,00 9 800,00

174 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 1 090,000 51,00 55 590,00
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

175 K 899722113 Krytí potrubí z plast] výstražnou fólií z PVC 34cm m 1 090,000 14,00 15 260,00
PP Krytí potrubí z plast] výstražnou fólií z PVC šíUky 34cm

176 K X16
Naložení, odvoz a likvidace stávajícího potrubí v 
souladu se zákonem o likvidaci odpadu

kpl 1,000 32 000,00 32 000,00

177 K X17
Dodávka a montáž svErné spojky d 32 pro napojení 
stávajích pUípojek kus 34,000 515,00 17 510,00

178 K X18
dodávka a montáž svErné spojky d 40 pro napojení 
stávající pUípojky kus 1,000 585,00 585,00

179 K X19
Dodávka a montáž svErné spojky d 63 pro napojení 
stávajících pUípojek kus 3,000 750,00 2 250,00

180 K X20
Provizorní zásobování pitnou vodou  (zhotovení a 
následné odstranEní provizorního vodovodu, vč. 
pUípojek)

kpl 1,000 515 000,00 515 000,00

D 997 PUesun sutE 488 561,13
181 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál] do 1 km t 605,106 55,00 33 280,83

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiál], na vzdálenost do 1 km

VV "podkladní vrstvy komunikace" ((182,75*0,2)+(675,5*0,3))*1,8 430,560

VV "živičný kryt komunikace" ((125,15*0,05)+(664,7*0,1))*2,4 174,546

VV Součet 605,106

182 K 997221559
PUíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiál] t 9 681,696 12,00 116 180,35

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním PUíplatek k cenE za každý další i započatý 1 km pUes 1 km

VV 605,106*16 9 681,696
VV skládka AZS Zavlekov 17 km

183 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 22,896 635,00 14 538,96

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV (8,01+1,53)*2,4 22,896

184 K 997221579
PUíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 366,336 18,00 6 594,05

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost PUíplatek k cenE za každý další i 
započatý 1 km pUes 1 km

VV 22,896*16 366,336
VV skládka AZS Zavlekov 17 km

185 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostUedky pro vodorovnou 
dopravu

t 605,106 175,00 105 893,55

PP Nakládání na dopravní prostUedky  pro vodorovnou dopravu suti

186 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostUedky 
pro vodorovnou dopravu

t 22,896 530,00 12 134,88

PP
Nakládání na dopravní prostUedky  pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot

187 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 22,896 163,00 3 732,05

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatUídEného do Katalogu odpad] pod kódem 170 101

188 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 174,546 167,00 29 149,18

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatUídEného do Katalogu odpad] pod 
kódem 170 302

188 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 430,560 388,00 167 057,28

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatUídEného do Katalogu odpad] pod kódem 170 
504

D 998 PUesun hmot 166 134,52

189 K 998225111
PUesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 542,612 75,00 40 695,90
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PP
PUesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

190 K 998276101
PUesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevUený výkop t 125,690 998,00 125 438,62

PP
PUesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevUeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 389 600,00
191 K 012103000 Geodetické práce pUed výstavbou kpl 1,000 31 500,00 31 500,00

PP Geodetické práce pUed výstavbou

192 K 012103000.1 Vytýčení sítí pUed zahájením stavby kpl 1,000 26 300,00 26 300,00

193 K 012303000
Geodetické práce po výstavbE - zamEUení skutečného 
provedení

kpl 1,000 45 800,00 45 800,00

PP Geodetické práce po výstavbE

194 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 21 000,00 21 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

195 K 030001000 ZaUízení staveništE kpl 1,000 156 000,00 156 000,00
PP ZaUízení staveništE

196 K 034303000 Dopravní značení na staveništi včetnE projednání kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
PP Dopravní značení na staveništi

197 K 049103000
Návrh odstávek a propoj] - spolupráce s 
provozovatelem

kpl 1,000 55 000,00 55 000,00

PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

198 K 049103000.1 OdvzdušnEní a odkalení - spolupráce s provozovatelem kpl 1,000 53 000,00 53 000,00
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Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

Seznam poddodavatelů
V

Veřejná zakázka:
Název: 11/169 - ulice T. G. Masaryka
Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: Silnice Klatovy a.s.
IČO: 45357307

poddodavatel č. 1
Název: GEODEZIE KLATOVY s.r.o.
Sídlo: Plánická 171/1, 339 01 Klatovy
IČO: 25200127
Část VZ, jíž má plnit: Geodetické práce
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 138 000,- Kč

poddodavatel č.2
Název: INVEST TEL, s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 824,339 01 Klatovy
IČO: 49193503
Část VZ, jíž má plnit: SO 401 Veřejné osvětlení
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 2 001192,90 Kč

poddodavatel č. 3
Název: Gasspo spol. s.r.o.
Sídlo: Domažlická 210, 339 01 Klatovy
IČO: 45348774
Část VZ, jíž má plnit: SO 501 Plynovod
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 2 607 270,60 Kč

poddodavatel č. 4
Název: VAK SERVIS s.r.o.
Sídlo: Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy
IČO: 26375869
Část VZ, jíž má plnit: Výměna vodovodu
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 6 902 148,40 Kč

poddodavatel č. 5
Název: ČNES dopravní stavby, a.s.
Sídlo: Milady Horákové 2764,272 01 Kladno- Krčehlavy
IČO: 47781734
Část VZ, jíž má plnit: Frézování asfaltových povrchů
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 192 250,- Kč

poddodavatel č. 6



Název: Ing. Radek Pikhart
Sídlo: Vídeňská 841, 339 01 Klatovy
IČO: 69948186
Část VZ, jíž má plnit: Pasport
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 421328,- Kč

poddodavatel č. 7
Název: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666,330 21 Líně
IČO: 25229761
Část VZ, jíž má plnit: Vodorovné dopravní značení 4- DIO
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 425 167,- Kč

Datum zpracování nabídky: 03.03.2020

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele: Silnice Klatovy a.s.

(oprávněn na základě plné moci)
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