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Průvodní zpráva

1.Charakteristika a účel stavby.

Muzeuem jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace Plzeňského krajezahájilo svoji 

činnost v r. 1913, kdy byl z popudu ředitele blovických škol Františka Raušara založen při místním 

okrašlovacím spolku muzejní odbor.                                                                                                      

Toto vlastivědné muzeum rozšířilo v 60 tých letech 20. století svoji působnost na oblast jižního 

Plzeňska. v roce 2000 získalo muzeum (již jako Okresní muzeum Plzeň jih se sídlem v Blovicích) 

do užívání zámek Hradiště, který do té doby sloužil školským účelům.                                                

Zámecký objekt prochází postupnou rehabilitací k naplnění úkolů Muzea a jeho základním 

činnostem.

Účelem předchozích etap je získání nových podlahových ploch pro rozšíření expozice v dosud 

nevyužitých suterénech východního a severního křídla zámku.

Architektonické řešení se zaměřilo na prezentaci suterénů tak, jak se dochovaly ve své intaktní 

podobě ještě na počátku 20. století.                                                                                                        

Jedná se o nejcennější části zámku patřící původní středověké tvrzi a renesančnímu později i 

baroknímu objektu.

V první fázi byly ve sklepení v duchu dokumentace postupně zpracovávané od r. 2012 převedeny 

technické rozvody UT a požární vody do připravených podlahových kanálů (2015).  Kapacity 

objektu a provoz nebyly těmito pracemi dotčeny.

Na provedené stavební práce v roce 2019 relaizované odbornou firmou Stucco (TM) – Město 

Touškov s. r. o., zast. p. Petrem Tomanem k datu 30. 11. 2019 navazuje dodávka osvětlení 

památkových prostor (rehabilitace sklepů II. etapa, projekt Wintel s. r. o. z. č. W 008 – 20 – P z data

02/20), t. j. Dokončení elektroinstalace sklepů pod východním křídlem včetně rozvaděče R 30, 

nouzové osvětlerní a montáž svítidel.

Samostatně jsou zpracovány dílčí projekty podle smlouvy o dílo SOD č. 159/20 mezi 

Muzeuem jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace Plzeňského kraje a inženýrskou a 

projektovou kanceláří R projekt Brno.

a) venkovní úpravy pro zpřístupnění

b) truhlářské práce – východní fasáda 1. NP

c) kovářské práce – východní fasáda 1. NP

Části ad b – c s přesahem na jižní a severní fasádu podle půdorysného určení místností a rovněž v 

rozsahu plánu zpřístupnění.



2.Lhůta výstavby:

Po realizaci projektů: II. dokončení elektroinstalace

III. dokončující stavebnín práce a řemesla

bude získána podlahová plocha umožňující značné rozšíření expozic a služeb veřejnosti.

Předpokládaný termín: 10/20

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a neohrozí nebezpečí osob a sbírek z hlediska 

požární ochrany.                                                                                                                                      

Pro potřeby zhotovitele stavebních prací bude používána plocha pod východní terasou se 

samostatným příjezdem. Tato plocha včetně příjezdové komunikace bude po skončení stavební 

činnosti uvedena do původního stavu.

Ing. Jan Woletz 31. 5. 2020



                                    TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

pro část kovářské práce 1. NP s přesahem na jižní a severní fasádu podle půdorysného určení 
místností a rozsahu plánu zpřístupnění

1.Všeobecně:
Budova zámku v Blovicích prošla v poslední době náročnou obnovou interiérů pro potřeby expozic 

muzea. V r. 2006 proběhla komplexní obnova a rehabilitace střešního pláště a  komínových hlav. 

Souběžně byla provedena  v souvislosti s nutným zásahem do krovů v rámci jejich revize i výtahová

šachta  a technologie výtahu pro imobilní občany a pro přepravu do depozitářů.

V létech 2007 až  2009 proběhly tři etapy obnovy vnějších a vnitřních fasád (nádvoří).

K dokončení obnovy zámku  a využití všech jeho prostor k potřebám Muzea jižního Plzeňska 

zůstaly prostory 1. PP pod východním a částečně pod severním a jižním křídlem budovy.                  

V rozsahu projektové dokumentace II. etapy byly práce dokunčeny v r. 2019.

S přemístěním středního zemědělského školství do zámku (1950) byly sklepní prostory užívány 

jako nutné zázemí pro technická zařízení provozu (uhelna, kotelna a provozní otvor pro likvidaci 

popela při JV nároží zámku), což samozřejmě přineslo řadu negativních zásahů, přesto si prostory 

dochovaly veškeré atributy goticko renesanční tvrze a posléze prvky barokní a historizující.              

Cílem zásahu je adekvátní rehabilitace a uzpůsobení pro další možnosti nového rozšíření expozic 

muzea.

Předmětem této části dokumentace je repase a oprava a provedení nových vnějších mříží podle 

půdorysného určení místností a rovněž v rozsahu plánu zpřístupnění 1. NP východního, severního a 

části jižního křídla zámku.

2.Architektonické řešení stavby:
Historizující přestavba zámku ve 2. polovině 19. století plasticky obohatila starší řešení průčelí o 

lehce předsazené rizality vrcholící korunou fiál.

Řešený rozsah interiiéru 1. NP zaujímá prostory východního a severního  křídla, východní části 

jižního křídla. 

V exteriéru jsou prezentovány  čtvercovýni a vyššími obdélnými okenními otvory. Fasáda je pak 

pravidelně doplněna rastrem slepých nika ve svislých okenních osách rozvrhu fasád.

Mříže, které jsou předmětem řešení jsou umístěny ve vnějších rovných šplaetách oken.

Otvory čtvercové jsou vybaveny provlékanými železnými mřížemi ze svislých a vodorovných 

prutů. 



Obdéné otvory v severovýchodním nároží jsou dosud vybaveny železnými prolamovanými 

mřížemi. 

Na východní straně, při jihovýchodním nároží vnější mříž chybí, Okenní otvor po severní straně 

východní terasy nese nevhodnou novodobou mříž provedenou z páskoviny.

Sdrobné okénko na západní straně severního křídla je uvnitř trovné špalety vybaveno železnou 

plochou rozeklanou mříží („kohoutí ocas“)                                                                                           

3.Objekty:                                                                                                   
3.1-Kovářské práce:

Návrh řešení:
Zásah bude řešen formou řemeslné kovářské práce.
Dochované mříže podle značení M1, M2, M4, M6, M7, M8, M9, M10 ve výkresech č. 431, 432, 

433 navrhujeme řemeslně kovářsky reapsovat na místě.

Bude provedeno očištění, podle potřeby (M4) kovářská oprava s výhní na místě.                                

U mříže  M6 bude budou doplněny chybějící objímky v dotyku prutů. Provizorní budou nahrazeny. 

V obou uvedených případech budou provedeny podle vzoru objímek dochovaných v horních a 

středních částech prvku. Prvek M10 bude ošetřen z interiéru.

Následně bude provedeno  potřebné základní konzervační ošetření a finální povrchová úprava 

(kovářská čerň-antracit-mat)

Mříž M5 (výkres č. 432) navrhujeme demontovat, nahradit novou replikou podle mříží M6, M7.

Okenní otvor M3, kde absentuje vnější ochrana okna  bude vybaven replikou mříží  M6, M7.

Povrchová úprava a konzervace nových prvků bude řešena stejně jako u repasovaných.

3.2-Demontáž:
Vyjmutí stávající novodobé mříže M5                                                                                                   

3.3-Zednické práce:                                                                                                                          
Osazení nových mříží M3 a M4.   

4. Práce budou sledovány zvýšeným autorským dozodem a dohledem z hlediska státní 
památkové péče.

Ing. Hana Hanzlíková 31. 5. 2020




