
Příloha č. 1: Předpokládané finanční podíly účastníků na veřejné zakázce

Stavba: "II/233 Radnice, průtah"

Část financovaná SÚS PK cena bez DPH (Kč) cena vč. DPH (Kč)

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50% 1 531 090,94 1 852 620,04

SO 110 Komunikace sil. II/233 21 366 887,00 25 853 933,27

SO 210 Most 233-012 7 804 119,99 9 442 985,19

SO 130 Odvodnění komunikace + SO 341 Přípojky UV 1 761 272,98 2 131 140,31

SO 310 Dešťová kanalizace 50% 1 910 553,32 2 311 769,52

SO 430 Sdělovací kabely - přeložka 50% není součástí zakázky

SO 510 Plynovod - přeložka 50% 849 279,50 1 027 628,20

Celkem za SÚS PK 35 223 203,73 42 620 076,51

Část financovaná městem Radnice cena bez DPH (Kč) cena vč. DPH (Kč)

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50% 1 531 090,94 1 852 620,04

SO 120 Chodníky pro pěší 11 112 512,74 13 446 140,42

SO 310 Dešťová kanalizace 50% 1 910 553,32 2 311 769,52

SO 342 Přípojky domovní svody 4 396 844,31 5 320 181,62

DSO 342.1 Vodovodní přípojka 155 172,94 187 759,26

SO 420 Rozvody VO 4 220 506,11 5 106 812,39

SO 430 Sdělovací kabely - přeložka 50% není součástí zakázky

SO 510 Plynovod - přeložka 50% 849 279,50 1 027 628,20

Celkem za město Radnice 24 175 959,86 29 252 911,43

Celkové náklady za stavbu 59 399 163,59 71 872 987,94



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Okres: RO - Rokycany Datum: 14.05.2020

Zadavatel: IČ: .

. DIČ: .

Uchazeč: IČ:

Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ DIČ:

Projekční firma: IČ: 28019237

SET PROJEKT spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená

Cena s DPH v

Základ daně Výše daně

886 306,28

CZK 5 106 812,40

21,00%

2222222222222240

VO Radnice

4 220 506,11

Sazba daně

4 220 506,11
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2222222222222240

Stavba:

Okres: RO - Rokycany Datum:

Zadavatel: . Projekční firma:

Uchazeč: Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VONVON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

1 862 763,06

3 244 049,342 681 032,51

SO_01 DEMONTÁŽ + MONTÁŽ  ELEKTRO NN -VO 1 539 473,60

Cena s DPH [CZK]

4 220 506,11 5 106 812,39

Kód

14.05.2020

SET PROJEKT spol. s r.o.

VO Radnice
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 75 CC-CZ:

Okres: RO - Rokycany Datum: 14.05.2020

Zadavatel: IČ: .

. DIČ: .

Uchazeč: IČ:

Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ DIČ:

Projekční firma: IČ: 28019237

SET PROJEKT spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Investiční dodávky (SaZ + trafa) 0,00

Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf) 0,00

Materiály dodávané zhotovitelem 299 056,42

Práce 658 115,11

Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba 532,941 310,00

Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazba 1 766,329 273,00

Cena bez DPH 1 539 473,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zákl. přenesená 1 539 473,60 21,00% 323 289,46

Cena s DPH v CZK 1 862 763,06

VO Radnice

SO_01 - DEMONTÁŽ + MONTÁŽ  ELEKTRO NN -VO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Okres: RO - Rokycany Datum: 14.05.2020

Zadavatel: . Projekční firma: SET PROJEKT spol. s r.o.

Uchazeč: Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 539 473,60

VO Radnice

SO_01 - DEMONTÁŽ + MONTÁŽ  ELEKTRO NN -VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Okres: RO - Rokycany Datum: 14.05.2020

Zadavatel: . Projekční firma: SET PROJEKT spol. s r.o.

Uchazeč: Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 539 473,60
1 M PDKA78A MONTAZ OZNAC.STITKU V ROZVADECI - LEPENY     KS 246,000 35,15 8 646,90

2 O PDQA13A UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM     M 1 737,000 85,54 148 582,98

3 zhot 1000035120 SVORKA UNIVERZALNI ELBA  669 105     KS 182,000 11,04 2 009,28

ST 7,5-9,4/7,5-9,4

4 M PELA41A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 75/61 OHEBNA     M 21,000 7,91 166,11

5 zhot 1000173990 TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 75 CERNA 50M     M 21,000 30,36 637,56

6 M PELA39A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 50/40 OHEBNA     M 1 864,000 7,91 14 744,24

7 zhot 1000157960 TRUBKA KORUG.OHEBNA KRUH 50/41 CERNA 50M     M 1 864,000 17,52 32 657,28

8 M PEJA41A FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM     M 1 649,000 1,75 2 885,75

9 zhot 1000327780 FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERVENA 125M     KS 13,192 2,25 29,68

VV 1649*0,008 'Přepočtené koeficientem množství 13,192

10 M PELA43A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/91 OHEBNA     M 171,000 22,87 3 910,77

11 zhot 1000174000 TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL.110 CERNA 50M     M 171,000 48,83 8 349,93

12 M PECA52A VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4     M3 34,400 641,11 22 054,18

13 M PECA71A ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR     M3 42,750 839,75 35 899,31

14 zhot 9870011010 VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0 ZAPAD     M3 42,750 1 738,00 74 299,50

15 zhot 9870011600 VYK> REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2     M3 0,171 5 100,00 872,10

VV 42,75*0,004 'Přepočtené koeficientem množství 0,171

16 zhot 9870011610 VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC     M3 0,470 4 800,00 2 257,20

VV 42,75*0,011 'Přepočtené koeficientem množství 0,470

17 M PECA60A ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3     M3 3,850 125,00 481,25

18 M PEDA22A VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3     M 1 588,000 260,00 412 880,00

19 M PEDA39A VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4     M 171,000 620,00 106 020,00

20 M PCDA46A VODIC AY 35 MM2,ZEL/ZL.,VOLNE ULOZENY     M 7,500 36,43 273,23

21 zhot 1000019340 VODIC AY 35 ZZ     M 7,875 20,21 159,15

VV 7,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,875

22 M PCIA44A UKONC.KAB. 5X10MM2 BEZ KONCOVKY A OK     KS 10,000 169,72 1 697,20

23 zhot 1000040390 SVORKA ZEMNICI SR03-LIT.,SPOJ.PASEK-LANO     KS 3,000 45,50 136,50

24 M PCIA06A UKONC.A ZAP.VODICE 50MM2 SVORK.V ROZVAD.     KS 9,000 152,81 1 375,29

25 M PCCA38A KABEL CYKY-J 3X1,5 PEVNE ULOZENY     M 58,000 42,40 2 459,20

26 zhot 1000013270 KABEL CYKY-J 3X1,5 750V     M 60,900 11,70 712,53

VV 58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 60,900

27 M PCCA38A KABEL CYKY-J 3X1,5 PEVNE ULOZENY     M 341,000 42,40 14 458,40

28 zhot 1000013270 KABEL CYKY-J 3X1,5 750V     M 358,050 11,70 4 189,19

VV 341*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 358,050

29 M PCLA75A SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU1-L PRO CU4X10     KS 3,000 1 911,88 5 735,64

30 zhot 1000084870 SPOJKA PRIMA 1KV SSU 1-L (6-25)     KS 3,000 235,20 705,60

1X SPOJKA BEZ SPOJOVAČ

31 zhot 1000085220 SPOJKA KABEL.LIS.POCIN. CU 10 KU-L     KS 12,000 235,20 2 822,40

VV 3*4 'Přepočtené koeficientem množství 12,000

32 M PCLA72A SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU1-L PRO AL4X25     KS 4,000 1 911,88 7 647,52

33 zhot 1000084870 SPOJKA PRIMA 1KV SSU 1-L (6-25)     KS 4,000 235,20 940,80

1X SPOJKA BEZ SPOJOVAČ

34 zhot 1003129820 SPOJKA KABEL 36KV 25 ALU-ZE     KS 16,000 235,20 3 763,20

RM/SM-25 \GPH

VV 4*4 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

35 M PMEA35A ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD VYKOPEM     M2 7,000 65,00 455,00

36 M PMEA36A ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP     M2 7,000 280,00 1 960,00

37 zhot 9870020010 VYK> KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A     KG 29,540 0,32 9,45

VV 7*4,22 'Přepočtené koeficientem množství 29,540

38 zhot 9870020020 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B     KG 896,840 0,34 304,93

VV 7*128,12 'Přepočtené koeficientem množství 896,840

39 zhot 9870020030 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B     KG 3 029,670 0,33 999,79

VV 7*432,81 'Přepočtené koeficientem množství 3 029,670

40 zhot 9870020230 VYK> ZAMKOVA DLAZBA     M2 1,050 320,00 336,00

VV 7*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,050

41 M PMEA65A ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM     M2 5,500 560,00 3 080,00

42 zhot 9870020300 VYK> KOTOUC REZACI DIAMANT PR450ASFALT     KS 0,011 8 100,00 89,10

VV 5,5*0,002 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

43 M PMEA66A ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM     M2 5,500 720,00 3 960,00

44 zhot 9870020030 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B     KG 1 196,250 0,33 394,76

VV 5,5*217,5 'Přepočtené koeficientem množství 1 196,250

45 zhot 9870020090 VYK> KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.0-4VL     KG 13,365 0,32 4,28

VV 5,5*2,43 'Přepočtené koeficientem množství 13,365

46 zhot 9870020130 VYK> STERKOPISEK FR.0-32 TR.C     KG 1 100,000 0,33 363,00

VV 5,5*200 'Přepočtené koeficientem množství 1 100,000

47 zhot 9870020140 VYK> STERKODRT FR.0-63 TR.A     KG 1 567,500 0,35 548,63

SO_01 - DEMONTÁŽ + MONTÁŽ  ELEKTRO NN -VO

VO Radnice
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

VV 5,5*285 'Přepočtené koeficientem množství 1 567,500

48 zhot 9870020180 VYK> LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG     KG 0,660 56,00 36,96

VV 5,5*0,12 'Přepočtené koeficientem množství 0,660

49 zhot 9870020190 VYK> ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY     KG 22,935 48,00 1 100,88

VV 5,5*4,17 'Přepočtené koeficientem množství 22,935

50 zhot 9870020320 VYK> PODKLAD Z KAMENIVA MECH.ZPEVN.MZK     KG 2 227,500 2,22 4 945,05

VV 5,5*405 'Přepočtené koeficientem množství 2 227,500

51 zhot 9870020350 VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11+ 50/70 TR1     KG 522,500 2,55 1 332,38

VV 5,5*95 'Přepočtené koeficientem množství 522,500

52 zhot 9870020360 VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1     KG 638,000 2,89 1 843,82

VV 5,5*116 'Přepočtené koeficientem množství 638,000

53 zhot 9870020370 VYK> ASFALT.BET.LOZNI ACL16S+ 50/70TR1     KG 770,000 2,95 2 271,50

VV 5,5*140 'Přepočtené koeficientem množství 770,000

54 M PKBA28A NALOZENI SUTE NA DOPRAVNI PROSTREDEK     T 1,200 215,00 258,00

55 M PEMA31A VYS.OTVORU+SVOD,ZAZDENI,ZACIST.SKR.SR8,9     KS 2,000 1 721,49 3 442,98

56 zhot 9870011340 VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA     KG 119,000 12,00 1 428,00

VV 2*59,5 'Přepočtené koeficientem množství 119,000

57 zhot 9870011380 VYK> CIHLA CERVENA PALEN.PLNA29/14/6,5     KS 8,000 10,00 80,00

VV 2*4 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

58 zhot 9870011410 VYK> PREKLAD ZELEZOBET. RZP 1/150     KS 2,000 880,00 1 760,00

59 M PBJA52A DRAZKA PRO TRUBKU NEBO KABEL DO D 48MM     M 4,000 45,00 180,00

60 zhot 9870011330 VYK> POJIVO SADROVE G-2-B-II BAL. 30KG     KG 0,800 8,00 6,40

VV 4*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,800

61 zhot 9870011340 VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA     KG 38,000 12,00 456,00

VV 4*9,5 'Přepočtené koeficientem množství 38,000

62 D PCIA46A UKONC.KAB. 4X16 BEZ KONCOVKY,VC.OK (M8)     KS 40,000 199,44 7 977,60

63 D PCCA69A KABEL CYKY-J 4X10 PEVNE ULOZENY     M 91,000 42,40 3 858,40

64 D PCIA43A UKONC.KAB. 5X4 MM2 BEZ KONCOVKY A OK     KS 4,000 169,72 678,88

65 D PCIA01A UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.     KS 126,000 35,20 4 435,20

66 D PCCA51A KABEL CYKY-J 3X2,5 PEVNE ULOZENY     M 129,000 42,40 5 469,60

67 M PEBA17A ODKOP ZEMINY RUCNE, TR.3-4     M3 0,210 1 144,00 240,24

68 M PECA70A ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU     M3 0,050 4 150,00 207,50

69 M PECA60A ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3     M3 0,270 125,00 33,75

70 M PKBA28A NALOZENI SUTE NA DOPRAVNI PROSTREDEK     T 0,100 215,00 21,50

71 M PEMA27A VYS.OTVORU+SVOD,ZAZDENI,ZACIST.SKR.SR2,3     KS 1,000 1 721,49 1 721,49

72 zhot 9870011340 VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA     KG 40,250 12,00 483,00

VV 1*40,25 'Přepočtené koeficientem množství 40,250

73 zhot 9870011380 VYK> CIHLA CERVENA PALEN.PLNA29/14/6,5     KS 3,000 10,00 30,00

VV 1*3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

74 zhot 9870011400 VYK> PREKLAD ZELEZOBET. RZP 1/120     KS 1,000 880,00 880,00

75 zhot 9870011810 VYK> TYC OCEL UHEL. 40X40X4 2,42KG/M     KG 4,360 45,00 196,20

VV 1*4,36 'Přepočtené koeficientem množství 4,360

76 M PEGA34A ZAHOZ KABEL.RYHY 50X100CM RUCNE,ZEM.4     M 171,000 112,00 19 152,00

77 M PKAA19A NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3,ZEM.1-4     M3 47,080 165,00 7 768,20

78 M PENA03A HUTNENI ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM     M3 0,000 42,00 0,00

79 M PEBA23A NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOZENI,ROZPROSTRENI     M3 1,000 115,00 115,00

80 M PEQA02A OSETI POVRCHU TRAVOU     M2 10,000 15,00 150,00

81 zhot 9870011700 VYK> SEMENO TRAVNI     KG 0,400 105,00 42,00

VV 10*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 0,400

82 M PCCA69A KABEL CYKY-J 4X10 PEVNE ULOZENY     M 2 125,000 42,40 90 100,00

83 zhot 1000013230 KABEL CYKY-J 4X10 750V     M 2 231,250 85,00 189 656,25

VV 2125*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 231,250

84 M PCIA46A UKONC.KAB. 4X16 BEZ KONCOVKY,VC.OK (M8)     KS 143,000 169,72 24 269,96

85 zhot 1000084480 OKO KABEL.PLNE 36KV AL  16X 8  ALU-F     KS 572,000 35,00 20 020,00

VV 143*4 'Přepočtené koeficientem množství 572,000

86 O PFRA19A SKRIN SR622/NKW2 DCK 18X400A LIST PILIR     KS 9,000 2 921,00 26 289,00

87 zhot 1000040290 SVORKA SP1 DT - PRIPOJ. NA KONSTR.     KS 53,000 45,00 2 385,00

88 zhot 9876002600 VYK> SROUB M10X45, 6-HR.HLAVA, POZ.     KS 53,000 12,00 636,00

DIN933-8.8-A2K

89 zhot 9876008300 VYK> MATICE M10, 6-HRANNA, POZ.     KS 53,000 4,00 212,00

DIN934-8-A2K

90 zhot 9876010400 VYK> PODLOZKA PRUZNA 12, POZ.     KS 53,000 2,00 106,00

DIN7980-230HV-A2K

91 zhot 9870011550 VYK> GUMOASFALT SA 12     KG 10,000 266,00 2 660,00

92 M PCIA06A UKONC.A ZAP.VODICE 50MM2 SVORK.V ROZVAD.     KS 169,000 93,31 15 769,39

93 M PEFA22A ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3     M 1 588,000 44,00 69 872,00

94 M PCFA19A KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2,PEVNE ULOZENY     M 53,000 50,92 2 698,76

95 zhot 1000015100 KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2     M 55,650 34,03 1 893,77

VV 53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 55,650

96 M PFLA04A POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG  20A     KS 87,000 6,30 548,10

97 zhot 1003385590 POJISTKA NOZOVA PNA000 20A GG     KS 87,000 47,35 4 119,45

98 M PCSA40A VODIVA PROPOJKA DO POJ.SPODKU - 400 A     KS 3,000 6,30 18,90

99 zhot 1000049910 PROPOJKA ZKRATOVA ZP2 400A     KS 3,000 115,00 345,00

ZP2

100 M PBAA18A TRUBKA PANCER.OCELOVA 42MM PEVNE ULOZENA     M 7,500 39,04 292,80

P

Poznámka k položce:

Montáž trubek pancéřových kovových závitových uložených pevně. V cenách jsou započteny i náklady na montáž nosného 

i podružného materiálu, naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž: kladení, 

osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek, včetně zhotovení otvorů do krabic, usazení a 

upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt, provedení základního nátěru.

101 zhot 1000025320 TRUBKA PANCER. 42 MM POZINK 6042 ZNM 3M     M 3,000 173,42 520,26

Strana 6 z 10



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

102 zhot 1000027540 PRICHYTKA PRO PANC.TRUB.42 - 5242 PC     KS 0,000 19,00 0,00

103 zhot 9876011400 VYK> VRUT 5X30, PULKULATA HLAVA, POZ.     KS 0,000 4,00 0,00

DIN96-4.6-A2K

104 zhot 1000027500 VYVODKA PVC 4842/P, PRO PANCER. TRUBKU     KS 3,000 5,96 17,88

105 zhot 9880010400 OPT>PASKA UPINACI NEREZ.STREDNI16/0,75MM     M 15,750 25,00 393,75

KLAHOS, B805/50 (B205)

VV 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750

106 zhot 9880010900 OPT>SPONA UPINACI NEREZ. STREDNI 16MM     KS 15,000 12,00 180,00

KLAHOS, S 255

107 M PBIA91A PRIPOJ.VOD.DO 50 NA ALFE 25-50 SR.SV.     KS 6,000 53,00 318,00

108 zhot 1003206750 SVORKA PROUDOVA ODBOCNA ELBA  669 202     KS 6,000 152,81 916,86

ALST 2,7-9,4/6,6-9,4

109 M PDQA32A SVODOVY VODIC-LANO FEZN50MM2 BEZ PODPER     M 26,000 218,96 5 692,96

110 zhot 1003605250 PRAMENEC OCELOVY 50 FE 540MPA, 25,4KN     KG 10,556 50,32 531,18

VV 26*0,406 'Přepočtené koeficientem množství 10,556

111 M PCIA06A UKONC.A ZAP.VODICE 50MM2 SVORK.V ROZVAD.     KS 6,000 465,29 2 791,74

112 M PDQA64A OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4     KS 3,000 114,31 342,93

113 zhot 1000039080 TRUBKA SMRST.RPK 40/16/1000  CERNA     KS 1,500 758,00 1 137,00

VV 3*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,500

114 M PCTA95A OMEZOV.PREP.1KV+SVORKY PRIPOJ. AES16-120     SADA 0,000 1 041,00 0,00

115 zhot 1000269240 OMEZOVAC LVA-440B-HLK IZ.SVORKA 16-120     KS 0,000 634,00 0,00

VV 0*3 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

116 zhot 1003198510 SVORKA ODB NN 16-70MM2 SM 2.11     KS 0,000 563,00 0,00

VV 0*3 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

117 M PDXA14A SVORKA P2X PROPICH. AES/IZOL.VED. 10-25     KS 0,000 106,00 0,00

118 zhot 1000311700 SVORKA PROPICH.AES 10-95/4-50 P2X-95     KS 0,000 92,00 0,00

119 M PCTA94A OMEZOV.PREP.1KV+SVORKY PRIPOJ. ALFE16-70     SADA 3,000 399,08 1 197,24

120 zhot 1000269230 OMEZOVAC LVA-440B-BLK PRICH.ALFE 16-70     KS 9,000 788,97 7 100,73

VV 3*3 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

121 zhot 1003198510 SVORKA ODB NN 16-70MM2 SM 2.11     KS 9,000 154,00 1 386,00

VV 3*3 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

122 M PCCA38A KABEL CYKY-J 3X1,5 PEVNE ULOZENY     M 437,000 42,40 18 528,80

123 zhot 1000013270 KABEL CYKY-J 3X1,5 750V     M 458,850 11,70 5 368,55

VV 437*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 458,850

124 M PCIA01A UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.     KS 702,000 45,00 31 590,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Okres: RO - Rokycany Datum: 14.05.2020

Zadavatel: IČ: .

. DIČ: .

Uchazeč: IČ:

Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ DIČ:

Projekční firma: IČ: 28019237

SET PROJEKT spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 681 032,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zákl. přenesená 2 681 032,51 21,00% 563 016,83

Cena s DPH v CZK 3 244 049,34

VO Radnice

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Okres: RO - Rokycany Datum: 14.05.2020

Zadavatel: . Projekční firma: SET PROJEKT spol. s r.o.

Uchazeč: Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 681 032,51

SO_01 - DEMONTÁŽ + MONTÁŽ  ELEKTRO NN -VO 2 681 032,51

    1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 2 607 031,51

    2 - VII. Ostatní náklady 44 001,00

    3 - IX. Jiné investice 30 000,00

VO Radnice

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Okres: RO - Rokycany Datum: 14.05.2020

Zadavatel: . Projekční firma: SET PROJEKT spol. s r.o.

Uchazeč: Západ HZS - Nespecifikovaný zhotovitel pro oblast západ

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 681 032,51

D SO_01 DEMONTÁŽ + MONTÁŽ  ELEKTRO NN -VO 2 681 032,51

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 2 607 031,51

1 VON 1 zař.mimo ceník KROS MONTÁŽ, viz výkaz     KČ 1,000 2 539 262,22 2 539 262,22

2 VON 2 zař.mimo ceník KROS DEMONTÁŽ, viz výkaz     KČ 1,000 57 769,29 57 769,29

3 VON 3 Příplatek na mechanizaci pro malé stavby     KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

D 2 VII. Ostatní náklady 44 001,00

4 VON 4 Vytýčení podzemních zařízení     KČ 1,000 5 000,00 5 000,00

5 VON 5 Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy     KČ 1,000 15 000,00 15 000,00

6 VON 6 Revize     KČ 1,000 12 000,00 12 000,00

7 VON 7 Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch     KČ 1,000 6 000,00 6 000,00

8 VON 8 Skládkovné     KČ 1,000 1 000,00 1 000,00

9 VON 9 Ekonomické újmy na plodinách     KČ 1,000 1,00 1,00

10 VON 13 Hutnící zkoušky     KČ 1,000 5 000,00 5 000,00

D 3 IX. Jiné investice 30 000,00

11 VON 14 Inženýrink DSO     KČ 1,000 1 000,00 1 000,00

12 VON 15 Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS     KČ 1,000 1 000,00 1 000,00

13 VON 17 Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS     KČ 1,000 1 000,00 1 000,00

14 VON 18 Jednorázové náhr. za omezení užívání     KČ 1,000 1 000,00 1 000,00

15 VON 19 Geometrické plány pro dohody o omezení     KČ 1,000 1 000,00 1 000,00

16 VON 20 Věcná břemena vklady     KČ 1,000 1 000,00 1 000,00

17 VON 21 Věcná břemena náhrady     KČ 1,000 1 000,00 1 000,00

18 VON 22 Geometrické plány pro VB     KČ 1,000 5 000,00 5 000,00

19 VON 23 Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby     KČ 1,000 5 000,00 5 000,00

20 VON 24 Geodetické zaměření skutečného stavu     KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

21 VON 25 Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN     KČ 1,000 1 000,00 1 000,00

22 VON 26 Geometrické plány pro účel odkupu pozemku     KČ 1,000 1 000,00 1 000,00

23 VON 27 Kupní cena pozemku     KČ 1,000 1 000,00 1 000,00

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VO Radnice

Strana 10 z 10



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.07.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

12172

II/233 RADNICE, PRŮTAH

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

37 302 854,60

Výše daněSazba daně Základ daně

7 833 599,4721,00% 37 302 854,60

15,00% 0,000,00

CZK 45 136 454,07
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12172

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

II/233 RADNICE, PRŮTAH

23.07.2020

 

 

Cena s DPH [CZK]PopisKód Cena bez DPH [CZK]

45 136 454,0737 302 854,60

25 853 933,2721 366 887,00KOMUNIKACE sil. II/233SO 110

13 446 140,42CHODNÍKY PRO PĚŠÍSO 120 11 112 512,74

1 761 272,98 2 131 140,31ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE, PŘÍPPOJKY UV
SO 130, 

341

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 062 181,88 3 705 240,07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.07.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 366 887,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 366 887,00 21,00% 4 487 046,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 853 933,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/233 RADNICE, PRŮTAH

SO 110 - KOMUNIKACE sil. II/233

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 366 887,00

HSV - Práce a dodávky HSV 21 366 887,00

    1 - Zemní práce 7 815 119,06

    2 - Zakládání 878 167,67

    4 - Vodorovné konstrukce 390 762,89

    5 - Komunikace pozemní 9 205 070,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 804 926,01

    997 - Přesun sutě 1 304 558,94

    998 - Přesun hmot 968 281,85

SO 110 - KOMUNIKACE sil. II/233

II/233 RADNICE, PRŮTAH

Strana 4 z 31



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 366 887,00

D HSV Práce a dodávky HSV 21 366 887,00

D 1 Zemní práce 7 815 119,06

1 K 113105111

Rozebrání dlažeb z lomového kamene  s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho

m2 191,000 151,14 28 867,74 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažby jakékoliv tloušťky v rovině i 

ve sklonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění, třídění a rovnání lomového kamene získaného rozebráním 

dlažeb, které se oceňuje cenami části A 03 ceníku 800-1 Zemní práce. 

3. Přemístění vybourané dlažby z lomového kamene včetně materiálu 

z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 

997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

P

Poznámka k položce:

dlažební kostky budou odprodány zhotoviteli - viz. zadávací podmínky - 

závazek odkupu

VV "Původní komunikace z lomového kamene" 106+83+2 191,000

2 K 113106144

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 36,000 78,21 2 815,56 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. 

Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 

nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 

volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 

nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných 

desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

P

Poznámka k položce:

dlažební kostky budou odprodány zhotoviteli - viz. zadávací podmínky - 

závazek odkupu

VV "Původní chodník v místě komunikace" 4+3+2+17+10 36,000

3 K 113106511

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 

výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z 

velkých kostek s ložem z kameniva těženého

m2 4 277,000 34,15 146 059,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění 

lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do 

betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 

pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 

113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 

včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru 

cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) 

betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění 

vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. 

Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

P

Poznámka k položce:

dlažební kostky budou odprodány zhotoviteli - viz. zadávací podmínky - 

závazek odkupu

VV "Původní komunikace z žulové dažby" 4277 4 277,000

4 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 5 376,000 61,80 332 236,80 CS ÚRS 2020 01

II/233 RADNICE, PRŮTAH

SO 110 - KOMUNIKACE sil. II/233
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -

7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 

mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -

7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů 

nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, 

–7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru 

cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší 

vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze 

použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "Původní komunikace" 4277+908+191 5 376,000

5 K 113107243

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 908,000 97,38 88 421,04 CS ÚRS 2020 01

VV
"Původní komunikace z asf. betonu" 

174+9+52+50+8+96+172+73+6+11+82+70+94+11
908,000

6 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

m2 36,000 77,89 2 804,04 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -

7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 

mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -

7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů 

nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, 

–7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru 

cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší 

vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze 

použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "Původní chodník v místě komunikace" 4+3+2+17+10 36,000

7 K 113202111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 97,000 178,62 17 326,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 

jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 

opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 

dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků 

nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 

tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek 

se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady 

kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 

kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 

oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot. 

VV "Původní obruby v místě komunikace" 15+11+23+13+7+28 97,000

8 K 122452205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 

1 000 m3

m3 3 635,520 289,31 1 051 792,29 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i 

tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v 

zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. 

V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek. 
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VV "Odkop pro konstrukci vozovka" 5142*0,58 2 982,360

VV "Odkop pro konstrukci zastávka" 108*0,52 56,160

VV "Odkop pod obruby" 1790*0,3*0,58+1530*0,1*0,58 400,200

VV "Sanace - poze se souhlasem TDI" (5142+108)*0,5 2 625,000

VV
"Odpočet původní konstrukce" -

((4277+908+191)*0,45+36*0,25)
-2 428,200

VV Součet 3 635,520

9 K 132351103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 298,600 1 710,64 510 797,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

VV "Rýha trativod" 1493*0,5*0,4 298,600

10 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3 934,120 257,21 1 011 895,01 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV "Odkopávky, rýhy" 3635,52+298,6 3 934,120

11 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

m3 39 341,200 25,72 1 011 855,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV 3934,12*10 39 341,200

12 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 3 150,000 211,65 666 697,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu 

apod. 2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky. 

VV "Sanace - poze se souhlasem TDI" (5142+108)*0,6 3 150,000

13 M 583442300 štěrkodrť frakce 0/125 t 5 985,000 310,97 1 861 155,45 CS ÚRS 2020 01

VV 3150*1,9 5 985,000

14 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 3 934,120 16,39 64 480,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu 

bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou 

do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro 

uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 

. Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na 

rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. 

V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v 

m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve 

výkopišti. 

15 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 7 474,828 123,52 923 290,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán 

poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV 3934,12*1,9 7 474,828

16 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 5 940,000 15,93 94 624,20 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro 

urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 

pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a 

dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-

2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 

třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění 

podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 

Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky 

do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv 

jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch 

ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění 

prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje 

cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

VV "vozovka" 5142 5 142,000

VV "zastávka" 108 108,000

VV "pod obruby" 1790*0,3+1530*0,1 690,000

VV Součet 5 940,000

D 2 Zakládání 878 167,67

17 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 2 986,000 34,32 102 479,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i 

pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie 

přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování 

geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně 

v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro 

knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 

211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, 

c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se 

ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V 

cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a 

na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 

výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze 

dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v 

m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z 

více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek 

oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované 

ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů 

stanovených projektovou dokumentací. 

VV 1493*2 2 986,000

18 M 693111990
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2
m2 2 986,000 24,70 73 754,20 CS ÚRS 2020 01

19 K 212752103

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 

sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 200

m 1 493,000 470,15 701 933,95 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a 

dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž 

tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění 

potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. 

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní 

zakládání objektů, části A 01. 

VV 35+149+297+154+175+18+28+253+108+276 1 493,000

D 4 Vodorovné konstrukce 390 762,89

20 K 457532111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého 

drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 

frakce od 4-8 do 22-32 mm

m3 298,600 1 308,65 390 762,89 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny 

neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; 

tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i 

náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, 

b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. 

Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111. 

VV "Filtrační vrstva trativod" 1493*0,5*0,4 298,600

D 5 Komunikace pozemní 9 205 070,58

21 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm
m2 5 832,000 203,70 1 187 978,40 CS ÚRS 2020 01

VV "vozovka" 274+58+4118+338+53+97+41+85+126+60-108 5 142,000

VV "pod obruby" 1790*0,3+1530*0,1 690,000

VV Součet 5 832,000

22 K 564952113

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 170 mm

m2 5 832,000 284,12 1 656 987,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním 

postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) 

spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje 

cenami souboru cen 573 2.-11. 

VV "vozovka" 274+58+4118+338+53+97+41+85+126+60-108 5 142,000

VV "pod obruby" 1790*0,3+1530*0,1 690,000

VV Součet 5 832,000
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23 K 564962111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm

m2 108,000 336,29 36 319,32 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním 

postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) 

spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje 

cenami souboru cen 573 2.-11. 

VV "zastávka" 54*2 108,000

24 K 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 

mm

m2 5 142,000 344,14 1 769 567,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy 

v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 

mm. 

VV "vozovka" 274+58+4118+338+53+97+41+85+126+60-108 5 142,000

25 K 567120114

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 150 mm

m2 108,000 373,59 40 347,72 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu 

vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti 

odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. 

postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění 

povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, 

b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují 

cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. 

Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. 

VV "zastávka" 54*2 108,000

26 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 

emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 10 284,000 13,08 134 514,72 CS ÚRS 2020 01

VV "Vozovka" 5142*2 10 284,000

27 K 573231108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 

emulze, v množství 0,50 kg/m2
m2 5 142,000 15,69 80 677,98 CS ÚRS 2020 01

VV "Vozovka" 5142 5 142,000

28 K 577144141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 5 142,000 389,36 2 002 089,12 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy 

v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 

mm. 

VV "vozovka" 274+58+4118+338+53+97+41+85+126+60-108 5 142,000

29 K 577155142

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 5 142,000 414,36 2 130 639,12 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy 

v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 

mm. 

VV "vozovka" 274+58+4118+338+53+97+41+85+126+60-108 5 142,000

30 K 591241111

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 

z kamene, do lože z cementové malty

m2 108,000 885,55 95 639,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu 

úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných 

jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba 

vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-

2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 

komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání 

hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se 

oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 

1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou 

zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka 

živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se 

oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 

10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV "zastávka" 54*2 108,000

31 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 108,000 651,01 70 309,08 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 804 926,01

32 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 49,000 312,81 15 327,69 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 

upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci 

(sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku 

ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují 

cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a 

nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 

katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se 

oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze 

použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) 

světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - 

silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích 

nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně. 

VV "Obnova původního SDZ" 1+2+4+4+5+5+7+7+8 43,000

VV "C4a" 2 2,000

VV "Z4a" 2 2,000

VV "IP4b" 1 1,000

VV "B2" 1 1,000

VV Součet 49,000

33 M 40444010R
značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 

900mm
kus 6,000 716,40 4 298,40

VV "C4a" 2 2,000

VV "Z4a" 2 2,000

VV "IP4b" 1 1,000

VV "B2" 1 1,000

VV Součet 6,000

34 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do 

hliníkové patky
kus 27,000 937,66 25 316,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s 

odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně 

montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou 

započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou 

započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se 

oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují 

cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV "Obnova původního SDZ" 1+1+2+1+4+3+3+4+4 23,000

VV "Nové SDZ" 4 4,000

VV Součet 27,000

35 M 404452400 patka pro sloupek Al D 60mm kus 4,000 457,74 1 830,96 CS ÚRS 2020 01

36 M 404452530 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 4,000 17,00 68,00 CS ÚRS 2020 01

37 M 404452560 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 4,000 126,42 505,68 CS ÚRS 2020 01

38 M 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 757,82 3 031,28 CS ÚRS 2020 01

39 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
m 1 224,000 44,90 54 957,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, 

tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro 

vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami 

souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého 

nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. 

Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m 

délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 

stříkané plochy bez mezer. 

VV "V1a-0,125" 15+15 30,000

VV "V4-0,125" 28+92+128+77+122+138+17+232+88+272 1 194,000

VV Součet 1 224,000

40 K 915221111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící 

čára bílá šířky 250 mm souvislá základní
m 24,000 90,10 2 162,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, 

tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro 

vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami 

souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého 

nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. 

Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m 

délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 

stříkané plochy bez mezer. 

VV 7,5+7,5+4,5+4,5 24,000

41 K 915221121
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící 

čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní
m 185,000 90,10 16 668,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, 

tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro 

vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami 

souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého 

nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. 

Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m 

délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 

stříkané plochy bez mezer. 

VV "V2b 0,5/0,5/0,25"12+29+25+15+15+20+12+12+10+35 185,000

VV Součet 185,000
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42 K 915231111

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  

přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 

základní

m2 32,000 1 097,13 35 108,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, 

tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro 

vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami 

souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého 

nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. 

Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m 

délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 

stříkané plochy bez mezer. 

VV "V11a" 16*2 32,000

43 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 1 433,000 7,12 10 202,96 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky 

dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v 

m2 natírané nebo stříkané plochy. 

VV 1224+24+185 1 433,000

44 K 915621111

Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

symboly, nápisy

m2 32,000 68,73 2 199,36 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky 

dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v 

m2 natírané nebo stříkané plochy. 

45 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 

řadě  s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z 

betonu prostého téže značky

m 1 530,000 294,09 449 957,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve 

specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové 

hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m 

pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 

% pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se 

oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby 

z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z 

jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné 

řady kostek bez boční opěry. 

VV 35+149+297+154+175+18+28+253+108+276+37 1 530,000

46 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 153,000 651,01 99 604,53 CS ÚRS 2020 01

VV 1530*0,1 153,000

47 K 919122121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 244,000 69,10 16 860,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním 

a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot. 

VV 7+5+36+158+11+10+11+6 244,000

48 K 919731121

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy  

živičné tl. do 50 mm

m 244,000 25,69 6 268,36 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné 

plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání 

styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny 

ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů 

nebo krytů. 

VV 7+5+36+158+11+10+11+6 244,000

49 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  

hloubky přes 150 do 200 mm
m 244,000 190,71 46 533,24 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV 7+5+36+158+11+10+11+6 244,000

50 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 

sloupkem  s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 

jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 43,000 257,83 11 086,69 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. 

V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí 

(značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění 

svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na 

vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 

Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

VV "Obnova původního SDZ" 1+2+4+4+5+5+7+7+8 43,000

51 K 966008212

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 

500 do 800 mm

m 16,000 183,58 2 937,28 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a 

případné bourání betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů. 3. Přemístění 

vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot. 

D 997 Přesun sutě 1 304 558,94

52 K 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 3 496,500 128,60 449 649,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě 

nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny 

pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 

stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV
"Asfaltové vrstvy - odvoz na recyklační centrum Radnice" 

908*0,15*2,5
340,500

VV "Dlažba z LK" 91,68 91,680

VV "podkladní vrstvy" (4277+908+191)*0,3*1,9 3 064,320

VV Součet 3 496,500

53 K 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 59 964,000 7,50 449 730,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě 

nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny 

pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 

stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV (91,68+3064,32)*19 59 964,000

54 K 997221561

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 34,845 14,76 514,31 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě 

nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny 

pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 

stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "vybourané dlažby beton" 9,36 9,360

VV "Vybourané obruby" 19,885 19,885

VV "vybourané žlaby" 5,6 5,600

VV Součet 34,845

55 K 997221569

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 662,055 14,76 9 771,93 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě 

nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny 

pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 

stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV (9,36+19,885+5,6)*19 662,055

56 K 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 156,000 123,52 389 829,12 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených 

v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán 

poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné 

drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 

Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 91,68+3064,32 3 156,000

57 K 997221815

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 34,845 145,32 5 063,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených 

v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán 

poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné 

drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 

Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 9,36+19,885+5,6 34,845
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 968 281,85

58 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 15 381,761 62,95 968 281,85 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 

nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.07.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 112 512,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 112 512,74 21,00% 2 333 627,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 446 140,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/233 RADNICE, PRŮTAH

SO 120 - CHODNÍKY PRO PĚŠÍ

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 112 512,74

HSV - Práce a dodávky HSV 11 112 512,74

    1 - Zemní práce 2 580 869,12

    5 - Komunikace pozemní 5 150 731,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 300 027,61

    997 - Přesun sutě 937 460,18

    998 - Přesun hmot 1 143 424,17

SO 120 - CHODNÍKY PRO PĚŠÍ

II/233 RADNICE, PRŮTAH
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 112 512,74

D HSV Práce a dodávky HSV 11 112 512,74

D 1 Zemní práce 2 580 869,12

1 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 

listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
kus 12,000 420,75 5 049,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a 

polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné 

odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě 

řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného 

zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V 

případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření 

prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem 

stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné 

odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými 

cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 

2 K 112251101

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 

mm

kus 12,000 911,62 10 939,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a 

polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné 

odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na 

dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného 

souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k 

tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami 

souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří 

v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a 

následného zprůměrování naměřených hodnot. 

3 K 113106144

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 1 978,000 75,48 149 299,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. 

Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 

nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 

volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 

nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných 

desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "původní dlážděný chodník" 429+19+395+74+729+63+76+193 1 978,000

4 K 113106511

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 

výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z 

velkých kostek s ložem z kameniva těženého

m2 288,000 32,96 9 492,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění 

lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do 

betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 

pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 

113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 

včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru 

cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) 

betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění 

vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. 

Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

P

Poznámka k položce:

dlažební kostky budou odprodány zhotoviteli - viz. zadávací podmínky - 

závazek odkupu

VV
"Původní komunikace z žulové dažby v místě chodníku" 

16+17+18+42+28+154+7+6
288,000

II/233 RADNICE, PRŮTAH

SO 120 - CHODNÍKY PRO PĚŠÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 

tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 64,000 63,91 4 090,24 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -

7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 

mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -

7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů 

nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, 

–7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru 

cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší 

vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze 

použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "původní štěrkové plochy" 17+47 64,000

6 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 

100 mm

m2 946,000 87,38 82 661,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -

7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 

mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -

7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů 

nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, 

–7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru 

cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší 

vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze 

použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "původní asf. chodník" 291+90+29+15+234+287 946,000

7 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

m2 4 655,000 31,81 148 075,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -

7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 

mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -

7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů 

nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, 

–7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru 

cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší 

vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze 

použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV

"Původní komunikace z asf. betonu v místě chodníku" 

12+18+110+20+243+425+6+68+3+25+14+5+4+78+7+366+30

+9

1 443,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"Původní komunikace z žulové dažby v místě chodníku" 

16+17+18+42+28+154+7+6
288,000

VV "původní asf. chodník" 291+90+29+15+234+287 946,000

VV "původní dlážděný chodník" 429+19+395+74+729+63+76+193 1 978,000

VV Součet 4 655,000

8 K 113107243

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 1 443,000 93,98 135 613,14 CS ÚRS 2020 01

VV

"Původní komunikace z asf. betonu v místě chodníku" 

12+18+110+20+243+425+6+68+3+25+14+5+4+78+7+366+30

+9

1 443,000

9 K 113201111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek chodníkových ležatých

m 20,000 84,01 1 680,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 

jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 

opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 

dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků 

nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 

tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek 

se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady 

kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 

kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 

oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot. 

VV "Původní obruby" 20 20,000

10 K 113202111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 1 137,000 172,39 196 007,43 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 

jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 

opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 

dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků 

nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 

tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek 

se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady 

kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 

kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 

oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot. 

VV

"Původní obruby v místě chodníku" 

10+239+10+56+51+8+39+92+21+32+146+35+7+7+102+10+8

+6+90+168

1 137,000

11 K 113204111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek záhonových

m 115,000 35,16 4 043,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 

jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 

opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 

dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků 

nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 

tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek 

se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady 

kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 

kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 

oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot. 

VV "Původní obruby" 12+20+12+15+17+13+9+17 115,000

12 K 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 331,000 46,60 15 424,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na 

dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 

se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV
((550+17+694+72+80+10+1614+1414+41+28+9+530)-

(1443+288+64+946+1987))
331,000

13 K 122452205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 

1 000 m3

m3 894,170 279,22 249 670,15 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i 

tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v 

zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. 

V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "Odkop pro parkovací stání bet dlažba" 550*0,42 231,000

VV "Odkop pro parkovací stání žul dlažba" 17*0,44 7,480

VV "Odkop pro vjezd bet dlažba" (694+80)*0,42 325,080

VV "Odkop pro vjezd žul dlažba" (72+10)*0,44 36,080

VV "Odkop pro chodník bet dlažba" (1614+41+9)*0,25 416,000

VV "Odkop pro chodník žul dlažba" (1414+28)*0,29 418,180

VV "Odkop pod obruby" 412*0,2*0,25 20,600

VV
"Sanace - poze se souhlasem TDI" 

(550+17+694+80+72+10)*0,5
711,500

VV
"Odpočet původní konstrukce" -

(1443*0,3+288*0,3+64*0,3+946*0,25+1987*0,25)
-1 271,750

VV Součet 894,170

14 K 162201401

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 

stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 12,000 42,07 504,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus 

je 1 strom. 

15 K 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 12,000 589,05 7 068,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus 

je 1 strom. 

16 K 162201421

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 12,000 140,25 1 683,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus 

je 1 strom. 

17 K 162301931

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 

300 mm

kus 48,000 42,07 2 019,36 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus 

je 1 strom. 

VV 12*4 48,000

18 K 162301951

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 

mm

kus 48,000 589,05 28 274,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus 

je 1 strom. 

19 K 162301971

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 48,000 140,25 6 732,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus 

je 1 strom. 

20 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 894,170 248,24 221 968,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV "Odkopávky, rýhy" 894,17 894,170

21 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

m3 8 941,700 24,82 221 932,99 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV 894,17*10 8 941,700
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22 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 853,800 204,27 174 405,73 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu 

apod. 2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky. 

VV
"Sanace - poze se souhlasem TDI" 

(550+17+694+80+72+10)*0,6
853,800

VV Součet 853,800

23 M 583442300 štěrkodrť frakce 0/125 t 1 622,220 300,13 486 876,89 CS ÚRS 2020 01

VV 853,8*1,9 1 622,220

24 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 894,170 15,82 14 145,77 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu 

bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou 

do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro 

uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 

. Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na 

rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. 

V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v 

m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve 

výkopišti. 

25 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 698,923 119,21 202 528,61 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán 

poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV 894,17*1,9 1 698,923

26 K 181152301
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních bez zhutnění
m2 530,000 17,73 9 396,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro 

urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 

pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a 

dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-

2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 

třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění 

podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 

Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky 

do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv 

jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch 

ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění 

prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje 

cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

VV 175+150+205 530,000

27 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 4 611,400 15,37 70 877,22 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro 

urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 

pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a 

dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-

2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 

třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění 

podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 

Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky 

do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv 

jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch 

ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění 

prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje 

cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

VV "parkovací stání bet dlažba" 550 550,000

VV "parkovací stání žul dlažba" 17 17,000

VV "vjezd bet dlažba" (694+80) 774,000

VV "vjezd žul dlažba" (72+10) 82,000

VV "chodník bet dlažba" (1614+41+9) 1 664,000

VV "chodník žul dlažba" (1414+28) 1 442,000

VV "pod obruby" 412*0,2 82,400

VV Součet 4 611,400

28 K 181301111

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 530,000 71,53 37 910,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 

50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se 

oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV 530 530,000

29 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 88,160 656,37 57 865,58 CS ÚRS 2020 01

VV (530*0,15-331*0,1)*1,9 88,160
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30 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 530,000 44,88 23 786,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 

započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady 

se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují 

cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití 

rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 

181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 

jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 

oceňují individuálně. 

VV 175+150+205 530,000

31 M 005724100 osivo směs travní parková kg 6,625 127,49 844,62 CS ÚRS 2020 01

VV 530*0,0125 6,625

D 5 Komunikace pozemní 5 150 731,66

32 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 4 529,000 112,38 508 969,02 CS ÚRS 2020 01

VV "parkovací stání bet dlažba" 550 550,000

VV "parkovací stání žul dlažba" 17 17,000

VV "vjezd bet dlažba" (694+80) 774,000

VV "vjezd žul dlažba" (72+10) 82,000

VV "chodník bet dlažba" (1614+41+9) 1 664,000

VV "chodník žul dlažba" (1414+28) 1 442,000

VV Součet 4 529,000

33 K 564952111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

m2 1 423,000 246,24 350 399,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním 

postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) 

spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje 

cenami souboru cen 573 2.-11. 

VV "parkovací stání bet dlažba" 550 550,000

VV "parkovací stání žul dlažba" 17 17,000

VV "vjezd bet dlažba" (694+80) 774,000

VV "vjezd žul dlažba" (72+10) 82,000

VV Součet 1 423,000

34 K 591211111

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 

z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 1 541,000 771,19 1 188 403,79 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu 

úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných 

jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba 

vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-

2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 

komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání 

hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se 

oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 

1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou 

zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka 

živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se 

oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 

10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV "parkovací stání žul dlažba" 17 17,000

VV "vjezd žul dlažba" 72 72,000

VV "vjezd žul dlažba slepecká" 10 10,000

VV "chodník žul dlažba" 246+619+144+401+4 1 414,000

VV "chodník žul dlažba slepecká" 14,6+13,4 28,000

VV Součet 1 541,000

35 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1 503,000 628,32 944 364,96 CS ÚRS 2020 01

VV 17+72+1414 1 503,000

36 M 583000999R Signální a varovné pásy COMCON m2 38,000 5 562,29 211 367,02

VV 10+28 38,000

37 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 1 664,000 342,49 569 903,36 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků 

stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z 

obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých 

tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na 

dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje 

ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 

%, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. 

Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 

451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

VV "chodník bet dlažba" 84+418+131+307+363+253+26+32 1 614,000
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VV "chodník bet dlažba slepecká" 8,8+2+8,2+6,5+8,5+7 41,000

VV "chodník bet dlažba varovný pás zastávka" 4,5+4,5 9,000

VV Součet 1 664,000

38 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 41,000 534,77 21 925,57 CS ÚRS 2020 01

39 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 9,000 451,60 4 064,40 CS ÚRS 2020 01

40 M 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 1 614,000 264,79 427 371,06 CS ÚRS 2020 01

41 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 

pro plochy přes 300 m2

m2 1 324,000 355,27 470 377,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků 

stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z 

obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých 

tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na 

dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje 

ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 

%, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. 

Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 

451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

VV "parkovací stání bet dlažba" 169+77+112+55+13+12+88+24 550,000

VV "vjezd bet dlažba" 214+22+109+52+265+32 694,000

VV "vjezd bet dlažba slepecká" 21,2+6+6,1+12,2+1,7+32,8 80,000

VV Součet 1 324,000

42 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 1 244,000 327,47 407 372,68 CS ÚRS 2020 01

VV 550+694 1 244,000

43 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 80,000 577,66 46 212,80 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 300 027,61

44 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 6,000 301,90 1 811,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 

upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci 

(sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku 

ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují 

cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a 

nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 

katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se 

oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze 

použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) 

světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - 

silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích 

nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně. 

VV "Obnova původního SDZ" 2+2 4,000

VV "IJ4c" 2 2,000

VV Součet 6,000

45 M 40444010R
značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 

900mm
kus 2,000 691,43 1 382,86

VV "IJ4c" 2 2,000

46 K 914431112
Montáž dopravního zrcadla  na sloupky nebo konzoly 

velikosti do 1 m2
kus 1,000 869,84 869,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž zrcadla včetně 

upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci. 2. 

V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodání zrcadla, tyto se oceňují 

ve specifikaci, b) na montáž a dodávku sloupků nebo konzol, tyto se 

oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž 

konzol a nástavců, c) ochranné nátěry sloupku, zrcadlové části a 

zrcadla, tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry. 

47 M 40445201 zrcadlo dopravní kruhové D 800mm kus 1,000 7 461,26 7 461,26 CS ÚRS 2020 01

48 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do 

hliníkové patky
kus 4,000 904,97 3 619,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s 

odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně 

montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou 

započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou 

započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se 

oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují 

cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV "Obnova původního SDZ" 1+1 2,000

VV "Nové SDZ" 2 2,000

VV Součet 4,000

49 M 404452400 patka pro sloupek Al D 60mm kus 2,000 441,79 883,58 CS ÚRS 2020 01

50 M 404452530 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 16,93 33,86 CS ÚRS 2020 01

51 M 404452560 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 122,02 244,04 CS ÚRS 2020 01

52 M 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 731,40 1 462,80 CS ÚRS 2020 01
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53 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 1 790,000 442,14 791 430,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) 

pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro 

lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i 

náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -

1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu 

prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože 

pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV

"Rovný" 

35+149+297+53+154+51+23+36+175+18+28+253+11+10+17+

108+46+276+13+37-459-109

1 222,000

VV

"Nájezdový"3+10+11+5,2+6+5,5+8+49+9+8+25+15+5+47+7+8

+3+12+15+5,5+15+3+8+13+11+11+7,3+5,5+7+11+5,5+6+42+

10+8+8+5,5+16+9

459,000

VV "Přechodový"  53*2+3*1 109,000

VV Součet 1 790,000

54 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm m 459,000 139,69 64 117,71 CS ÚRS 2020 01

55 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 109,000 368,80 40 199,20 CS ÚRS 2020 01

56 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 1 222,000 158,22 193 344,84 CS ÚRS 2020 01

57 K 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 

od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 412,000 376,60 155 159,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár 

cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující 

tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, 

krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1. 

VV
10+6+14+11+4+4+15+6+15+12+17+12+29+14+17+27+7+6+2

+7+9+4+3+8+10+9+6+5+12+7+42+42+20
412,000

58 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 412,000 84,32 34 739,84 CS ÚRS 2020 01

59 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 

sloupkem  s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 

jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 4,000 248,84 995,36 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. 

V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí 

(značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění 

svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na 

vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 

Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

VV "Obnova původního SDZ" 2+2 4,000

60 K 966006231

Odstranění dopravního zrcadla a demontáž zrcadlové 

části  s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek včetně 

sloupku nebo konzole

kus 2,000 1 135,67 2 271,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro odstranění dopravního zrcadla upevněného na 

sloupku nebo konzole. 2. V ceně nejsou započteny náklady na zásyp 

jam po sloupku popř. na zazdění otvoru ve zdivu po konzole. 3. 

Přemístění demontovaného zrcadla a zrcadlové části na vzdálenost 

přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné 

přemístění vybouraných hmot. 

D 997 Přesun sutě 937 460,18

61 K 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 2 140,780 124,12 265 713,61 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě 

nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny 

pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 

stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "podkladní vrstvy" 64*0,3*1,9+4655*0,15*1,9 1 363,155

VV
"vybourné asf. vrstvy - odvoz na recyklační centrum Radnice" 

946*0,1*2,5+1443*0,15*2,5
777,625

VV Součet 2 140,780

62 K 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 25 899,945 7,24 187 515,60 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě 

nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny 

pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 

stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "podkladní vrstvy" 1363,155*19 25 899,945

VV Součet 25 899,945

63 K 997221561

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 756,565 14,25 10 781,05 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě 

nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny 

pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 

stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "Vybouraná dlažba beton"514,28 514,280

VV "Vybourané obruby"4,6+233,085+4,6 242,285

VV Součet 756,565

64 K 997221569

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 14 374,735 14,25 204 839,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě 

nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny 

pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 

stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV (514,28+242,285)*19 14 374,735

65 K 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 363,155 119,21 162 501,71 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených 

v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán 

poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné 

drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 

Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 64*0,3*1,9+4655*0,15*1,9 1 363,155

66 K 997221815

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 756,565 140,25 106 108,24 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených 

v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán 

poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné 

drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 

Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 514,28+4,6+233,085+4,6 756,565

D 998 Přesun hmot 1 143 424,17

67 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 5 604,471 204,02 1 143 424,17 CS ÚRS 2020 01
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.07.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 761 272,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 761 272,98 21,00% 369 867,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 131 140,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 761 272,98

HSV - Práce a dodávky HSV 1 761 272,98

    1 - Zemní práce 381 919,71

    4 - Vodorovné konstrukce 17 141,66

    8 - Trubní vedení 1 269 705,43

    998 - Přesun hmot 92 506,18

SO 130, 341 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE, PŘÍPPOJKY UV

II/233 RADNICE, PRŮTAH
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 761 272,98

D HSV Práce a dodávky HSV 1 761 272,98

D 1 Zemní práce 381 919,71

1 K 132354202

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 

50 m3

m3 254,265 405,88 103 201,08 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "Přípojky UV" 201*1,1*1,15 254,265

2 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

2 m

m2 462,300 35,29 16 314,57 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od 

plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 

zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-

li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení 

cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření 

stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených 

stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn 

výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení 

stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

zakládání objektů. 

VV "Přípojky UV" 201*1,15*2 462,300

3 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 462,300 17,65 8 159,60 CS ÚRS 2020 01

VV "Přípojky UV" 201*1,15*2 462,300

4 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 121,605 210,59 25 608,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV "Odkopávky, rýhy" 254,265-132,66 121,605

VV Součet 121,605

5 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

m3 1 216,050 27,41 33 331,93 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV 121,605*10 1 216,050

6 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 121,605 16,71 2 032,02 CS ÚRS 2020 01

II/233 RADNICE, PRŮTAH

SO 130, 341 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE, PŘÍPPOJKY UV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu 

bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou 

do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro 

uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 

. Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na 

rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. 

V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v 

m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve 

výkopišti. 

7 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 231,050 143,53 33 162,61 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán 

poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV 121,605*1,9 231,050

8 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 132,660 149,41 19 820,73 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 

nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem 

zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 

obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 

zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 

výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad 

výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V 

cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady 

se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 
VV "Přípojky UV" 201*1,1*0,6 132,660

9 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 99,495 571,76 56 887,26 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách 

nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje 

ve specifikaci. 

VV "Přípojka UV" 201*1,1*0,45 99,495

10 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 189,041 441,18 83 401,11 CS ÚRS 2020 01

VV 99,495*1,9 189,041

D 4 Vodorovné konstrukce 17 141,66

11 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 22,110 775,29 17 141,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 

náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "Přípojka UV" 201*1,1*0,1 22,110

D 8 Trubní vedení 1 269 705,43

12 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 160

m 201,000 160,00 32 160,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, 

elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z 

trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady 

na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; 

tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub 

kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 

polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV

5+2+8+4+6+2+6+1+5+1+1+5+1+5+5+1+8+1+11+6+5+3+5+2+

1+5+5+2+6+2+7+3+5+6+1+2+5+9+5+1+3+5+2+5+2+5+2+3+5

+5

201,000

13 M 286114600R
trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x1000 mm 

SN 8
kus 211,050 494,12 104 284,03

VV 201*1,05 211,050

14 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  

z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 160

kus 100,000 254,12 25 412,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky 

se oceňují ve ve specifikaci. 

VV 50*2 100,000

15 M 286113600 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 50,000 121,18 6 059,00 CS ÚRS 2020 01

16 M 286113610 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 50,000 132,94 6 647,00 CS ÚRS 2020 01

17 K 877315221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  

z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu dvouosých DN 160

kus 50,000 428,24 21 412,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky 

se oceňují ve ve specifikaci. 

18 M 286113900 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45° kus 50,000 221,18 11 059,00 CS ÚRS 2020 01

19 K 879001009R Napojení uliční vpusti do stávající kanalizace kus 50,000 2 905,88 145 294,00

20 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 50,000 2 776,47 138 823,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; 

betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových 

dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; 

osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení 

mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto 

katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní 

prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a 

vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu. 

21 M 592238520
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 50,000 603,53 30 176,50 CS ÚRS 2020 01

22 M 592238540
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 

betonová 450x350x50mm
kus 50,000 1 611,76 80 588,00 CS ÚRS 2020 01

23 M 592238560 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 50,000 987,06 49 353,00 CS ÚRS 2020 01

24 M 592238600
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x195x50mm
kus 50,000 1 005,88 50 294,00 CS ÚRS 2020 01

25 M 592238640
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 50,000 774,12 38 706,00 CS ÚRS 2020 01

26 M 592238740
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/300mm
kus 50,000 1 141,18 57 059,00 CS ÚRS 2020 01

27 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 50,000 1 388,23 69 411,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů 

na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

28 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 12,000 5 858,83 70 305,96 CS ÚRS 2020 01

29 M 592238780R mříž D400 Obrubníková typ RADBUZA kus 38,000 5 705,94 216 825,72

30 K 89999001R Vybourání uliční vpusti vč odvozu a likvidace kus 18,000 6 435,29 115 835,22

D 998 Přesun hmot 92 506,18

31 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 275,899 335,29 92 506,18 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 

kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo 

sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.07.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 062 181,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 062 181,88 21,00% 643 058,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 705 240,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Radnice Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

SUS PK DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13891871

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

1 698 559,00

0,00

CZK 2 055 256,39

0,00

11/2017

II/233 Radnice, průtah

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 

prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

1 698 559,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

356 697,3921,00%

15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11/2017

Stavba:

Místo: Radnice Datum:

Zadavatel: SUS PK Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA2 055 256,391 698 559,00SO 510 Plynovod přeložka

1 698 559,00 2 055 256,39

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

II/233 Radnice, průtah

23. 3. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Radnice Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

SUS PK DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13891871

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 698 559,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 1 698 559,00 21,00% 356 697,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 055 256,39

II/233 Radnice, průtah

SO 510 - Plynovod přeložka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Radnice Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel: SUS PK Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 698 559,00

HSV - Práce a dodávky HSV 903 050,08

    1 - Zemní práce 843 490,49

    4 - Vodorovné konstrukce 59 559,59

M - Práce a dodávky M 641 532,44

    21-M - Elektromontáže 20 446,16

    23-M - Montáže potrubí 610 338,49

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 10 747,79

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 153 976,48

SO 510 - Plynovod přeložka

II/233 Radnice, průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Radnice Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel: SUS PK Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

P

Č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 698 559,00

D HSV Práce a dodávky HSV 903 050,08

D 1 Zemní práce 843 490,49

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
hod 160,000 70,59 11 294,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m přítok do 500 l/min
den 30,000 58,82 1 764,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 

10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

3 K 119003131
Výstražná páska pro zabezpečení výkopu 

zřízení
m 1 222,000 23,53 28 753,66 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

výstražná páska zřízení

4 K 119003132
Výstražná páska pro zabezpečení výkopu 

odstranění
m 1 222,000 17,65 21 568,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

výstražná páska odstranění

5 K 119003215
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 

m pro zabezpečení výkopu zřízení
m 1 222,000 47,06 57 507,32 CS ÚRS 2020 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové 

mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných 

trubek zřízení

VV (597+1*5+6+3)*2 1 222,000

6 K 119003216
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 

m pro zabezpečení výkopu odstranění
m 1 222,000 35,29 43 124,38 CS ÚRS 2020 01

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové 

mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných 

trubek odstranění

7 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 9,000 588,24 5 294,16 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV 3*1,5*1*2 9,000

8 K 132251104

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 

100 m3 strojně

m3 384,000 458,81 176 183,04 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

VV 600*0,8*0,8 384,000

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
m3 117,900 352,94 41 611,63 CS ÚRS 2020 01

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro 

jakoukoliv třídu horniny

VV (3*1,5*1*2+600*0,8*0,8)*0,3 117,900

10 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m3 238,800 258,82 61 806,22 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 597*0,8*0,5 238,800

11 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 432,800 23,53 33 713,78 CS ÚRS 2020 01

II/233 Radnice, průtah

SO 510 - Plynovod přeložka
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p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

VV 238,8*6 'Přepočtené koeficientem množství 1 432,800

12 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 přes 100 m3
m3 238,800 23,53 5 618,96 CS ÚRS 2020 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 

sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

13 K 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na 

recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 

05 04

t 477,600 294,12 140 471,71 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 238,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 477,600

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 238,800 23,53 5 618,96 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
m3 154,200 152,94 23 583,35 CS ÚRS 2020 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 3*1,5*1*2+600*0,8*0,8-597*0,8*0,5 154,200

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
m3 191,040 223,53 42 703,17 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny

VV 597*0,8*0,4 191,040

17 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 319,037 411,76 131 366,68 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 191,04*1,67 'Přepočtené koeficientem množství 319,037

18 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 489,000 23,53 11 506,17 CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 3*1,5*2+600*0,8 489,000

D 4 Vodorovné konstrukce 59 559,59

19 K 451573111
Lože pod potrubí otevřený výkop ze 

štěrkopísku
m3 47,760 1 247,06 59 559,59 CS ÚRS 2020 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV 597*0,8*0,1 47,760

D M Práce a dodávky M 641 532,44

D 21-M Elektromontáže 20 446,16

20 K 210100171

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 

páskou se zapojením bez letování žíly do 2x4 

mm2

kus 8,000 176,47 1 411,76 CS ÚRS 2020 01

PP

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se 

zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 2 x 1,5 až 4 

mm2

21 M 34343202 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem m 2,000 211,76 423,52 CS ÚRS 2020 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem

22 K 210801311

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s 

PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně 

(CY, CHAH-R(V))

m 597,000 17,65 10 537,05 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení 

uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 

bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu 

žíly 1,5 až 16 mm2

23 M 34140841 vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm2 m 686,550 11,76 8 073,83 CS ÚRS 2020 01

PP vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm2

VV 597*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 686,550

D 23-M Montáže potrubí 610 338,49

24 K 230086115 Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm m 597,000 141,18 84 284,46 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm

VV 25+26,5+452+93,5 597,000

25 K 230170001
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 

do 40
sada 1,000 3 176,47 3 176,47 CS ÚRS 2020 01
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40

26 K 230170002
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 

do 80
sada 3,000 3 529,41 10 588,23 CS ÚRS 2020 01

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

27 K 230170003
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 

do 125
sada 1,000 3 929,41 3 929,41 CS ÚRS 2020 01

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125

28 K 230170011
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 

do 40
m 25,000 17,65 441,25 CS ÚRS 2020 01

PP Zkouška těsnosti potrubí DN do 40

29 K 230170012
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 

do 80
m 26,500 17,65 467,73 CS ÚRS 2020 01

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

30 K 230170013
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 

do 125
m 545,500 17,65 9 628,08 CS ÚRS 2020 01

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125

VV 452+93,5 545,500

31 K 230200116
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky 

DN 50
m 6,000 705,88 4 235,28 CS ÚRS 2020 01

PP
Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost 

nasouvaného potrubí DN 50

VV "nasunutí do plastové chráničky"3*2 6,000

32 M 28613966 trubka ochranná pro plyn PEHD 110x4,2mm m 6,000 211,76 1 270,56 CS ÚRS 2020 01

PP trubka ochranná pro plyn PEHD 110x4,2mm

33 M 28655107
manžeta chráničky vč. upínací pásky 

63x110mm DN 50x100
kus 4,000 741,18 2 964,72 CS ÚRS 2020 01

PP manžeta chráničky vč. upínací pásky 63x110mm DN 50x100

34 K 230200118
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky 

DN 100
m 6,000 941,18 5 647,08 CS ÚRS 2020 01

PP
Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost 

nasouvaného potrubí DN 100

VV "nasunutí do plastové chráničky"3*2 6,000

35 M 28613970 trubka ochranná pro plyn PEHD 160x6,2mm m 6,000 376,47 2 258,82 CS ÚRS 2020 01

PP trubka ochranná pro plyn PEHD 160x6,2mm

36 M 28655115
manžeta chráničky vč. upínací pásky 

110x160mm DN 100x150
kus 4,000 1 152,94 4 611,76 CS ÚRS 2020 01

PP
manžeta chráničky vč. upínací pásky 110x160mm DN 

100x150

37 K 230200251
Jednostranné přerušení průtoku plynu 

stlačením plastového potrubí dn 63 mm
kus 1,000 4 082,35 4 082,35 CS ÚRS 2020 01

PP
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení 

potrubí v PE potrubí dn do 63 mm

38 K 230200252
Jednostranné přerušení průtoku plynu 

stlačením plastového potrubí dn 110 mm
kus 6,000 6 152,94 36 917,64 CS ÚRS 2020 01

PP
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení 

potrubí v PE potrubí dn přes 63 do 110 mm

39 K 230200321

Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony 

vloženými pomocí zaváděcích komor v 

plastovém potrubí dn do 125 mm

kus 4,000 16 705,88 66 823,52 CS ÚRS 2020 01

PP

Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí 

zaváděcích komor jednostranné v plastovém potrubí dn do 

125 mm

40 M 28600R04 balonovací tvarovka d 90 kus 6,000 2 164,71 12 988,26

PP balonovací tvarovka d 90

41 M 28600R05 balonovací tvarovka d 110 kus 6,000 2 494,12 14 964,72

PP balonovací tvarovka d 110

42 K 230200341

Opětovné jednostranné přerušení průtoku plynu 

2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor 

v plastovém potrubí dn do 125 mm

kus 4,000 10 211,16 40 844,64 CS ÚRS 2020 01

PP

Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí 

zaváděcích komor - opětovné vložení jednostranné v 

plastovém potrubí dn do 125 mm

43 K 230205025
Montáž potrubí plastového svařované na tupo 

nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm
m 25,000 117,65 2 941,25 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, 

svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 3,0 

mm

44 M 28613921
potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné 

vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 32x3,0 mm
m 25,375 82,35 2 089,63 CS ÚRS 2020 01

PP
potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového 

PE, SDR 11, 32x3,0 mm

VV 25*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 25,375

45 K 230205041
Montáž potrubí plastového svařované na tupo 

nebo elektrospojkou dn 63 mm en 3,6 mm
m 26,500 141,18 3 741,27 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, 

svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 3,6 

mm

46 M 28613914
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 

0,4MPa D 63x5,8mm
m 26,898 94,12 2 531,64 CS ÚRS 2020 01

PP
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 

63x5,8mm
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VV 26,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 26,898

47 K 230205051
Montáž potrubí plastového svařované na tupo 

nebo elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm
m 452,000 164,71 74 448,92 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, 

svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 90, tl. stěny 5,2 

mm

48 M 28613900
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 

0,1MPa tyče 12m 90x5,1mm
m 458,780 105,88 48 575,63 CS ÚRS 2020 01

PP
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 

12m 90x5,1mm

VV 452*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 458,780

49 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 38,000 282,35 10 729,30 CS ÚRS 2020 01

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm

50 K 230205055
Montáž potrubí plastového svařované na tupo 

nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm
m 93,500 188,24 17 600,44 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, 

svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 110, tl. stěny 6,3 

mm

51 M 28613902
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 

0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm
m 94,903 164,71 15 631,47 CS ÚRS 2020 01

PP
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 

12m 110x6,3mm

VV 93,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 94,903

52 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 8,000 352,94 2 823,52 CS ÚRS 2020 01

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

53 K 230205225
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 

svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm
kus 27,000 235,29 6 352,83 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky 

nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm

54 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 25,000 100,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm

55 M 3194248R
přechodka plastového potrubí s vnějším 

závitem 32x1" s odvzdušňovacím kohoutem
kus 2,000 1 105,88 2 211,76

PP
přechodka plastového potrubí s vnějším závitem 32x1" s 

odvzdušňovacím kohoutem

56 K 230205241
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 

svařovaného na tupo dn 63 mm en 3,6 mm
kus 7,000 352,94 2 470,58 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky 

nebo svařované na tupo Ø 63, tl. stěny 3,6 mm

57 M 28614028
tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 63-

32mm
kus 3,000 800,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 63-32mm

58 M 28615023 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 341,18 341,18 CS ÚRS 2020 01

PP elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

59 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 164,69 164,69 CS ÚRS 2020 01

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

60 M 28653055 elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm kus 1,000 388,24 388,24 CS ÚRS 2020 01

PP elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm

61 M 28600R01 opravárenská tvarovka d 63 kus 1,000 1 082,35 1 082,35

PP opravárenská tvarovka d 63

62 K 230205251
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 

svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm
kus 41,000 411,76 16 882,16 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky 

nebo svařované na tupo Ø 90, tl. stěny 5,2 mm

63 M 28614026
tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 90-

32mm
kus 25,000 847,06 21 176,50 CS ÚRS 2020 01

PP tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 90-32mm

64 M 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 752,94 1 505,88 CS ÚRS 2020 01

PP elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm

65 M 28653060 elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm kus 3,000 682,35 2 047,05 CS ÚRS 2020 01

PP elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm

66 M 28614960
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 

PN16 D 90mm
kus 2,000 964,71 1 929,42 CS ÚRS 2020 01

PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm

67 M 28615025
elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm 

KIT
kus 1,000 717,65 717,65 CS ÚRS 2020 01

PP elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KIT

68 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 4,000 282,35 1 129,40 CS ÚRS 2020 01

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm

69 M 28600R02 opravárenská tvarovka d 90 kus 4,000 1 564,71 6 258,84

PP opravárenská tvarovka d 90

70 K 230205255
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 

svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm
kus 15,000 470,59 7 058,85 CS ÚRS 2020 01
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky 

nebo svařované na tupo Ø 110, tl. stěny 6,3 mm

71 M 28614030
tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 110-

32mm
kus 4,000 929,41 3 717,64 CS ÚRS 2020 01

PP tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 110-32mm

72 M 28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm

73 M 28614961
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 

PN16 D 110mm
kus 1,000 1 423,53 1 423,53 CS ÚRS 2020 01

PP
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 

110mm

74 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 4,000 352,94 1 411,76 CS ÚRS 2020 01

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

75 M 28614978 elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm kus 1,000 341,18 341,18 CS ÚRS 2020 01

PP elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm

76 M 28600R03 opravárenská tvarovka d 110 kus 4,000 1 623,53 6 494,12

PP opravárenská tvarovka d 110

77 K 230230016
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 

50
m 51,500 23,53 1 211,80 CS ÚRS 2020 01

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50

VV 25+26,5 51,500

78 K 230230017
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 

80
m 452,000 23,53 10 635,56 CS ÚRS 2020 01

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80

79 K 230230018
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 

100
m 93,500 23,53 2 200,06 CS ÚRS 2020 01

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 100

80 K 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 597,000 23,53 14 047,41 CS ÚRS 2020 01

PP Čištění potrubí DN 200

VV 25+26,5+452+93,5 597,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 10 747,79

81 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 608,940 17,65 10 747,79 CS ÚRS 2020 01

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou 

fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení 

fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm

VV 597*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 608,940

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 153 976,48

82 K HZS3112
Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí 

odborný
hod 96,000 447,06 42 917,76 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení 

při externích montážích montér potrubí odborný

VV "bypass montážní a demontážní práce"2*8 16,000

VV "požární hlídka při propoji-odpoji"80 80,000

VV Součet 96,000

83 K HZS4212
Hodinová zúčtovací sazba revizní technik 

specialista
hod 40,000 588,24 23 529,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 

kontrolní činnost revizní technik specialista

84 K HZS4231 Hodinová zúčtovací sazba technik hod 128,000 352,94 45 176,32 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 

kontrolní činnost technik

VV "odstavení a opětovné zprovoznění přípojek"32*4 128,000

85 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 120,000 352,94 42 352,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 

kontrolní činnost technik odborný

VV "dozor při propoji-odpoji"80 80,000

VV "technologické postupy propojů-odpojů"40 40,000

VV Součet 120,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 827 29 CC-CZ:
Místo: Radnice u Rokycan Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 72053119 a 00259021

SÚS PK a Město Radnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 11375701

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08984824

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 10 131 479,91CZK

15,00%

Základ daně Výše daněSazba daně

8 373 123,8921,00% 1 758 356,02

2020-04

II/233 Radnice, průtah

8 373 123,89
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-04

Stavba:

Místo: Radnice u Rokycan Datum:

Zadavatel: SÚS PK a Město Radnice Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 342.1 - Vodovodní přípojkaSO 342.1 187 759,26155 172,94

SO 310 4 623 539,033 821 106,64SO 310 - Dešťová kanalizace

SO 342 - Přípojka domovní svody 4 396 844,31 5 320 181,62SO 342

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

10 131 479,918 373 123,89

II/233 Radnice, průtah

10. 3. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 29 CC-CZ:
Místo: Radnice u Rokycan Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 72053119 a 00259021

SÚS PK a Město Radnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 11375701

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08984824

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 821 106,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 821 106,64 21,00% 802 432,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 623 539,03

II/233 Radnice, průtah

SO 310 - SO 310 - Dešťová kanalizace
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Radnice u Rokycan Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: SÚS PK a Město Radnice Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 821 106,64

HSV - Práce a dodávky HSV 3 787 781,47

    1 - Zemní práce 1 553 287,33

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 143 610,52

    4 - Vodorovné konstrukce 110 304,54

    5 - Komunikace pozemní -406 401,12

    8 - Trubní vedení 1 675 628,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 297,20

    997 - Přesun sutě 515 388,67

    998 - Přesun hmot 161 665,85

PSV - Práce a dodávky PSV 33 325,17

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 33 325,17

SO 310 - SO 310 - Dešťová kanalizace

II/233 Radnice, průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Radnice u Rokycan Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: SÚS PK a Město Radnice Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 821 106,64

D HSV Práce a dodávky HSV 3 787 781,47

D 1 Zemní práce 1 553 287,33

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 

m2 strojně
m2 8,000 56,47 451,76

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové 

ploše do 100 m2

VV "viz TZ 1.3.1.1"

VV 8,0 8,000

VV Součet 8,000

2 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 10,000 31,88 318,80

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 10,0 10,000

VV Součet 10,000

3 K 113106511 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 m2 511,000 33,06 16 893,66

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 

jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva těženého

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 511,0 511,000

VV Součet 511,000

4 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2 m2 31,500 145,88 4 595,22

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 31,5 31,500

VV Součet 31,500

5 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 31,500 83,53 2 631,20

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 31,5 31,500

VV Součet 31,500

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 12,000 68,59 823,08

II/233 Radnice, průtah

SO 310 - SO 310 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 12,0 12,000

VV Součet 12,000

7 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 1 120,000 85,76 96 051,20

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 8,0*140 1 120,000

8 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 140,000 51,65 7 231,00

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 140,0 140,000

9 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,200 280,00 336,00

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

VV "viz příloha D.1.3.1.4c"

VV "stoka A plyn STL PE 63"1*1,2 1,200

VV Součet 1,200

10 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 3,400 269,41 915,99

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

VV "viz příloha D.1.3.1.4c"

VV "stoka A"1*1,2+1*1,1 2,300

VV Mezisoučet 2,300

VV "stoka B"1*1,1 1,100

VV Mezisoučet 1,100

VV Součet 3,400

11 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 6,250 467,06 2 919,13

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení

VV "zřízení pro potřebu přejetí v rámci stavby - mobilní "2,5*2,5 6,250

12 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 6,250 223,53 1 397,06

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění

VV 6,25 6,250

13 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 840,000 79,18 66 511,20

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

VV "zřízení v místě výkopu - poté přesunováno po úsecích max. 50 m"(50,0*2+2,5*2)*8 840,000

VV Součet 840,000

14 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 840,000 53,06 44 570,40

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

VV 840,0 840,000

15 K 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení m 76,000 32,94 2 503,44

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení

VV "zřízen v místě výkopu - poté posunován po 20 m výkopu"20,0*3,8 76,000

16 K 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění m 76,000 17,65 1 341,40

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění

VV 76,0 76,000

17 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 22,500 58,35 1 312,88

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "viz TZ D1.3.1.1"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 22,5 22,500

VV Součet 22,500

18 K 132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 1 021,700 284,71 290 888,21

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "viz D.1.3.1.4c stoka A, DN 400, DN 300 a DN 250, dl. 0,322.55 km, š.r. 1,1 - 1,2m"

VV "st. 0,000.00 - 0,004.50 km, pr.hl. 1,99m"4,5*1,99*1,2 10,746

VV "0,004.50 - 0,015.50 km, pr.hl. 1,57m"11,0*1,57*1,2 20,724

VV "0,015.50 - 0,053.15 km, pr.hl. 1,17m"37,65*1,17*1,2 52,861

VV "0,053.15 - 0,059.70 km, pr.hl. 0,93m"6,55*0,93*1,2 7,310

VV "0,059.70 - 0,075.80 km, pr.hl. 1,16m"16,1*1,16*1,2 22,411

VV "0,075.80 - 0,086.00 km, pr.hl. 1,49m"10,2*1,49*1,2 18,238

VV "0,086.00 - 0,099.55 km, pr.hl. 1,71m"13,5*1,71*1,1 25,394

VV "0,099.55 - 0,120.10 km, pr.hl. 1,86m"20,55*1,86*1,1 42,045

VV "0,120.10 - 0,149.50 km, pr.hl. 2,11m"29,4*2,11*1,1 68,237

VV "0,149.50 - 0,176.50 km, pr.hl. 2,35m"27,0*2,35*1,1 69,795

VV "0,176.50 - 0,199.10 km, pr.hl. 2,35m"22,6*2,35*1,1 58,421

VV "0,199.10 - 0,229.10 km, pr.hl. 2,38m"30,0*2,38*1,1 78,540

VV "0,229.10 - 0,241.15 km, pr.hl. 2,39m"12,05*2,39*1,1 31,679

VV "0,241.15 - 0,263.25 km, pr.hl. 2,43m"22,1*2,43*1,1 59,073

VV "0,263.25 - 0,291.65 km, pr.hl. 2,47m"28,4*2,47*1,1 77,163

VV "0,291.65 - 0,304.85 km, pr.hl. 2,49m"13,2*2,49*1,1 36,155

VV "0,304.85 - 0,322.55 km, pr.hl. 2,38m"17,7*2,38*1,1 46,339

VV Mezisoučet 725,131

VV "stoka A1, DN 250, dl. 0,051.30 km, š.r. 1,1m"

VV "st. 0,000.00 - 0,011.90 km, pr.hl. 1,53m"11,9*1,53*1,1 20,028

VV "0,011.90 - 0,018.20 km, pr.hl. 1,63m"6,3*1,63*1,1 11,296

VV "0,018.20 - 0,033.30 km, pr.hl. 2,06m"15,1*2,06*1,1 34,217

VV "0,033.30 - 0,039.00 km, pr.hl. 2,40m"5,7*2,4*1,1 15,048

VV "0,039.00 - 0,051.30 km, pr.hl. 2,22m"12,3*2,22*1,1 30,037

VV Mezisoučet 110,626

VV "stoka B, DN 250, dl. 0,012.50 km, š.r. 1,1m"

VV "st. 0,000.00 - 0,009.65 km, pr.hl. 1,09m"9,65*1,09*1,1 11,570

VV "0,009.65 - 0,012.50 km, pr.hl. 1,03m"2,85*1,03*1,1 3,229

VV Mezisoučet 14,799

VV "prohloubení pod šachtami"

VV "ŠA01-ŠA06"2,3*2,3*0,15*6 4,761

VV "ŠA06-ŠA12"2,3*2,3*0,25*6 7,935

VV "ŠA1.1-ŠA1.3"2,3*2,3*0,25*3 3,968

VV "ŠB01-ŠB02"2,3*2,3*0,25*3 3,968

VV Mezisoučet 20,632

VV "rozšíření pro šachty"

VV "ŠA01-ŠA05"1,1*2,3*1,4*5 17,710

VV "ŠA06-ŠA12"1,2*2,3*2,3*7 44,436

VV "ŠA1.1-ŠA1.2"1,2*2,3*2,0*2 11,040

VV "ŠA1.3"1,2*2,3*2,2 6,072

VV "ŠB01-ŠB02"1,2*2,3*1,12*2 6,182

VV Mezisoučet 85,440

VV "bouraná kanalizace viz TZ D1.3.1.1"

VV "DN 400"0,6*178,5*0,83-3,14*0,28*0,28*178,5 44,951

VV "DN 500"0,8*50,0*0,93-3,14*0,33*0,33*50,0 20,103

VV Mezisoučet 65,054

VV Součet 1 021,682

VV 1021,7 1 021,700
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19 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 6,600 563,53 3 719,30

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV "stoka A viz D.1.3.1.4c"

VV "plynovod stl PE 63"1*(1,0*1,1*1,5) 1,650

VV "el. kabel"2*(1,0*1,1*1,5) 3,300

VV Mezisoučet 4,950

VV "stoka B viz D.1.3.1.4c"

VV "sděl. kabel"1*(1,0*1,1*1,5) 1,650

VV Mezisoučet 1,650

VV Součet 6,600

20 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 483,600 35,29 17 066,24

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "viz D.1.3.1.4c stoka A, DN 400, DN 300 a DN 250, dl. 0,322.55 km, š.r. 1,1 - 1,2m"

VV "st. 0,000.00 - 0,004.50 km, pr.hl. 1,99m"4,5*1,99*2 17,910

VV "0,004.50 - 0,015.50 km, pr.hl. 1,57m"11,0*1,57*2 34,540

VV "0,015.50 - 0,053.15 km, pr.hl. 1,17m"37,65*1,17*2 88,101

VV "0,053.15 - 0,059.70 km, pr.hl. 0,93m"6,55*0,93*2 12,183

VV "0,059.70 - 0,075.80 km, pr.hl. 1,16m"16,1*1,16*2 37,352

VV "0,075.80 - 0,086.00 km, pr.hl. 1,49m"10,2*1,49*2 30,396

VV "0,086.00 - 0,099.55 km, pr.hl. 1,71m"13,5*1,71*2 46,170

VV "0,099.55 - 0,120.10 km, pr.hl. 1,86m"20,55*1,86*2 76,446

VV Mezisoučet 343,098

VV "stoka A1, DN 250, dl. 0,051.30 km, š.r. 1,1m"

VV "st. 0,000.00 - 0,011.90 km, pr.hl. 1,53m"11,9*1,53*2 36,414

VV "0,011.90 - 0,018.20 km, pr.hl. 1,63m"6,3*1,63*2 20,538

VV Mezisoučet 56,952

VV "stoka B, DN 250, dl. 0,012.50 km, š.r. 1,1m"

VV "st. 0,000.00 - 0,009.65 km, pr.hl. 1,09m"9,65*1,09*2 21,037

VV "0,009.65 - 0,012.50 km, pr.hl. 1,03m"2,85*1,03*2 5,871

VV Mezisoučet 26,908

VV "prohloubení pod šachtami"

VV "ŠA01-ŠA06"2,3*0,15*4*6 8,280

VV "ŠA06-ŠA12"2,3*0,25*4*6 13,800

VV "ŠA1.1-ŠA1.3"2,3*0,25*4*3 6,900

VV "ŠB01-ŠB02"2,3*0,25*4*3 6,900

VV Mezisoučet 35,880

VV "rozšíření pro šachty"

VV "ŠA01-ŠA05"1,1*1,4*2*5 15,400

VV "ŠB01-ŠB02"1,2*1,12*2*2 5,376

VV Mezisoučet 20,776

VV Součet 483,614

VV 483,6 483,600

21 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 153,000 64,71 74 610,63

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV "viz D.1.3.1.4c stoka A, DN 400, DN 300 a DN 250, dl. 0,322.55 km, š.r. 1,1 - 1,2m"

VV "0,120.10 - 0,149.50 km, pr.hl. 2,11m"29,4*2,11*2 124,068

VV "0,149.50 - 0,176.50 km, pr.hl. 2,35m"27,0*2,35*2 126,900

VV "0,176.50 - 0,199.10 km, pr.hl. 2,35m"22,6*2,35*2 106,220

VV "0,199.10 - 0,229.10 km, pr.hl. 2,38m"30,0*2,38*2 142,800

VV "0,229.10 - 0,241.15 km, pr.hl. 2,39m"12,05*2,39*2 57,599

VV "0,241.15 - 0,263.25 km, pr.hl. 2,43m"22,1*2,43*2 107,406

VV "0,263.25 - 0,291.65 km, pr.hl. 2,47m"28,4*2,47*2 140,296
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VV "0,291.65 - 0,304.85 km, pr.hl. 2,49m"13,2*2,49*2 65,736

VV "0,304.85 - 0,322.55 km, pr.hl. 2,38m"17,7*2,38*2 84,252

VV Mezisoučet 955,277

VV "stoka A1, DN 250, dl. 0,051.30 km, š.r. 1,1m"

VV "0,018.20 - 0,033.30 km, pr.hl. 2,06m"15,1*2,06*2 62,212

VV "0,033.30 - 0,039.00 km, pr.hl. 2,40m"5,7*2,4*2 27,360

VV "0,039.00 - 0,051.30 km, pr.hl. 2,22m"12,3*2,22*2 54,612

VV Mezisoučet 144,184

VV "rozšíření pro šachty"

VV "ŠA06-ŠA12"1,2*2,3*2*7 38,640

VV "ŠA1.1-ŠA1.2"1,2*2,0*2*2 9,600

VV "ŠA1.3"1,2*2,2*2 5,280

VV Mezisoučet 53,520

VV Součet 1 152,981

VV 1153,0 1 153,000

22 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 483,600 17,65 8 535,54

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

VV 483,6 483,600

VV Součet 483,600

23 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 153,000 116,71 134 566,63

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 

2 do 4 m

VV 1153,0 1 153,000

VV Součet 1 153,000

24 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ornice a vrácení 

zpět
m3 9,000 46,47 418,23

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 22,5*0,2*2 9,000

VV Součet 9,000

25 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm na skládku m2 8,000 71,65 573,20

PP Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 8,0 8,000

VV Součet 8,000

26 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 465,300 217,65 101 272,55

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 1021,7-556,4 465,300

27 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 9 306,000 18,59 172 998,54

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 465,3*20,0 9 306,000

28 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 - ornice z meziskládky m3 4,500 162,35 730,58

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 22,5*0,2 4,500

VV Součet 4,500

29 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 930,600 143,53 133 569,02
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PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 465,3*2 930,600

30 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 465,300 29,41 13 684,47

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 465,3 465,300

31 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 556,400 149,41 83 131,72

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV 1021,7 1 021,700

VV "lože pískové a štěrkopískové"-61,0 -61,000

VV "bet. lože"-13,2 -13,200

VV "obet. potrubí"-67,4 -67,400

VV "obsyp"-242,6 -242,600

VV "šachty"-3,14*0,65*0,65*2,05*17 -46,234

VV "potrubí DN 400 KT"-3,14*0,24*0,24*86,0 -15,554

VV "potrubí DN 300 KT"-3,14*0,18*0,18*13,55 -1,379

VV "potrubí DN 250 KT"-3,14*0,16*0,16*12,5 -1,005

VV "potrubí DN 250 PVC"-3,14*0,14*0,14*274,3 -16,882

VV Součet 556,446

VV 556,4 556,400

32 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 242,600 221,18 53 658,27

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 176,1+66,5 242,600

VV Součet 242,600

33 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 vč. přesunu na astavbě t 352,200 408,24 143 782,13

PP štěrkopísek frakce 0/8

VV "stoka A, dl. 0,322.55 km viz D.1.3.1.4d"

VV "DN 400 KT"1,2*0,54*86,0-(((3,14*0,24*0,24*180)/360)*86,0) 47,951

VV "DN 300 KT"1,1*0,48*13,55-(((3,14*0,18*0,18*180)/360)*13,55) 6,465

VV Mezisoučet 54,416

VV "stoka B, dl. 0,012.50 km"

VV "DN 250 KT"1,1*0,46*12,5-(((3,14*0,16*0,16*180)/360)*12,5) 5,823

VV Mezisoučet 5,823

VV "stoka A"

VV "DN 250 PVC"1,1*0,44*223,0-3,14*0,14*0,14*223,0 94,208

VV Mezisoučet 94,208

VV "stoka A1"

VV "DN 250 PVC"1,1*0,44*51,3-3,14*0,14*0,14*51,3 21,672

VV Mezisoučet 21,672

VV Součet 176,119

VV 176,1*2 352,200

34 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě t 133,000 416,47 55 390,51

PP štěrkopísek frakce 0/32

VV "stoka A viz D.1.3.1.4d"

VV "DN 400 KT"1,2*0,49*86,0 50,568

VV "DN 300 KT"1,1*0,85*13,55 12,669

VV Mezisoučet 63,237

VV "stoka B, dl. 0,012.50 km"

VV "DN 250 KT"1,1*0,24*12,5 3,300

VV Mezisoučet 3,300

VV Součet 66,537
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VV 66,5*2 133,000

35 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 22,500 88,12 1 982,70

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 22,5 22,500

VV Součet 22,500

36 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 22,500 17,65 397,13

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 22,5 22,500

VV Součet 22,500

37 M 00572100 osivo travinobylinná směs kg 1,460 158,82 231,88

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 22,5*0,063*1,03 1,460

VV Součet 1,460

38 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 445,885 25,29 11 276,43

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "viz D.1.3.1.4c"

VV 1,2*86,0+1,1*13,55+1,1*223,0+1,1*39,0+2,1*12,3+1,1*12,5 445,885

VV Součet 445,885

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 143 610,52

39 K 352231100R Zazdění stávajícího potrubí vejčitého m3 0,108 7 376,47 796,66

PP Zdivo horní části stok  na cementovou maltu MC 10 v otevřeném výkopu z cihel kanalizačních tl. 250 mm

VV 0,6*0,9*0,2 0,108

VV Součet 0,108

40 K 358215000R Odstranění výplně bouraného potrubí m3 32,200 1 505,88 48 489,34

PP Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva kamenného

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV "DN 400"3,14*0,2*0,2*178,5 22,420

VV "DN 500"3,14*0,25*0,25*50,0 9,813

VV Součet 32,233

VV 32,2 32,200

41 K 358315115 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy přes 4 m2 m3 32,200 1 870,59 60 233,00

PP Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV "DN 400"3,14*0,2*0,2*178,5 22,420

VV "DN 500"3,14*0,25*0,25*50,0 9,813

VV Součet 32,233

VV 32,2 32,200

42 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 386,350 88,24 34 091,52

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV "viz D.1.3.1.4c"

VV 322,55+51,3+12,5 386,350

VV Součet 386,350

D 4 Vodorovné konstrukce 110 304,54

43 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 61,000 775,29 47 292,69

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV "viz D.1.3.1.4d"
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VV "stoka A KT"1,2*86,0*0,2+1,1*13,55*0,2 23,621

VV "stoka B KT"1,1*12,5*0,2 2,750

VV Mezisoučet 26,371

VV "stoka A PVC"1,1*223,0*0,1 24,530

VV "stoka A1 PVC"1,1*51,3*0,1 5,643

VV Mezisoučet 30,173

VV "viz D.1.3.1.4e.1"

VV 2,3*2,3*0,05*17,0 4,497

VV Mezisoučet 4,497

VV Součet 61,041

VV 61,0 61,000

44 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 30,000 167,06 5 011,80

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

VV "viz D.1.3.1"

VV 30,0 30,000

VV Součet 30,000

45 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 10,000 403,53 4 035,30

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

VV "viz D.1.3.1"

VV 10,0 10,000

VV Součet 10,000

46 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 12,000 376,47 4 517,64

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

VV "viz D.1.3.1"

VV 12,0 12,000

VV Součet 12,000

47 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 7,000 314,12 2 198,84

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

VV "viz D.1.3.1"

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

48 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,000 269,41 269,41

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

VV "viz D.1.3.1"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

49 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 4,000 263,53 1 054,12

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

VV "viz D.1.3.1"

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

50 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 4,000 455,29 1 821,16

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

VV "viz D.1.3.1"

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

51 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 13,200 3 341,18 44 103,58

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

VV "viz D.1.3.1.4d"

VV "stoka A KT"1,2*86,0*0,1+1,1*13,55*0,1 11,811
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VV "stoka B KT"1,1*12,5*0,1 1,375

VV Součet 13,186

VV 13,2 13,200

D 5 Komunikace pozemní -406 401,12

52 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 16,000 258,82 4 141,12

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 16,0 16,000

VV Součet 16,000

53 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 10,000 291,76 2 917,60

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 10,0 10,000

VV Součet 10,000

54 K 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 16,000 325,88 5 214,08

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 16,0 16,000

VV Součet 16,000

55 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 32,000 7,38 236,16

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 16,0*2 32,000

VV Součet 32,000

56 K 577144131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 16,000 423,53 6 776,48

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 16,0 16,000

VV Součet 16,000

57 K 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 16,000 470,59 7 529,44

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 

60 mm

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 16,0 16,000

VV Součet 16,000

58 K 591111000R Prodej rozebrané dlažby zhotoviteli stavby t -204,400 2 140,00 -437 416,00

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV "511m2 - 1t cca 2,5 m2"-204,4 -204,400

59 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2 m2 10,000 420,00 4 200,00

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 10,0 10,000

VV Součet 10,000

D 8 Trubní vedení 1 675 628,48
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60 K 831362121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 m 12,500 327,06 4 088,25

PP Montáž potrubí z trub kameninových  hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250

VV "viz D.1.3.1.4c"

VV 12,5 12,500

VV Součet 12,500

61 M 59710705 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 m 12,688 1 870,59 23 734,05

PP trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240

VV 12,5*1,015 12,688

VV Součet 12,688

62 K 831372121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 m 13,550 629,41 8 528,51

PP Montáž potrubí z trub kameninových  hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

VV "viz D.1.3.1.4c"

VV 13,55 13,550

VV Součet 13,550

63 M 59710707 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 m 13,753 2 541,18 34 948,85

PP trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240

VV 13,55*1,015 13,753

VV Součet 13,753

64 K 831392121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 m 86,000 741,18 63 741,48

PP Montáž potrubí z trub kameninových  hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

VV "viz D.1.3.1.4c"

VV 86,0 86,000

VV Součet 86,000

65 M 59710706 trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200 m 87,290 3 941,26 344 032,59

PP trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200

VV 86,0*1,015 87,290

VV Součet 87,290

66 K 837371000R Napojení na stávající kanalizaci kpl 1,000 13 529,41 13 529,41

PP Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových  v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300

VV 1,0 1,000

67 K 837371221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 kus 1,000 783,53 783,53

PP Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových  v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV "KP 10"1,0 1,000

VV Součet 1,000

68 M 59711770R odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá 45° DN 300/150 dl 600mm spojovací systém C/F tř.240/160 kus 1,015 4 517,65 4 585,41

PP odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/200 dl 600mm spojovací systém C/F tř.240/160

VV 1,0*1,015 1,015

VV Součet 1,015

69 K 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 250 m 274,300 931,76 255 581,77

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

VV "viz D.1.3.1.4c"

VV "stoka A"223,0 223,000

VV "stoka A1"51,3 51,300

VV Součet 274,300

70 K 877360440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí DN 250 kus 22,000 376,47 8 282,34

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250

VV "viz D.1.3.1.4c"
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VV 22,0 22,000

VV Součet 22,000

71 M 28612252 vložka šachtová kanalizační DN 250 kus 22,000 1 658,82 36 494,04

PP vložka šachtová kanalizační DN 250

VV 22,0 22,000

VV Součet 22,000

72 K 877370440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí DN 300 kus 2,000 582,35 1 164,70

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 300

VV "viz D.1.3.1.4c"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

73 M 28612253 vložka šachtová kanalizační DN 315 kus 2,000 2 423,53 4 847,06

PP vložka šachtová kanalizační DN 315

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

74 K 877390440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí DN 400 kus 9,000 892,94 8 036,46

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 400

VV "viz D.1.3.1.4c"

VV 9,0 9,000

VV Součet 9,000

75 M 28612254 vložka šachtová kanalizační DN 400 kus 9,000 4 529,41 40 764,69

PP vložka šachtová kanalizační DN 400

VV 9,0 9,000

VV Součet 9,000

76 K 890111852 Bourání šachet ze zdiva cihelného strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 2,880 1 235,29 3 557,64

PP Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze zdiva cihelného

VV "viz TZ D1.3.1.1 - zrušení stávající dešťové kanalizace"

VV 0,6*0,6*1,0*8 2,880

VV Součet 2,880

77 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou kus 3,000 7 552,94 22 658,82

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

VV 3,0 3,000

78 K 892381111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 300,350 35,06 10 530,27

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

VV "viz D.1.3.1.4c"

VV "stoka A DN 250"223,0 223,000

VV "stoka A DN 300"13,55 13,550

VV Mezisoučet 236,550

VV "stoka A1 DN 250"51,30 51,300

VV "stoka B DN 250"12,5 12,500

VV Mezisoučet 63,800

VV Součet 300,350

79 K 892421111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 86,000 56,35 4 846,10

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

VV "viz D.1.3.1.4c"

VV 86,0 86,000

VV Součet 86,000

80 K 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při těsnících zkouškách vodou kus 1,000 17 411,76 17 411,76

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600

VV 1,0 1,000
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81 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 18,000 1 061,18 19 101,24

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

VV "viz D.1.3.1"

VV 18,0 18,000

VV Součet 18,000

82 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 6,000 1 317,65 7 905,90

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm

VV "viz D.1.3.1"

VV 6,0 6,000

VV Součet 6,000

83 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 3,000 3 247,06 9 741,18

PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm

VV "viz D.1.3.1"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

84 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 9,000 3 611,76 32 505,84

PP skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm

VV "viz D.1.3.1"

VV 9,0 9,000

VV Součet 9,000

85 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 86,000 236,47 20 336,42

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

VV "viz D.1.3.1"

VV 86,0 86,000

VV Součet 86,000

86 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 14,000 1 100,00 15 400,00

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

VV "viz D.1.3.1"

VV 14,0 14,000

VV Součet 14,000

87 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 14,000 3 152,94 44 141,16

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová

VV "viz D.1.3.1"

VV 14,0 14,000

VV Součet 14,000

88 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 17,000 1 270,59 21 600,03

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

VV "viz D.1.3.1"

VV 17,0 17,000

VV Součet 17,000

89 M PFB.1130001G Dno výšky 600 mm přímé TBZ-Q.1 100/60 V max 40 kus 17,000 10 956,94 186 267,98

PP Dno výšky 600 mm přímé TBZ-Q.1 100/60 V max 40

VV "viz D.1.3.1"

VV 17,0 17,000

VV Součet 17,000

90 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 3,000 827,06 2 481,18

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

VV "viz D.1.3.1"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000
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91 M PFB.1121601 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 3,000 4 331,18 12 993,54

PP Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17

VV "viz D.1.3.1"

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

92 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 17,000 1 235,29 20 999,93

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

VV "viz TZ D1.3.1.1 - bez odvětrání, s pantovým závěsem, elastomerovým těsněním a automatickým uzavíracím systémem"17,0 17,000

VV Součet 17,000

93 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 17,000 5 847,10 99 400,70

PP poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400

VV "viz TZ D1.3.1.1 - bez odvětrání, s pantovým závěsem, elastomerovým těsněním a automatickým uzavíracím systémem"17,0 17,000

VV Součet 17,000

94 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 8,000 531,76 4 254,08

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

VV "viz TZ D1.3.1.1 - zrušení stávajcí kanalizace"

VV 8,0 8,000

VV Součet 8,000

95 K 89962000R Výplň bouraného potrubí nesoudržnou zeminou m3 32,200 447,06 14 395,33

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV "DN 400"3,14*0,2*0,2*178,5 22,420

VV "DN 500"3,14*0,25*0,25*50,0 9,813

VV Součet 32,233

VV 32,2 32,200

96 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 67,400 3 317,65 223 609,61

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15

VV "stoka A, dl. 0,322.55 km viz D.1.3.1.4d"

VV "DN 400 KT"1,2*0,24*322,5-(((3,14*0,24*0,24*180)/360)*322,55) 63,711

VV "DN 300 KT"1,1*0,18*13,55-(((3,14*0,18*0,18*180)/360)*13,55) 1,994

VV Mezisoučet 65,705

VV "stoka B, dl. 0,012.50 km"

VV "DN 250 KT"1,1*0,16*12,5-(((3,14*0,16*0,16*180)/360)*12,5) 1,698

VV Mezisoučet 1,698

VV Součet 67,403

VV 67,4 67,400

97 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 50,100 450,59 22 574,56

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV "stoka A, dl. 0,322.55 km viz D.1.3.1.4d"

VV "DN 400 KT"0,24*86,0*2 41,280

VV "DN 300 KT"0,18*13,55*2 4,878

VV Mezisoučet 46,158

VV "stoka B, dl. 0,012.50 km"

VV "DN 250 KT"0,16*12,5*2 4,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 50,158

VV 50,1 50,100

98 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30cm m 386,350 14,94 5 772,07

Strana 19 z 45



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

VV "viz D.1.3.1.4c"

VV 322,55+51,3+12,5 386,350

VV Součet 386,350

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 297,20

99 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 12,000 243,53 2 922,36

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 12,0 12,000

VV Součet 12,000

100 K 919121111 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem m 19,600 107,06 2 098,38

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

VV 7,7*2+2,1*2 19,600

101 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 34,200 96,12 3 287,30

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

VV "viz TZ D.1.3.1.1 - zemní práce"

VV 15,0*2+2,1*2 34,200

VV Součet 34,200

102 K 960191240R Bourání vodních staveb z kamene m3 2,080 3 352,94 6 974,12

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb  z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 

vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů

VV "viz TZ D1.3.1.1 - výtokový objekt"

VV 2,6*2,0*0,4 2,080

VV Součet 2,080

103 K 977151132 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů m 0,113 12 000,00 1 356,00

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 do 

450 mm

VV "viz TZ D1.3.1.1 - výtokový objekt"

VV 3,14*0,3*0,3*0,4 0,113

VV Součet 0,113

104 K 979021112 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech inženýrských sítí m 12,000 54,24 650,88

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 

materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s 

jakoukoliv výplní spár chodníkových

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 12,0 12,000

VV Součet 12,000

105 K 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí m2 10,000 113,65 1 136,50

PP
Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 

materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 10,0 10,000

VV Součet 10,000

106 K 979071111 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým m2 511,000 31,06 15 871,66

PP
Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot 

na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV 511,0 511,000

VV Součet 511,000

Strana 20 z 45



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 515 388,67

107 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 4,493 741,18 3 330,12

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

VV 4,493 4,493

108 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 236,410 50,24 11 877,24

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 2,6+213,08+18,27+2,46 236,410

VV Součet 236,410

109 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 6 855,890 11,55 79 185,53

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 236,41*29,0 6 855,890

110 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 155,755 708,24 110 311,92

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV 6,93+67,62+70,84+5,72+0,072+0,08+4,493 155,755

VV Součet 155,755

111 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 4 516,895 19,76 89 253,85

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV 155,755*29,0 4 516,895

112 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 236,410 192,94 45 612,95

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

VV 236,41 236,410

VV Součet 236,410

113 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 155,755 589,41 91 803,55

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

VV 155,755 155,755

114 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 76,712 447,06 34 294,87

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 70,84+5,72+0,072+0,08 76,712

VV Součet 76,712

115 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 74,550 211,76 15 786,71

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

03 02

VV 6,93+67,62 74,550

VV Součet 74,550

116 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 236,410 143,53 33 931,93

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 2,6+213,08+18,27+2,46 236,410

VV Součet 236,410

D 998 Přesun hmot 161 665,85

117 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 532,619 303,53 161 665,85

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D PSV Práce a dodávky PSV 33 325,17

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 33 325,17

118 K 741372000R Demontáž sloupu veřejného osvětlení vč. opětovného usazení do nového betonového základu kus 1,000 32 941,17 32 941,17
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PP Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na parkovém sloupku

VV "viz TZ D1.3.1.1 - požadavky na demontáže"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

119 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 0,080 4 800,00 384,00

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

VV 0,080 0,080

Strana 22 z 45



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 2 CC-CZ:
Místo: Radnice u Rokycan Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 72053119 a 00259021

SÚS PK a Město Radnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 11375701

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08984824

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 396 844,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 396 844,31 21,00% 923 337,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 320 181,62

II/233 Radnice, průtah

SO 342 - SO 342 - Přípojka domovní svody
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 24 z 45



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Radnice u Rokycan Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: SÚS PK a Město Radnice Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 396 844,31

HSV - Práce a dodávky HSV 4 396 844,31

    1 - Zemní práce 2 485 777,41

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 49 211,45

    4 - Vodorovné konstrukce 44 157,01

    5 - Komunikace pozemní -131 824,00

    8 - Trubní vedení 1 029 397,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 108 410,11

    997 - Přesun sutě 352 481,90

    998 - Přesun hmot 459 232,63

SO 342 - SO 342 - Přípojka domovní svody

II/233 Radnice, průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Radnice u Rokycan Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: SÚS PK a Město Radnice Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 396 844,31

D HSV Práce a dodávky HSV 4 396 844,31

D 1 Zemní práce 2 485 777,41

1 K 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 500,000 26,82 13 410,00

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

VV "viz TZ D1.3.2.1"

VV 500,0 500,000

VV Součet 500,000

2 K 113106211 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 154,000 41,65 6 414,10

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 

jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva

VV "viz TZ D1.3.2.1"

VV 154,0 154,000

VV Součet 154,000

3 K 113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 400,000 25,53 10 212,00

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "viz TZ D1.3.2.1"

VV 400,0 400,000

VV Součet 400,000

4 K 113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 400,000 33,88 13 552,00

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV "viz TZ D1.3.2.1"

VV 400,0 400,000

VV Součet 400,000

5 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 1 200,000 85,76 102 912,00

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 150,0*8,0 1 200,000

6 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 150,000 51,65 7 747,50

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 150,0 150,000

7 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 125,000 280,00 35 000,00

II/233 Radnice, průtah

SO 342 - SO 342 - Přípojka domovní svody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV "KP1-KP70 - stl. plynovod"67*1,0 67,000

VV "KP1-KP70 - vodovod"48*1,0 48,000

VV "KP1-KP70 - splaškový výtlak"9*1,0 9,000

VV "KP1-KP70 - NTL plyn DN 100"1*1,0 1,000

VV Součet 125,000

8 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 27,000 365,88 9 878,76

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV "KP1-KP70 - splašková kanalizace"26*1,0 26,000

VV "KP1-KP70 - dešťová kanalizace"1*1,0 1,000

VV Součet 27,000

9 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 140,000 269,41 37 717,40

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV "KP1-KP70"140*1,0 140,000

VV Součet 140,000

10 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 4,000 255,29 1 021,16

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

VV "zřízeno v místě výkopu pro přípojku - poté mobilně přesouvána"4,0 4,000

11 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 4,000 143,53 574,12

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

VV 4,0 4,000

12 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 1 680,000 79,18 133 022,40

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

VV "zřízení v místě výkopu přípojky - poté přesouváno"(10,0*2+2,0*2)*70 1 680,000

13 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 1 680,000 53,06 89 140,80

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

VV 1680,0 1 680,000

14 K 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení m 218,300 32,94 7 190,80

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení

VV "zřízen v místě výkopu - poté přesouván max. po 20m"74,0*2,95 218,300

15 K 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění m 218,300 17,65 3 853,00

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění

VV 218,3 218,300

16 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 36,000 58,35 2 100,60

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "viz TZ D1.3.2.1"

VV 36,0 36,000

VV Součet 36,000

17 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 1,750 241,18 422,07

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV "pro odvodňovací žlab - viz D.1.3.2.4e.2"

VV 0,5*7,0*0,5 1,750
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VV Součet 1,750

18 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 493,356 495,29 244 354,29

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV "KP1-KP70 - stl. plynovod"67*(1,1*1,0*1,6) 117,920

VV "KP1-KP70 - vodovod"48*(1,1*1,0*1,6) 84,480

VV "KP1-KP70 - splaškový výtlak"9*(1,1*1,0*1,6) 15,840

VV "KP1-KP70 - NTL plyn DN 100"1*(1,1*1,1*1,6) 1,936

VV Mezisoučet 220,176

VV "KP1-KP70 - splašková kanalizace"26*(1,3*1,0*1,8) 60,840

VV "KP1-KP70 - dešťová kanalizace"1*(1,3*1,0*1,8) 2,340

VV Mezisoučet 63,180

VV "KP1-KP70"140*(1,0*1,0*1,5) 210,000

VV Mezisoučet 210,000

VV Součet 493,356

19 K 132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 1 010,100 284,71 287 585,57

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV "KP DN 150"452,0*1,0*1,78 804,560

VV "KP DN 150"18,0*1,0*2,3 41,400

VV "KP DN 200"87,7*1,0*1,8 157,860

VV Mezisoučet 1 003,820

VV "rozšíření pod revizní šachtu"

VV 1,0*1,5*2,1*2 6,300

VV Mezisoučet 6,300

VV Součet 1 010,120

VV 1010,1 1 010,100

20 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 081,500 35,29 38 166,14

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV "KP DN 150"452,0*1,0*2 904,000

VV "KP DN 200"87,7*1,0*2 175,400

VV Mezisoučet 1 079,400

VV "rozšíření pod revizní šachtu"

VV 0,5*2,1*2 2,100

VV Mezisoučet 2,100

VV Součet 1 081,500

21 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 36,000 64,71 2 329,56

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV "KP DN 150"18,0*1,0*2 36,000

VV Součet 36,000

22 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 081,500 17,65 19 088,48

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

VV 1081,5 1 081,500

23 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 36,000 116,71 4 201,56

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 

2 do 4 m

VV 36,0 36,000
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24 K 162451106
Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ornice na 

mezideponii
m3 36,000 118,82 4 277,52

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

VV "viz TZ D1.3.2.1"

VV "na mezideponii - připravená k dalšímu využití"36,0 36,000

VV Součet 36,000

25 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 729,650 217,65 158 808,32

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV (1,75+1010,1)-282,2 729,650

26 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 14 593,000 18,59 271 283,87

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 729,65*20 14 593,000

27 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 1 459,300 143,53 209 453,33

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 729,65*2 1 459,300

28 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 729,650 29,41 21 459,01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 729,65 729,650

29 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 282,200 149,41 42 163,50

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV 1,75+1010,1 1 011,850

VV "lože"-55,6 -55,600

VV "bet. lože"-0,225 -0,225

VV "obsyp"-662,5 -662,500

VV "potrubí DN 150 a DN 200"-3,14*0,075*0,075*470-3,14*0,1*0,1*87,7 -11,055

VV "revizní šachta"-3,14*0,2*0,2*2,1 -0,264

VV Součet 282,206

VV 282,2 282,200

30 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 662,500 221,18 146 531,75

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV (836,4+488,6)/2 662,500

31 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě t 836,400 416,47 348 335,51

PP štěrkopísek frakce 0/32

VV "viz D.1.3.2.4d"

VV "DN 150"0,73*1,0*452,0 329,960

VV "DN 150 - N1-N4"1,25*1,0*18,0 22,500

VV "DN 200"0,75*1,0*87,7 65,775

VV Součet 418,235

VV 418,2*2 836,400

32 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě t 488,600 408,24 199 466,06

PP štěrkopísek frakce 0/8

VV "viz D.1.3.2.4d"

VV 470,0*0,45*1,0-(3,14*0,075*0,075*470,0) 203,199

VV 87,7*0,5*1,0-(3,14*0,1*0,1*87,7) 41,096

VV Součet 244,295

VV 244,3*2 488,600
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33 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 557,700 25,29 14 104,23

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "viz TZ D1.3.2.1"

VV (470,0+87,7)*1,0 557,700

VV Součet 557,700

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 49 211,45

34 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 557,700 88,24 49 211,45

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV "viz TZ D1.3.2.1"

VV (470,0+87,7)*1,0 557,700

VV Součet 557,700

D 4 Vodorovné konstrukce 44 157,01

35 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 55,600 775,29 43 106,12

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV "viz D.1.3.2.4d"

VV (470,0+87,7-1,5)*1,0*0,1 55,620

VV Součet 55,620

VV 55,6 55,600

36 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,225 3 541,18 796,77

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

VV "viz D.1.3.2.4e.1"

VV 1,5*1,5*0,1 0,225

VV Součet 0,225

37 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 0,600 423,53 254,12

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV "viz D.1.3.2.4e.1"

VV 1,5*0,1*4 0,600

VV Součet 0,600

D 5 Komunikace pozemní -131 824,00

38 K 591111000R Prodej rozebrané dlažby zhotoviteli stavby t -61,600 2 140,00 -131 824,00

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

VV "viz TZ D1.3.1.1"

VV "154m2 - 1t cca 2,5 m2"-61,6 -61,600

D 8 Trubní vedení 1 029 397,80

39 K 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 m 470,000 514,12 241 636,40

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

VV "viz TZ D1.3.2.1"

VV 470,0 470,000

VV Součet 470,000

40 K 871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 m 87,700 681,18 59 739,49

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

VV "viz TZ D1.3.2.1"

VV 87,7 87,700
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VV Součet 87,700

41 K 877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110 kus 79,000 214,12 16 915,48

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin 

DN 100

VV "Viz TZ D1.3.2.1"

VV 79,0 79,000

VV Součet 79,000

42 M HLE.HL600N
Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem, masivní žebrované tělo, vyjímatelný košík, čistící víko, zpětná 

klapka a víko s excentrickými vstupy
kus 79,000 3 015,29 238 207,91

PP
Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU - suchá klapka, s čistícím víkem a 

násuvnými prstenci (80, 100, 12mm)

VV "Viz TZ D1.3.2.1"

VV 79,0 79,000

VV Součet 79,000

43 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 78,000 254,12 19 821,36

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV "koleno 160/30"1,0 1,000

VV "koleno 160/45"66,0 66,000

VV "koleno 160/90"11,0 11,000

VV Součet 78,000

44 M 28612201 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/30° SN12/16 kus 1,000 355,29 355,29

PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/30° SN12/16

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

45 M 28612202 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16 kus 66,000 381,18 25 157,88

PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV 66,0 66,000

VV Součet 66,000

46 M 28612203 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/90° SN12/16 kus 11,000 465,88 5 124,68

PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/90° SN12/16

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV 11,0 11,000

VV Součet 11,000

47 K 877315221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160 kus 1,000 428,24 428,24

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

48 M 28611914 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° kus 1,000 220,00 220,00

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

49 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 4,000 254,12 1 016,48

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV "KP N1 - KP N4"4,0 4,000

VV Součet 4,000
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50 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 4,000 81,76 327,04

PP víčko kanalizace plastové KG DN 160

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV "KP N1 - KP N4"4,0 4,000

VV Součet 4,000

51 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 kus 10,000 277,65 2 776,50

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV 10,0 10,000

VV Součet 10,000

52 M 28612206 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN12/16 kus 10,000 922,35 9 223,50

PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN12/16

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV 10,0 10,000

VV Součet 10,000

53 K 877355221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200 kus 10,000 460,00 4 600,00

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV 10,0 10,000

VV Součet 10,000

54 M 28611918 odbočka kanalizační s hrdlem PVC 200/160/45° kus 10,000 657,65 6 576,50

PP odbočka kanalizační s hrdlem PVC 200/160/45°

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV 10,0 10,000

VV Součet 10,000

55 K 877360430 Montáž navrtávacího sedla na kanalizačním potrubí DN 250 kus 28,000 409,41 11 463,48

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích 

sedel DN 250

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV "DN 250/150"18,0 18,000

VV "DN 250/200"10,0 10,000

VV Součet 28,000

56 M 28617000R navrtávací sedlo kanalizace DN 250/150 kus 18,000 2 329,41 41 929,38

PP odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 400/150

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV 18,0 18,000

VV Součet 18,000

57 M 28617100R navrtávací sedlo kanalizace DN 250/200 kus 10,000 2 411,76 24 117,60

PP odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 400/150

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV 10,0 10,000

VV Součet 10,000

58 K 877370430 Montáž navrtávacíchodbočky na kanalizačním potrubí DN 300 kus 1,000 614,12 614,12

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích 

sedel DN 300

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

59 M 28617405 odbočka navrtávací kanalizace DN 300/150 kus 1,000 3 670,59 3 670,59

PP odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 300/150
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VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

60 K 877390430 Montáž navrtávací odbočky na kanalizačním potrubí DN 400 kus 45,000 925,88 41 664,60

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích 

sedel DN 400

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV 45,0 45,000

VV Součet 45,000

61 M 28617400R odbočka navrtávací kanalizace DN 400/150 kus 45,000 4 670,49 210 172,05

PP odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 400/150

VV "viz D1.3.2.4e.3"

VV 45,0 45,000

VV Součet 45,000

62 K 892351111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 557,700 26,24 14 634,05

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

VV "viz TZ D1.3.2.1"

VV 470,0+87,7 557,700

VV Součet 557,700

63 K 892372110R Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou kus 79,000 270,59 21 376,61

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

VV "viz TZ D1.3.2.1"79,0 79,000

64 K 894812001 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok kus 1,000 1 341,18 1 341,18

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok

VV "viz D.1.3.2.4e.1"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

65 K 894812033 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus 1,000 1 635,29 1 635,29

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm

VV "viz D.1.3.2.4e.1"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

66 K 894812041 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury kus 1,000 84,82 84,82

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí 

šachtové roury

VV "viz D.1.3.2.4e.1"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

67 K 894812060R Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení C250 kus 1,000 15 588,24 15 588,24

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

VV "viz D.1.3.2.4e.1"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

68 K 894812141 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm kus 1,000 669,41 669,41

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

VV "viz D.1.3.2.4e.1"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000
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69 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30cm m 556,200 14,94 8 309,63

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

VV "viz D.1.3.2.4d"

VV 470,0+87,7-1,5"odpočet šachty" 556,200

VV Součet 556,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 108 410,11

70 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 12,000 295,29 3 543,48

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV "viz D.1.3.2.4e.2 - KP 66, OŽ1"

VV 6,0*2 12,000

VV Součet 12,000

71 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 12,000 156,47 1 877,64

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV "viz D.1.3.2.4e.2"

VV 6,0*2 12,000

VV Součet 12,000

72 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 404,000 76,12 30 752,48

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

VV "viz TZ D1.3.2.1"

VV 200,0*2+2,0*2 404,000

VV Součet 404,000

73 K 935932415R Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 100 mm s roštem z litiny vč. zálivky m 6,000 764,71 4 588,26

PP Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z litiny

VV "viz D.1.3.2.4e.2 - KP 66 - OŽ1"

VV 6,0 6,000

VV Součet 6,000

74 M 59227027 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu všechny stavební výšky kus 2,000 261,18 522,36

PP čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky

VV "viz D.1.3.2.4e.2"

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

75 K 935932611 Vpusť s kalovým košem pro kompozitní žlab vnitřní š 100 mm kus 1,000 5 517,65 5 517,65

PP Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 100 mm

VV "viz D.1.3.2.4e.2 - KP 66, OŽ1"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

76 K 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí m2 500,000 113,65 56 825,00

PP
Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 

materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

VV "viz TZ D1.3.2.1"

VV 500,0 500,000

VV Součet 500,000

77 K 979071111 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým m2 154,000 31,06 4 783,24

PP
Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot 

na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým

VV "viz TZ D1.3.2.1"

VV 154,0 154,000

VV Součet 154,000
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D 997 Přesun sutě 352 481,90

78 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 274,218 50,24 13 776,71

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 64,218+210,0 274,218

79 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 7 952,322 11,55 91 849,32

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 274,218*29,0 7 952,322

80 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 130,000 56,35 7 325,50

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "zámková dlažba určená pro další použití"130,0 130,000

81 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 130,000 14,82 1 926,60

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 130,0*1 130,000

82 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 39,200 708,24 27 763,01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV 39,2 39,200

83 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 136,800 19,76 22 463,17

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV 39,2*29 1 136,800

84 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 274,218 192,94 52 907,62

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

VV 274,218 274,218

85 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 169,200 589,41 99 728,17

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

VV 130,0+39,2 169,200

86 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 39,200 211,76 8 300,99

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

03 02

VV 39,2 39,200

87 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 184,218 143,53 26 440,81

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 64,218+120,0 184,218

D 998 Přesun hmot 459 232,63

88 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1 369,658 335,29 459 232,63

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 1 CC-CZ:
Místo: Radnice u Rokycan Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IČ: 72053119 a 00259021

SÚS PK a Město Radnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 11375701

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08984824

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 172,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 155 172,94 21,00% 32 586,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 759,26

II/233 Radnice, průtah

SO 342.1 - SO 342.1 - Vodovodní přípojka
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Radnice u Rokycan Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: SÚS PK a Město Radnice Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 155 172,94

HSV - Práce a dodávky HSV 155 172,94

    1 - Zemní práce 46 681,66

    4 - Vodorovné konstrukce 682,26

    5 - Komunikace pozemní -7 190,40

    8 - Trubní vedení 93 087,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 730,16

    997 - Přesun sutě 14 801,82

    998 - Přesun hmot 5 379,55

SO 342.1 - SO 342.1 - Vodovodní přípojka

II/233 Radnice, průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Radnice u Rokycan Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: SÚS PK a Město Radnice Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 155 172,94

D HSV Práce a dodávky HSV 155 172,94

D 1 Zemní práce 46 681,66

1 K 113106183 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 m2 8,400 51,76 434,78

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 

jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva

VV "viz TZ 1.3.2.1.2"

VV 8,4 8,400

VV Součet 8,400

2 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2 m2 14,000 145,88 2 042,32

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

VV "viz TZ 1.3.2.1.2"

VV 14,0 14,000

VV Součet 14,000

3 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 14,000 83,53 1 169,42

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV "viz TZ 1.3.2.1.2"

VV 14,0 14,000

VV Součet 14,000

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 112,000 85,76 9 605,12

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 14,0*8 112,000

5 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 14,000 51,65 723,10

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 14,0 14,000

6 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 0,800 269,41 215,53

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

VV "viz D.1.3.2.4e.6"

VV 1,0*0,8 0,800

VV Součet 0,800

7 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 27,000 79,18 2 137,86

II/233 Radnice, průtah

SO 342.1 - SO 342.1 - Vodovodní přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

VV "zřízeno v místě v místě výkopu"11,0*2+2,5*2 27,000

VV Součet 27,000

8 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 27,000 53,06 1 432,62

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

VV 27,0 27,000

VV Součet 27,000

9 K 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení m 2,600 32,94 85,64

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení

VV 2,6 2,600

VV Součet 2,600

10 K 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění m 2,600 17,65 45,89

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění

VV 2,6 2,600

VV Součet 2,600

11 K 132254101 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,900 1 341,18 11 936,50

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 

20 m3

VV "vodovodní přípojka DN 25, dl. 0,011.00 km, š.r. 0,8m"

VV "st. 0,000.00 - 0,005.60 km, pr.hl. 1,07m"5,6*1,07*0,8 4,794

VV "0,005.60 - 0,011.00 km, pr.hl. 0,8m"5,4*0,8*0,8 3,456

VV Mezisoučet 8,250

VV "prohloubení pod šachtou"

VV 1,0*1,0*0,1 0,100

VV Mezisoučet 0,100

VV "rozšíření pro šachtu"

VV 0,8*1,0*0,7 0,560

VV Mezisoučet 0,560

VV Součet 8,910

VV 8,9 8,900

12 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,200 563,53 676,24

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV "viz D.1.3.2.4e.6"

VV "el. kabel"1,0*(1,0*0,8*1,5) 1,200

VV Součet 1,200

13 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 21,300 35,29 751,68

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "vodovodní přípojka DN 25, dl. 0,011.00 km, š.r. 0,8m"

VV "st. 0,000.00 - 0,005.60 km, pr.hl. 1,07m"5,6*1,07*2 11,984

VV "0,005.60 - 0,011.00 km, pr.hl. 0,8m"5,4*0,8*2 8,640

VV Mezisoučet 20,624

VV "rozšíření pro šachtu"

VV 0,2*0,7*2 0,280

VV Mezisoučet 0,280

VV "prohloubení pod šachtou"

VV 1,0*0,1*4 0,400

VV Mezisoučet 0,400

VV Součet 21,304

VV 21,3 21,300

14 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 21,300 17,65 375,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

VV 21,3 21,300

15 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 8,150 217,65 1 773,85

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 8,9-0,75 8,150

16 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 163,000 18,59 3 030,17

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 8,15*20 163,000

17 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 16,300 143,53 2 339,54

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 8,15*2 16,300

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 8,150 29,41 239,69

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 8,15 8,150

19 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,750 149,41 112,06

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV 8,9 8,900

VV "lože"-0,88 -0,880

VV "obsyp"-6,98 -6,980

VV "obetonování"-0,08 -0,080

VV "šachta"-0,5*0,356*1,16 -0,206

VV Součet 0,754

VV 0,75 0,750

20 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,980 221,18 1 543,84

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV (8,0+5,6+0,36)/2 6,980

VV Součet 6,980

21 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě t 8,000 416,47 3 331,76

PP štěrkopísek frakce 0/32

VV "viz TZ D1.3.2.1.2 - 0,5 m pod stávající terén"

VV 0,46*0,8*11,0 4,048

VV Součet 4,048

VV 4,0*2 8,000

22 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě t 5,600 408,24 2 286,14

PP štěrkopísek frakce 0/8

VV "viz D.1.3.2.4d"

VV 0,8*0,32*11,0 2,816

VV Součet 2,816

VV 2,8*2 5,600

23 M 58344171 štěrkodrť frakce 16/32 vč. přesunu na stavbě t 0,360 470,59 169,41

PP štěrkodrť frakce 0/32

VV "viz D.1.3.2.4e.4 - obsyp šachty"

VV ((1,2+1,0)/2)*0,2*1,0-(0,5*0,356*0,2) 0,184

VV Součet 0,184

VV 0,18*2 0,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 8,800 25,29 222,55

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "viz D.1.3.2.4e.6"

VV 11,0*0,8 8,800

VV Součet 8,800

D 4 Vodorovné konstrukce 682,26

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,880 775,30 682,26

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV "viz D.1.3.2.4d"

VV 11,0*0,1*0,8 0,880

VV Součet 0,880

D 5 Komunikace pozemní -7 190,40

26 K 591111000R Prodej rozebrané dlažby zhotoviteli stavby t -3,360 2 140,00 -7 190,40

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

VV "viz TZ D1.3.2.1.2"

VV "8,4m2 - 1t cca 2,5 m2"-3,36 -3,360

D 8 Trubní vedení 93 087,89

27 K 857242120R Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop do DN 80 kus 1,000 4 117,66 4 117,66

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 80

VV "viz D.1.3.2.4e.5"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

28 M
HWL.622102506

416
TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4"-25 kus 1,000 4 529,43 4 529,43

PP TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4"-25

VV "viz D.1.3.2.4e.5"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

29 K 871241151R Montáž potrubí z HDPE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 4,5 mm m 11,000 370,59 4 076,49

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm

VV "viz D.1.3.2.4e.6"

VV 11,0 11,000

30 M 28613820R 57242potrubí vodovodní HDPE  tyče 6,12m 32x4,5mm m 11,165 800,00 8 932,00

PP potrubí vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 50x4,6mm

VV 11,0*1,015 11,165

31 K 891181112R Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 25 kus 1,000 800,00 800,00

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy 

(bez poklopů) DN 40

VV "viz D.1.3.2.4e.5"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

32 M
HWL.268100100

016
ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY kus 1,000 3 705,89 3 705,89

PP ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

VV "viz D.1.3.2.4e.5"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 M
HWL.960113018

004
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m) kus 1,000 2 729,42 2 729,42

PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)

VV "viz D.1.3.2.4e.5"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

34 K 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 kus 1,000 1 223,53 1 223,53

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot 

DN 100

VV "viz D.1.3.2.4e.5"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

35 M
HWL.525011000

116
PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 110-1" kus 1,000 1 932,30 1 932,30

PP PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 110-1"

VV "viz D.1.3.2.4e.5"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

36 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40 m 11,000 28,59 314,49

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

VV "viz D.1.3.2.4e.6"

VV 11,0 11,000

VV Součet 11,000

37 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 11,000 20,12 221,32

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

VV "viz D.1.3.2.4e.6"

VV 11,0 11,000

VV Součet 11,000

38 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,000 7 552,97 7 552,97

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

VV 1,0 1,000

39 K 893811210R Osazení vodoměrné šachty hranaté obetonované pro statické zatížení plochy do 1,1 m2 hl do 1,2 m vč. zateplení kus 1,000 9 941,21 9 941,21

PP
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP  obetonované pro statické zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky do 1,2 

m

VV "viz TZ D1.3.2.1.2 a D.1.3.2.4e.4"

VV 1,0 1,000

40 M 56230500R šachta vodoměrná hranatá vč. zateplení a prostupů kus 1,000 19 413,39 19 413,39

PP šachta vodoměrná hranatá k obetonování 0,9/1,2/1,5 m

VV 1,0 1,000

41 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 1 162,36 1 162,36

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

VV "viz D.1.3.2.4e.4"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

42 M 63126000R poklop litinový obdélníkový C250 kus 1,000 9 964,74 9 964,74

PP poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a příslušenství 500/500mm C250

VV "viz D.1.3.2.4e.4"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

43 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 510,59 1 021,18

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "viz D.1.3.2.4e.5"

VV "poklop"1,0 1,000

VV "deska"1,0 1,000

VV Součet 2,000

44 M
HWL.165000000

004
POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ kus 1,000 5 847,08 5 847,08

PP POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ

VV "viz D.1.3.2.4e.5"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

45 M
HWL.165013700

099
VÍČKO VČ. ŠROUBU K POKLOPU 1650 kus 1,000 3 505,89 3 505,89

PP VÍČKO VČ. ŠROUBU K POKLOPU 1650

VV "viz D.1.3.2.4e.5"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

46 M
HWL.348100000

000
PODKLAD. DESKA kus 1,000 758,83 758,83

PP PODKLAD. DESKA 

VV "viz D.1.3.2.4e.5"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

47 K 899620141 Obetonování plastové šachty betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop m3 0,080 3 529,42 282,35

PP Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25

VV "viz D.1.3.2.4e.4"

VV (((1,1+1,0)/2*0,1)*1)-(0,5*0,356*0,1) 0,087

VV Součet 0,087

VV 0,08 0,080

48 K 899640111 Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop m2 0,400 450,59 180,24

PP Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých

VV "viz D.1.3.2.4e.4"

VV (((1,1+1,0)/2*0,1)*1)*4 0,420

VV Součet 0,420

VV 0,4 0,400

49 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 12,800 55,53 710,78

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

VV "viz D.1.3.2.4d"

VV 11,0+1,8 12,800

VV Součet 12,800

50 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30cm m 11,000 14,94 164,34

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

VV "viz D.1.3.2.4d"

VV 11,0 11,000

VV Součet 11,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 730,16

51 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 18,000 96,12 1 730,16

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

VV "viz TZ D1.3.2.1.2"

VV 2,0*2+7,0*2 18,000

VV Součet 18,000

D 997 Přesun sutě 14 801,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 11,623 50,24 583,94

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 3,503+8,12 11,623

VV Součet 11,623

53 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 337,067 11,55 3 893,12

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 11,623*29 337,067

54 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 3,080 708,24 2 181,38

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV 3,08 3,080

55 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 89,320 19,76 1 764,96

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV 3,08*29 89,320

56 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 11,623 192,94 2 242,54

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

VV 11,623 11,623

57 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 3,080 589,41 1 815,38

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

VV 3,08 3,080

58 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 3,080 211,77 652,25

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

03 02

VV 3,08 3,080

59 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 11,623 143,53 1 668,25

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 11,623 11,623

D 998 Přesun hmot 5 379,55

60 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 16,044 335,30 5 379,55

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Radnice Datum: 22.07.2020

Zadavatel: IČ:

SÚS PK, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308

Projektant: IČ:

STATICA Plzeň s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

2020039R01

II/233 Radnice průtah

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

7 804 119,99

Sazba daně Základ daně Výše daně

7 804 119,99 1 638 865,2021,00%

0,00

CZK 9 442 985,19
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020039R01

Stavba:

Místo: Radnice Datum:

Zadavatel: SÚS PK, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň Projektant:

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA7 363 211,796 085 299,0003 Rekonstrukce mostu

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

432 680,27357 587,0001 Vedlejší rozpočtové náklady

7 804 119,99 9 442 985,19

1 647 093,131 361 233,9902 Bourací práce

II/233 Radnice průtah

22.07.2020

STATICA Plzeň s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Radnice Datum: 22.07.2020

Zadavatel: IČ:

SÚS PK, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

Projektant: IČ:

STATICA Plzeň s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 357 587,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 357 587,00 21,00% 75 093,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 432 680,27

II/233 Radnice průtah

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Radnice Datum: 22.07.2020

Zadavatel: SÚS PK, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň Projektant:
STATICA Plzeň 

s.r.o.

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 357 587,00

HSV - Práce a dodávky HSV 3 976,40

    1 - Zemní práce 3 976,40

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 976,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 353 610,60

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 111 764,57

    VRN3 - Zařízení staveniště 165 375,62

    VRN4 - Inženýrská činnost 76 470,41

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

II/233 Radnice průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Radnice Datum: 22.07.2020

Zadavatel: SÚS PK, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň Projektant:
STATICA Plzeň 

s.r.o.

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 357 587,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 976,40

D 1 Zemní práce 3 976,40

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 976,40

1 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 20,000 123,53 2 470,60 CS ÚRS 2020 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

2 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 20,000 75,29 1 505,80 CS ÚRS 2020 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 353 610,60

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 111 764,57

3 K 011514000 Stavebně-statický průzkum ks 1,000 29 411,71 29 411,71 CS ÚRS 2020 01

PP Stavebně-statický průzkum

P
Poznámka k položce:

- posouzení a statický výpočet podchycení základu domu

4 K 012002000 Geodetické práce ks 1,000 35 294,05 35 294,05 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce

P

Poznámka k položce:

- vytýčení sítí

- zaměření a umístění stavby

- výškové a směrové umístění stavby

- geometrický plán

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 47 058,81 47 058,81 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

II/233 Radnice průtah

01 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- 2x tištěná verze

- prohlášení o shodě, certifikáty, dodací listy

- záruční listy

- revize

- návody apod.

D VRN3 Zařízení staveniště 165 375,62

6 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,500 66 150,25 165 375,62 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

- oplocení staveniště

- provoz staveniště

- skládky a deponice

- vjezd a výjezd ze staveniště

- čištění komunikací

- energie, pronájmy ploch

- stavební buňky

- mobilní WC apod.

D VRN4 Inženýrská činnost 76 470,41

7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření ks 10,000 4 705,87 47 058,70 CS ÚRS 2020 01

PP Zkoušky a ostatní měření

P

Poznámka k položce:

- statický výpočet

- přepočet zatížitelnosti mostu

- mostní list

- hlavní mostní prohlídka

VV 10 "bez rozlišení 10,000

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost ks 1,000 29 411,71 29 411,71 CS ÚRS 2020 01

PP Kompletační a koordinační činnost

P

Poznámka k položce:

- koordinace řemesel

- finální odstranění kolaudačních závad apod.

- koordinace s projekty komunikace a kanalizace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Radnice Datum: 22.07.2020

Zadavatel: IČ:

SÚS PK, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

Projektant: IČ:

STATICA Plzeň s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 361 233,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 361 233,99 21,00% 285 859,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 647 093,13

II/233 Radnice průtah

02 - Bourací práce

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Radnice Datum: 22.07.2020

Zadavatel: SÚS PK, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň Projektant:
STATICA Plzeň 

s.r.o.

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 361 233,99

HSV - Práce a dodávky HSV 1 290 526,57

    1 - Zemní práce 20 474,12

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 20 474,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 550 545,35

      96 - Bourání konstrukcí 539 698,58

      98 - Demolice a sanace 10 846,77

    997 - Přesun sutě 719 507,10

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 70 707,42

02 - Bourací práce

II/233 Radnice průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Radnice Datum: 22.07.2020

Zadavatel: SÚS PK, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň Projektant:
STATICA Plzeň 

s.r.o.

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 361 233,99

D HSV Práce a dodávky HSV 1 290 526,57

D 1 Zemní práce 20 474,12

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 20 474,12

1 K 113106212 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 113,600 45,45 5 163,12 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 

jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek s ložem ze živice

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu.


3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot.


VV "komunikace na mostě

VV (16*7,1) 113,600

2 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 113,600 57,82 6 568,35 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny


a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,


c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "komunikace na mostě

VV (16*7,1) 113,600

3 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 32,500 83,59 2 716,68 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

II/233 Radnice průtah

02 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "chodník na mostě

VV (14+13,5+5) 32,500

4 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 21,800 140,28 3 058,10 CS ÚRS 2020 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 

ležatých

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem,

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 

nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV "kamenný obrubník

VV (10+9,8+2) 21,800

5 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 2,880 342,22 985,59 CS ÚRS 2020 01

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny 

nebo písku

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,

b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

VV "předpoklad

VV (1,6*3*0,3)*2 2,880

6 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 2,880 688,29 1 982,28 CS ÚRS 2020 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,

b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

VV "předpoklad

VV (1,6*3*0,3)*2 2,880

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 550 545,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 96 Bourání konstrukcí 539 698,58

7 K 961051111 Bourání mostních základů z ŽB m3 51,325 9 101,10 467 113,96 CS ÚRS 2020 01

PP Bourání mostních konstrukcí základů ze železového betonu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.

2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu.

3. Ceny nelze použít:

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání 

konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;

b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto 

práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje 

příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.

6. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

VV "deska mostu

VV (10,35*10,7*0,3) 33,224

VV "základ pod opěrami (předpoklad

VV "opěry

VV (10,7*1,1*0,6) 7,062

VV (10,7*0,95*0,6) 6,099

VV "stěny zábradlí

VV (1,55*0,84*0,25)*4 1,302

VV (0,35*0,84*0,25)*5 0,368

VV (10,06*0,3*0,25)*2 1,509

VV (10,06*0,35*0,25)*2 1,761

VV Součet 51,325

8 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 26,151 1 967,89 51 462,29 CS ÚRS 2020 01

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.

2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu.

3. Ceny nelze použít:

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání 

konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;

b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto 

práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje 

příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.

6. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

VV "kamenné opěry

VV ((10,7+0,9+1,1)*0,6*2,75) 20,955

VV ((0,7+0,95*2)*0,6*2,75) 4,290

VV "zábradlí (cihelné)

VV (2,83*1,28*0,25) "cihelná zídka 0,906

VV Součet 26,151

9 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 2,000 59,93 119,86 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných 

hmot.

10 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 2,000 60,12 120,24 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných 

hmot.

11 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 44,100 473,52 20 882,23 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku

VV (2,1*3)*7 44,100

D 98 Demolice a sanace 10 846,77

12 K 985221012 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 3 m3 m3 2,880 3 766,24 10 846,77 CS ÚRS 2020 01

PP Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 1 do 3 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.

VV "předpoklad

VV (1,6*3*0,3)*2 2,880

D 997 Přesun sutě 719 507,10

13 K 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 123,180 1 000,00 123 180,00 CS ÚRS 2020 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 123,18 "beton 123,180

14 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 7,150 1 317,65 9 421,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 03 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 7,15 "asfalt 7,150

15 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 242,722 368,75 89 503,74 CS ÚRS 2020 01

PP
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do 

dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Shazuje-li se suť z jakékoliv výšky na místo, kde zůstane ležet, aniž se s ní dále manipuluje, oceňuje se její svislá doprava pouze cenou 

1111.

2. Výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení 

vyprazdňuje.

16 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 242,722 487,25 118 266,29 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

17 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 3 640,830 34,21 124 552,79 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

VV 242,722*15 'Přepočtené koeficientem množství 3 640,830

18 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 242,722 516,58 125 385,33 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

19 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 168,950 764,71 129 197,75 CS ÚRS 2020 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů.

VV 168,95 "kámen 168,950

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 70 707,42
20 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 119,000 594,18 70 707,42 CS ÚRS 2020 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník

VV (2*8,5)*7 119,000

Strana 13 z 32



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Radnice Datum: 22.07.2020

Zadavatel: IČ:

SÚS PK, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

Projektant: IČ:

STATICA Plzeň s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 085 299,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 085 299,00 21,00% 1 277 912,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 363 211,79

II/233 Radnice průtah

03 - Rekonstrukce mostu

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Radnice Datum: 22.07.2020

Zadavatel: SÚS PK, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň Projektant:
STATICA Plzeň 

s.r.o.

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 085 299,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 827 350,91

    1 - Zemní práce 701 406,68

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 56 841,68

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 83 305,26

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 170 740,69

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 386 859,14

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3 659,91

    2 - Zakládání 1 564 311,89

      21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 9 409,59

      27 - Zakládání - základy 1 554 902,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 849 136,55

      31 - Zdi pozemních staveb 419 131,37

      32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 18 067,05

      34 - Stěny a příčky 411 938,13

    4 - Vodorovné konstrukce 1 717 429,10

      42 - Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb 1 146 657,97

      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 413 650,60

      46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků 157 120,53

    5 - Komunikace pozemní 244 867,35

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 112 419,47

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 132 447,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 145,37

      62 - Úprava povrchů vnějších 37 145,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 227 321,10

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 10 132,97

      93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 146 408,98

      94 - Lešení a stavební výtahy 61 743,75

      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 9 035,40

    998 - Přesun hmot 485 732,87

PSV - Práce a dodávky PSV 257 948,09

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 257 948,09

03 - Rekonstrukce mostu

II/233 Radnice průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Radnice Datum: 22.07.2020

Zadavatel: SÚS PK, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň Projektant:
STATICA Plzeň 

s.r.o.

Uchazeč: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 085 299,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 827 350,91

D 1 Zemní práce 701 406,68

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 56 841,68

1 K 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 m 8,000 1 049,09 8 392,72 CS ÚRS 2020 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m.

2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :

a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,

b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,

c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,

d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,

e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,

f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.

3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.

4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací.

5. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,

b) podpěrné konstrukce dřevěné.

6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů cen této části.

VV 8 "předpoklad 8,000

2 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 224,000 143,51 32 146,24 CS ÚRS 2020 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen:

a) 115 20-12 Čerpací jehla,

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 

20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky.

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

přerušení se od doby čerpání neodečítá.

5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.

7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).

VV "dle potřeby

VV (8*7)*4 224,000

3 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 224,000 72,78 16 302,72 CS ÚRS 2020 01

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

II/233 Radnice průtah

03 - Rekonstrukce mostu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve 

kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 

Převedení vody potrubím.

VV "dle potřeby

VV (8*7)*4 224,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 83 305,26

4 K 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 134,420 212,58 28 575,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

100 do 500 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "výkopy za opěrami

VV (10,34*6,5)*2 134,420

5 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 135,270 355,36 48 069,55 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "pro opěry

VV (3*11,4*1,8)*2 123,120

VV (4,5*1,5*1,8) "opěrná stěna 12,150

VV Součet 135,270

6 K 132251401 Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 11,360 586,33 6 660,71 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro nábřežní zdi, patky, záhozy, prahy, 

podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pro hloubení rýh při průměrné rychlosti vody do 1,5 m/sec, měřeno v proudnici toku.

2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístěním výkopku nad hladinu a odhození výkopku do vzdálenosti do 3 m nebo naložení na 

dopravní prostředek.

VV "stabilizační prahy

VV (7,1*1*0,8)*2 11,360

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 170 740,69

7 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 281,050 133,38 37 486,45 CS ÚRS 2020 01

PP
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1123 až -1126 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 m do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd.

4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku.

5. Svislé přemístění výkopku pro hloubku přes 16 m se řeší individuálně.

VV (134,42+135,27+11,36) "výkopy 281,050

8 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 281,050 304,96 85 709,01 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (134,42+135,27+11,36) "výkopy 281,050

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 1 405,250 23,33 32 784,48 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV (134,42+135,27+11,36) "výkopy 281,050

VV 281,05*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 405,250

10 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 281,050 52,52 14 760,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV (134,42+135,27+11,36) "výkopy 281,050

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 386 859,14

11 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 505,890 764,71 386 859,14 CS ÚRS 2020 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV (134,42+135,27+11,36) "výkopy 281,050

VV 281,05*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 505,890

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3 659,91

12 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 117,720 31,09 3 659,91 CS ÚRS 2020 01

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.

3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy.

4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 

oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a 

letiště.

VV "skladba v navazujícím profilu komunikace

VV 18*((0,27+3)*2) 117,720

D 2 Zakládání 1 564 311,89

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 9 409,59

13 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 1,854 3 109,86 5 765,68 CS ÚRS 2020 01

PP Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem

VV "obetonování drenáže DN 160

VV ((0,3*0,3)-(3,14*(0,16/2)^2))*12 0,839

VV  ((0,3*0,3)-(3,14*(0,16/2)^2))*7,7 0,538

VV "plošná drenáž

VV (0,22*0,11*(12+7,7)) 0,477

VV Součet 1,854

14 K 212792212 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 m 19,700 155,09 3 055,27 CS ÚRS 2020 01

PP Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75 do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábku 

úložného prahu s přesahem 50 mm od bočního líce dříku opěry.

2. V cenách potrubí -2 . 1 . jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový 

betonový trám za mostní opěrou k prostupu dříkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení.

3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo úložného prahu opěry, na obklad potrubí 

drenážním betonem, na obklad štěrkem a na filtrační obal.

VV (12+7,7) "drenáž 19,700

15 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 19,700 29,88 588,64 CS ÚRS 2020 01

PP Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání filtrační textilie na potřebnou šířku, rozprostření pruhu textilie na uložené drenážní potrubí, 

urovnání a napnutí textilie před uložením zásypového materiálu a odsun zbytku textilie.

VV (12+7,7) "drenáž 19,700

D 27 Zakládání - základy 1 554 902,30

16 K 274311124 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15 m3 16,548 3 823,53 63 271,77 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení 

horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,

b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,

b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

VV "podbetonování drenáže

VV ((12+7,7)*0,3*2,8) 16,548

17 K 274321118 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 33,537 4 941,18 165 712,35 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu 

na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo 

pilíře,

b) kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím,

c) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací 

vrstva z betonu prostého.

VV "opěra, řez 1 a 3

VV (22,76*0,6) 13,656

VV ((19,28+6,55)/2)*0,1 1,292

VV ((3,48+1,74)/2)*0,025 0,065

VV "opěra, řez 2

VV (19,28*0,6) 11,568

VV ((19,28+6,4)/2)*0,1 1,284

VV "stabilizační práh

VV (7,09*0,5*0,8)*2 5,672

VV Součet 33,537

18 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 55,160 1 098,21 60 577,26 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 

bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten 

v režijních nákladech.

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

VV "podbetonování drenáže

VV ((12+7,7)*2,8) 55,160

19 K 274361116 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 t 6,037 51 181,00 308 979,70 CS ÚRS 2020 01

PP Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání výztuže z žebírkové betonářské oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich 

uložení do bednění jeřábem se zajištěním polohy výztuže, vázání výztuže nebo bodové svary jako náhrada za vázání, případné úpravy výztuže 

nutné pro osazení bednění nebo při spojkování závitové výztuže spojkami WD 90.

2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je zahrnut v cenách 

bednění základů.

VV "předpoklad vyztužení 180 kg/m3

VV 33,537*(180/1000) 6,037

20 K 277321118 Základové pilíře mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 45,686 7 352,94 335 926,42 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce z betonu železového pilíře ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu 

na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo 

pilíře,

b) kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím,

c) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací 

vrstva z betonu prostého.

VV "opěra, řez 1 a 3

VV (8,29*3,11) 25,782

VV "opěra, řez 2

VV (6,4*3,11) 19,904

VV Součet 45,686

73 K 277354111 Bednění základových pilířů - zřízení m2 189,381 588,24 111 401,48 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základových konstrukcí pilířů zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 

bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten 

v režijních nákladech.

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

VV "opěra, řez 1

VV (34,1-8,06)*3,11 80,984

VV "opěra, řez 3

VV (3,78*2+0,5)*3,185 25,671

VV "opěra, řez 2

VV (26,6*3,11) 82,726

VV Součet 189,381

74 K 277354211 Bednění základových pilířů - odstranění m2 189,381 352,94 66 840,13 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základových konstrukcí pilířů odstranění bednění

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů 

bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten 

v režijních nákladech.

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

VV "opěra, řez 1

VV (34,1-8,06)*3,11 80,984

VV "opěra, řez 3

VV (3,78*2+0,5)*3,185 25,671

VV "opěra, řez 2

VV (26,6*3,11) 82,726

VV Součet 189,381

21 K 277361116 Výztuž základových pilířů z betonářské oceli 10 505 t 8,223 51 181,00 420 861,36 CS ÚRS 2020 01

PP Výztuž základových konstrukcí pilířů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání výztuže z žebírkové betonářské oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich 

uložení do bednění jeřábem se zajištěním polohy výztuže, vázání výztuže nebo bodové svary jako náhrada za vázání, případné úpravy výztuže 

nutné pro osazení bednění nebo při spojkování závitové výztuže spojkami WD 90.

2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je zahrnut v cenách 

bednění základů.

VV "předpoklad vyztužení 180 kg/m3

VV 45,686*180/1000 8,223

22 K 279232513 Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC m3 2,580 8 268,15 21 331,83 CS ÚRS 2020 01

PP Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou, cihlami betonovými

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na ztížený postup provádění ovlivněný statickými a bezpečnostními důvody a vyzdívka kapes pro postupné 

zavazování.

2. V ceně nejsou započteny náklady na podchycující nebo odlehčující konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly-

bourání konstrukcí.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 prováděného zdiva.

VV "nutno vyřešit dle situace na místě na základě statického posouzení

VV "předpoklad podchycení základu

VV (4,3*1*0,6) 2,580

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 849 136,55

D 31 Zdi pozemních staveb 419 131,37

23 K 317171125 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spřaženou kus 100,000 443,22 44 322,00 CS ÚRS 2020 01

PP Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spřaženou

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Kotvy spřažené se osazují do nosné konstrukce přivařením spodní části kotvy do výztuže mostovky.

2. Kotvy do vývrtu se osazují vyvrtaného otvoru v betonu mostovky, ukotví se do epoxidové ampule.

3. Kotvy talířové se zamáčknou do ukládaného betonu mostovky.

4. V cenách nejsou započteny náklady na kotvy; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "předpoklad á 200

VV "kotvy opatřeny pozinkováním ponorem 80 um

VV (50*2) 100,000

24 M 317spec-001 kotvení římsy; betonářská výztuž, povrch. úpr. máčením Pz. 80 um ks 100,000 443,22 44 322,00

PP kotvení římsy; betonářská výztuž, povrch. úpr. máčením Pz. 80 um

25 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 14,119 7 682,35 108 467,10 CS ÚRS 2020 01

PP Římsy ze železového betonu C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže,

b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované certifikované kvality.

2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako součást desky mostovky.

P

Poznámka k položce:

- viditelné hrany zkosené 15/15 mm

- na spodní straně okapnička 15/30 mm

- vč. matrice s letopočtem

VV (11,1*0,636)*2 14,119

26 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 33,402 2 093,38 69 923,08 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy.

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 m.

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění.

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z 

jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 

věnců kleneb nebo ukončujících říms.

9. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové,

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely,

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový,

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

VV (11,1*(0,05+0,25+0,81+0,28))*2 30,858

VV (0,636*4) 2,544

VV Součet 33,402

27 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 33,402 178,19 5 951,90 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy.

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 m.

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v režijních nákladech.

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění.

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z 

jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití.

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 

věnců kleneb nebo ukončujících říms.

9. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové,

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely,

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový,

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

28 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 2,541 53 295,56 135 424,02 CS ÚRS 2020 01

PP Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže z betonářské žebírkové oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a 

jejich uložení do bednění se zajištěním polohy, napojení na kotvy římsy uložené v nosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako náhrada 

za vázání, případné úpravy výztuže pro uložení kotevních stoliček snímatelného zábradlí a stoliček snímatelných svodidel uložených do 

výztuže říms.

2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné konstrukci se oceňují souborem cen 421 36-1 . Výztuž deskových 

konstrukcí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují souborem cen 936 17- . 1 Osazení kovových doplňků 

mostního vybavení jednotlivě.

4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je započten v cenách 

bednění římsy.

VV "předpoklad vyztužení 180 kg/m3

VV 14,119*(180/1000) 2,541

29 K 317661132 Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým šířky spáry do 40 mm m 44,400 241,47 10 721,27 CS ÚRS 2020 01

PP Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým, spára šířky přes 15 do 40 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednící lišty do bednění monolitické konstrukce římsy, vyčištění spáry, penetraci spáry slučitelnou 

s tmelem, vlastní tmelení spáry pistolí kartuše a uhlazení povrchu tmelu, u dilatačních spár předtěsnění spáry.

VV (11,1*4) 44,400

D 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi 18 067,05

30 K 321212745 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání m3 2,880 6 273,28 18 067,05 CS ÚRS 2020 01

PP

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 

jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2345 a 2745 lze použít i pro opravu dlažeb do 20 m2 jednotlivých opravovaných ploch o sklonu přes 1:1.

2. Ceny bez dodání kamene - 2515 až -2845 lze použít pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen).

3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání porušeného zdiva; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960 . . -12 Bourání konstrukcí 

vodních staveb části B01 tohoto katalogu.

4. Objem se stanoví v m3 doplňovaného zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV "předpoklad

VV (1,6*3*0,3)*2 2,880

D 34 Stěny a příčky 411 938,13

31 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo m 26,100 724,25 18 902,93 CS ÚRS 2020 01

PP Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení zábradlí jsou započteny náklady na sejmutí dočasného ochranného zábradlí, osazení ocelového zábradlí s výškovým a 

směrovým vyrovnáním, zabetonování, u kapes osazení odvodňovací trubičky, uložení nastříhané sklotkaniny a výplně dna kapsy kamenivem 

frakce 8/16 a bednění kapsy.

2. V ceně -1911 Příplatek za dodávku a uložení lana do dvojdílných madel zábradlí jsou započteny náklady na vložení lana do spodního 

ocelového profilu madla, provedení lanové zatáčky nad sloupkem v každých dvou metrech dílu a zakončené smyčkou včetně spojkování lana 

a přišroubovaní horního profilu krytu madla.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zábradlí včetně povrchové ochrany metalizace a nátěru, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) ochranný elastický nátěr spáry mezi zabetonovaným nesnímatelným sloupkem zábradlí a betonem římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 

61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi,

VV (3,7+11,2*2) 26,100

32 M 55391534 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 m 26,100 15 058,82 393 035,20 CS ÚRS 2020 01

PP zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2

D 4 Vodorovné konstrukce 1 717 429,10

D 42 Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb 1 146 657,97

33 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 49,528 10 705,76 530 234,88 CS ÚRS 2020 01

PP Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní deskové, z betonu C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž nosné konstrukce přechodové desky nebo nosné konstrukce mostu, kontrolu bednění, 

kontrolu uložení betonářské výztuže s požadovanou krycí vrstvou, vlastní betonáž mostní konstrukce zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a 

hutnění betonu požadované konsistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení betonu horního povrchu konstrukce, ošetření a ochranu 

čerstvě uloženého betonu.

2. Deskové konstrukce lze použít jako spřahující desku mostních nosníků.

3. Betonáž dilatačního závěru je prováděna po osazení ocelového dilatačního závěru do konstrukce.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) frekvenci nájezdů mezi jednotlivými ukládkami do betonážních lamel ani rezervu prostředků na ukládku betonu a dopravy betonu, pokud 

jedna betonážní lamela má větší objem než 100 m3 ukládaného betonu,

b) podkladní vrstvu z betonu pod přechodovou desku, tyto se oceňují souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu 

prostého,

c) vrubový kloub (trn) přechodové desky do závěrné zídky případně vrubový kloub desky rámové konstrukce do spodní stavby nebo kloub 

pérový mostní desky vícepolového mostu , tyto se oceňují souborem cen 428 38 Vrubový a pérový kloub železobetonový.

d) rovinnost povrchu mostní konstrukce, tyto se oceňují cenou 457 31-1191 Příplatek k ceně za rovinnost.

VV "stropní deska

VV (11,1*4,462) 49,528

34 K 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 88,938 479,12 42 611,97 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 

určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 

celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

vnějších říms.

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.).

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně.

VV (11,1*0,47)*2+(4,462*2) "boky desky 19,358

VV (7,1*9,8) "deska 69,580

VV Součet 88,938

35 K 411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 88,938 144,89 12 886,23 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 

určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 

celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

vnějších říms.

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.).

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně.

VV (11,1*0,47)*2+(4,462*2) "boky desky 19,358

VV (7,1*9,8) "deska 69,580

VV Součet 88,938

36 K 411354317 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm m2 88,938 271,88 24 180,46 CS ÚRS 2020 01

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV (11,1*0,47)*2+(4,462*2) "boky desky 19,358

VV (7,1*9,8) "deska 69,580

VV Součet 88,938

37 K 411354318 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm m2 88,938 85,76 7 627,32 CS ÚRS 2020 01

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV (11,1*0,47)*2+(4,462*2) "boky desky 19,358

VV (7,1*9,8) "deska 69,580

VV Součet 88,938

38 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 8,915 59 351,33 529 117,11 CS ÚRS 2020 01

PP Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, spřahující desky nebo desky nosné konstrukce a dále o doplňkovou výztuž 

uzavírací spáry u letmé montáže nebo doplňkovou výztuž po osazení dilatačního závěru.

2. V cenách jsou započteny náklady na:

a) uložení hlavní a rozdělovací výztuže a třmínků betonářské výztuže do konstrukce včetně betonových distančních podložek zajištujících 

požadované krytí, vázání nebo bodové sváry k vytvoření prostorového armokoše, případné úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy pro 

zajištění průběhu trubek předpínací výztuže.

b) manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek. Náklady na tělíska jsou započteny ve skladbě bednění.

4. V cenách nejsou započteny náklady na uchycení tupých spojů závitové výztuže do bednění a jejich napojování, tyto se oceňují souborem 

cen 273 36-21 Svarové nosné spoje.

VV "předpoklad vyztužení 180 kg/m3

VV 49,528*(180/1000) 8,915
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 413 650,60

39 K 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm m2 123,375 631,93 77 964,36 CS ÚRS 2020 01

PP Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravu úložné spáry; tyto práce se oceňují cenou 967 04-1111 - úprava úložné spáry v části B 01 

tohoto katalogu.

VV "odlážděné dno

VV (16,45*7,5) 123,375

40 K 451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm m2 52,290 380,27 19 884,32 CS ÚRS 2020 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).

3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,

b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

z kameniva,

c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

VV "pod opěry

VV (13,9*2,1) 29,190

VV (11*2,1) 23,100

VV Součet 52,290

41 K 458501112 Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách m3 134,420 1 422,94 191 271,59 CS ÚRS 2020 01

PP Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách drceného

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vhodného kameniva, rozprostření konstrukce zemního tělesa po vrstvách do 300 mm se 

zhutněním na potřebnou míru zhutnění za mostní opěrou, případné vlhčení k dosažení potřebné konzistence štěrkopísku nebo štěrkodrtě, 

zhutnění od 90 do 100 % Proctor Standard nebo indexu density Id 0,8 až 0,9.

2. V cenách nejsou započteny náklady na nájezdy zemních strojů na rozhrnovaní a hutnění, protože práce probíhá současně se zhotovením 

zemní konstrukce násypu příjezdové komunikace.

VV "zásyp za opěrou

VV (10,34*6,5)*2 134,420

42 K 458591111 Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu m3 65,000 725,45 47 154,25 CS ÚRS 2020 01

PP Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na rozprostření jílu v těsnící vrstvě do 300 mm, zhutnění s optimální vlhkostí při hutnícím odporu do 90 až 95 

% Proctor Standard (CL nízká plasticita, CH vysoká plasticita), hutnění vibrační deskou a manipulaci při rozhrnutí ručně.

2. V ceně nejsou započteny náklady na jíl, tento se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 2 %.

VV "skladba za opěrou

VV (6,5*5)*2 65,000

43 M 58125110 jíl surový kusový t 66,300 1 167,06 77 376,08 CS ÚRS 2020 01

PP jíl surový kusový

VV 65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 66,300

D 46 Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků 157 120,53

44 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 123,375 1 273,52 157 120,53 CS ÚRS 2020 01

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro:

a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého,

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV "odlážděné dno

VV (16,45*7,5) 123,375

D 5 Komunikace pozemní 244 867,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 112 419,47

45 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 65,000 218,91 14 229,15 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "skladba za opěrou

VV "ŠD 0/63

VV (6,5*5)*2 65,000

46 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 78,480 291,54 22 880,06 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV "skladba v navazujícím profilu komunikace

VV 12*((0,27+3)*2) 78,480

47 K 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 78,480 325,71 25 561,72 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.

VV "skladba v navazujícím profilu komunikace

VV 12*((0,27+3)*2) 78,480

48 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 78,480 345,07 27 081,09 CS ÚRS 2020 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 

m, po zhutnění tl. 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2.

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV "skladba v navazujícím profilu komunikace

VV 12*((0,27+3)*2) 78,480

49 K 567122113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm m2 65,000 348,73 22 667,45 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 140 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.

2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou 

emulzí,

b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění 

dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

VV "skladba za opěrou

VV (6,5*5)*2 65,000

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 132 447,88

50 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 131,454 10,59 1 392,10 CS ÚRS 2020 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

VV "skladba na mostě

VV 8,1*((0,27+3)*2) 52,974

VV "skladba v navazujícím profilu komunikace

VV 12*((0,27+3)*2) 78,480

VV Součet 131,454

51 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 78,480 12,71 997,48 CS ÚRS 2020 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2

VV "skladba v navazujícím profilu komunikace

VV 12*((0,27+3)*2) 78,480

52 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 78,480 15,41 1 209,38 CS ÚRS 2020 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2

VV "skladba v navazujícím profilu komunikace

VV 12*((0,27+3)*2) 78,480

53 K 577144131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 131,454 423,49 55 669,45 CS ÚRS 2020 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

m2.

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV "skladba na mostě

VV 8,1*((0,27+3)*2) 52,974

VV "skladba v navazujícím profilu komunikace

VV 12*((0,27+3)*2) 78,480

VV Součet 131,454

54 K 577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 78,480 461,47 36 216,17 CS ÚRS 2020 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 60 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

m2.

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV "skladba na mostě

VV 12*((0,27+3)*2) 78,480

55 K 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 78,480 470,99 36 963,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 

60 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

m2.

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV "skladba v navazujícím profilu komunikace

VV 12*((0,27+3)*2) 78,480

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 145,37

D 62 Úprava povrchů vnějších 37 145,37

56 K 628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B m2 19,358 452,31 8 755,82 CS ÚRS 2020 01

PP Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B

VV (11,1*0,47)*2+(4,462*2) 19,358

57 K 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C m2 17,938 234,47 4 205,92 CS ÚRS 2020 01

PP Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)

VV (11,1*0,808)*2 17,938

58 K 628611151 Nátěr betonu mostu akrylátový 1x pružný ochranný + 1x vrchní OS-DII m2 47,286 299,13 14 144,66 CS ÚRS 2020 01

PP Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x ochranný pružný +1x vrchní OS-D II (OS 5a)

VV (11,1*(1,85+0,28))*2 47,286

59 K 628612201 Nátěr mostního zábradlí polyuretanový jednonásobný vrchní m2 51,678 194,26 10 038,97 CS ÚRS 2020 01

PP Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní

VV ((3,7+11,2*2)*1,1)*1,8 51,678

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 227 321,10

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 10 132,97

60 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 2 941,18 5 882,36 CS ÚRS 2020 01

PP Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a sloupku včetně upevňovacího materiálu

2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

61 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 37,800 112,45 4 250,61 CS ÚRS 2020 01

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 

vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.

VV (6,3*2) "napojení na komunikaci 12,600

VV (6,3*4) "mostní závěr 25,200

VV Součet 37,800
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D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 146 408,98

62 K 931941142 Osazení dilatačního mostního závěru podpovrchového - posun do 20 mm m 14,400 10 000,00 144 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Osazení dilatačního mostního závěru podpovrchového, posun do 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření a osazení mostního závěru do konstrukce jeřábem.

2. U lamelových a hřebenových mostních závěrů jsou započteny náklady na vyrovnání kotevních želez ocelových krajních profilů a přivaření 

k mostní výztuži se směrovým a výškovým vyrovnáním a nastavení hodnot.

3. U kobercových mostních závěrů jsou započteny náklady na uložení základního nosného prvku krajních úhelníků tak, aby přímo středovou 

částí kryly dilatační spáru.

4. U podpovrchových mostních závěrů jsou započteny náklady na uložení pásu šíře 210 mm nad spárou do konstrukce, vyvrtání otvorů D 16 

mm do betonu nosné konstrukce a opěry, upevnění do chemických hmoždinek kotevními šrouby tak, aby výztuha podpovrchového mostního 

závěru překrývala dilatační spáru, řez spáry a vyplnění spáry elastickou zálivkou.

5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) mostní závěry, tyto se oceňují ve specifikaci a jsou tvarově specifikovány v projektu,

b) bednění a odbednění dilatační spáry mostního závěru včetně betonáže kapes pro uložení mostního závěru,

c) u lamelových a hřebenových mostních závěrů doplnění výztuže,

d) u podpovrchových mostních závěrů zřízení vozovkových vrstev nad dilatací, řezání a provedení pružné zálivky v obrusné vrstvě vozovky 

nad dilatační spárou nebo zálivky podélné spáry kolem lamelových nebo hřebenových mostních závěrů.

VV (7,2*2) 14,400

63 M 931spec-001 podpovrchový živičný dilatační závěr pro max. posun 10 mm m 14,400 167,29 2 408,98

PP podpovrchový živičný dilatační závěr pro max. posun 10 mm

P

Poznámka k položce:

- včetně vlivu smrštění a dotvarováni betonu

- šířky 300 mm (při teplotě zřízení 10° C)

D 94 Lešení a stavební výtahy 61 743,75

64 K 946231111 Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních říms s vyložením do 0,9 m m 22,200 2 176,24 48 312,53 CS ÚRS 2020 01

PP Zavěšené lešení pod bednění mostních říms pracovní a podpěrné s vyložením do 0,90 m montáž

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na použití lešení.

VV (11,1*2) 22,200

65 K 946231121 Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění mostní římsy m 22,200 605,01 13 431,22 CS ÚRS 2020 01

PP Zavěšené lešení pod bednění mostních říms pracovní a podpěrné s vyložením do 0,90 m demontáž

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na použití lešení.

VV (11,1*2) 22,200

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 9 035,40

66 K 977141114 Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním epoxidovým tmelem kus 60,000 150,59 9 035,40 CS ÚRS 2020 01

PP Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 14 mm, hloubky 110 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) rozměření, vrtání do betonu a spotřeba vrtáků,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů dvousložkovým epoxidovým tmelem, zasunutí kotevního 

trnu (betonářské výztuže při reprofilaci) nebo svorníku.

VV (15*4) "kotevní desky zábradlí 60,000

D 998 Přesun hmot 485 732,87

67 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 1 147,274 423,38 485 732,87 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška 

mostu do 20 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných cenami katalogů montážních prací; tento 

přesun se oceňuje individuálně.

2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, které obsahují i ukládku betonu do konstrukce (čerpadlem betonu nebo 

jeřábem s kontejnerem). U betonů je proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu hmot.

D PSV Práce a dodávky PSV 257 948,09

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 257 948,09

68 K 711311001 Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním m2 301,442 22,35 6 737,23 CS ÚRS 2020 01

PP Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
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VV "vodorovná

VV 11,1*((1,91+3)*2) 109,002

VV "svislá

VV "směr Břasy

VV (33,96*0,6) "pata opěry 20,376

VV (22,76-8,29) "horní plocha paty 14,470

VV (34,16-(3,78+1,15+9,8+2))*3,11 "stěna k zásypu 54,207

VV (3,78+1,15+9,8+2)*1,13 "stěna směrem do potoka 18,905

VV "směr Chomle

VV (27*0,6) "pata opěry 16,200

VV (19,28-6,4) "horní plocha paty 12,880

VV (26,6-(9,8+2*2))*3,11 "stěna k zásypu 39,808

VV (9,8+2*2)*1,13 "stěna směrem do potoka 15,594

VV Součet 301,442

69 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,090 59 176,36 5 325,87 CS ÚRS 2020 01

PP lak penetrační asfaltový

VV 301,442*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,090

70 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 602,884 145,88 87 948,72 CS ÚRS 2020 01

PP Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP

VV "vodorovná

VV 11,1*((1,91+3)*2) "1. vrstva 109,002

VV 11,1*((1,91+3)*2) "2. vrstva 109,002

VV Mezisoučet vodorovná 218,004

VV "svislá

VV "směr Břasy

VV (33,96*0,6) "pata opěry 20,376

VV (22,76-8,29) "horní plocha paty 14,470

VV (34,16-(3,78+1,15+9,8+2))*3,11 "stěna k zásypu 54,207

VV (3,78+1,15+9,8+2)*1,13 "stěna směrem do potoka 18,905

VV "směr Chomle

VV (27*0,6) "pata opěry 16,200

VV (19,28-6,4) "horní plocha paty 12,880

VV (26,6-(9,8+2*2))*3,11 "stěna k zásypu 39,808

VV (9,8+2*2)*1,13 "stěna směrem do potoka 15,594

VV Mezisoučet svislá 1. vrstva 192,440

VV 192,44 "2. vrstva 192,440

VV Součet 602,884

71 M 62855002
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 693,317 220,00 152 529,74 CS ÚRS 2020 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu

VV 602,884*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 693,317

72 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 4,756 1 136,78 5 406,53 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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