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1. CELKOVÉ ŘEŠENÍ:

1.1. Základní členění:

Soupis objektů:
1. SO 01 Velín plocha: 71,81 m2 výška: 3,5 m
2. SO 02 Nádrž plocha: 22,02 m2 hloubka: 3,75 m
3. SO 03 Pomocná nádrž plocha: 29,98 m2 hloubka: 2,80 m
4. SO 04 Nádrž plocha: 1,40 m2 hloubka: 1,75 m
5. SO 05 Nádrž plocha: 4,35 m2 hloubka: 2,45 m
6. SO 06 Stožár VO
7. SO 07  Nadzemní hydrant
8. SO 08  Nádrž plocha: 34,36 m2 hloubka: 4,50 m
9. SO 09 Schodiště plocha: 0,75 m2 výška 0,49 m
10. SO 10 Plocha ze silničních panelů: plocha: 324,56 m2

11. SO 11  Plocha ze silničních panelů: plocha: 5,20 m2

12. SO 12 Schodiště plocha: 1,45 m2 výška: 1,17 m
13. SO 13 Skládka stavební suťi: plocha: 80,95 m2 výška: 2,25 m

objem: 182,14 m3

1.2. Popis prací:

1.2.1. Odpojení objektu od silnoproudého připojení:

Před zahájením prací budou řádně zkontrolováno, zda je objekt řádně odpojen od
elektrické energie. Vzhledem k tomu, že objekty nejsou napájeny přímo z distribuční
soustavy ČEZu, musí toto zajistit provozovatel objektu – Stodská nemocnice a.s. a protokol
o řádném odpojení předat provádějící firmě.
Toto bude zapsáno do stavebního deníku.

1.2.2. Odpojení objektu od vodovodního a kanalizačního systému:

Objekt bývalé čistírny odpadních vod není napojen na systém městských vodovodů a
kanalizace, které ve městě Stod provozuje Vodárna Plzeň a.s.
Proto musí zajistit provozovatel objektu – Stodská nemocnice a.s. a protokol o řádném
odpojení předat provádějící firmě.
Toto bude zapsáno do stavebního deníku.

1.2.3. Odpojení objektu od systému CZT:

Objekt bývalé čistírny odpadních vod není napojen na systém CZT.
Provozovatel zajistí protokol, kde bude potvrzena skutečnost, že objekt ČOV není napojen
na rozvody CZT.
Toto bude zapsáno do stavebního deníku.

1.2.4. Odpojení objektu od systému slaboproudých rozvodů:

Objekt bývalé čistírny odpadních vod není napojen na systém slaboproudých a datových
rozvodů.
Provozovatel zajistí protokol, kde bude potvrzena skutečnost, že objekt ČOV není napojen
na systém slaboproudých a datových rozvodů.
Toto bude zapsáno do stavebního deníku.
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1.3. Harmonogram a BOZP:

Provádějící firma vyhotoví ve spolupráci s vedením Stodské nemocnice harmonogram
bouracích prací s ohledem na provoz nemocnice. Z lokality ČOV je stanovena jediná možná
komunikace, která bude sloužit pro odvoz vybouraných hmot z areálu nemocnice.
Prováděcí firma proto spolu s provozovatele vypracují přesný postup a harmonogram, kdy
je možné odvážet materiál z prostoru nemocnice, a to především na běžný provoz
nemocnice, aby nedocházelo k rušení provozu nemocnice. Takto vypracovaný
harmonogram postupu prací spolu s plánem BOZP předloží prováděcí firma k odsouhlasení
vedení nemocnice. Teprve po odsouhlasení toho dokumentu, bude možno přistoupit
k vlastním stavebním pracím.

1.4. Příjezdová komunikace:

Před zahájením provozu stavební techniky bude spolu s provozovatelem provedena
prohlídka příjezdové komunikace a bude provedena řádná fotodokumentace.
Bude vypracován protokol o stavu této komunikace před zahájením stavebních prací.
Po dokončení bude tato komunikace opět prohlédnuta za účasti provozovatele Stodské
nemocnice a bude vypracován protokol.
Bude – li zjištěno poškození této komunikace provozem stavební technicky, uvede
zhotovitel tuto komunikaci do původního stavu.

1.5. Demoliční práce:

1.5.1. Vyčerpání obsahu nádrží:

Vzhledem k tomu, že objekty ČOV jsou již několik desetiletí mimo provoz, lze konstatovat,
že se již v objektech nenachází žádný odpad či dokonce kontaminovaný odpad. Přesto
stavební firma zajistí odčerpání veškerého obsahu ze všech zde se nacházejících nádrží a
tento obsah nádrží bude odvezen na obecní ČOV k ekologické likvidaci. Kontaktní osobou
je: pan Kastl 606 115 193, který za úhradu městu Stod zajistí vyčerpání obsahu nádrží a
odvoz tohoto obsahu na městskou ČOV k ekologické likvidaci.

1.5.2. Stanovená trasa vyvážení suti:

Součástí výkresové PD je i trasa, kde je zakreslena jediná přípustná trasa vyvážení suti
z areálu, jak byla stanovena ve spolupráci s provozovatelem areálu.
Před zahájením veškerých přesunů bude mezi provozovatelem areálu – Stodskou
nemocnicí a stavební firmou vyhotoven předávací protokol o stavu komunikací před
zahájením přesunu suti a po dokončení přesunů suti. Dojde – li k poškození
vnitroareálových komunikací pohybem stavební techniky zhotovitele, zajistí zhotovitel
opravu těchto komunikaci. Trasu pro přesun suti je možno rozdělit na úseky:
Úsek mezi vlastní plochou ČOV a budovou nemocnice – jedná se patrně o komunikaci ještě
z doby výstavby nemocničního areálu. Povrch je tvořen asfaltovým kobercem, který
odpovídá stáří komunikace.
Úsek kolem budov nemocnice k vjezdu do nemocnice. Jedná se o komunikaci, která byla
provedena v nedávné době a asfaltový koberec je téměř v dokonalém stavu.
Úsek vjezdu do areálu je nový, kdy povrch je tvořen zámkovou dlažbou.
Součástí rozpočtu stavebních prací je i odhad nákladů na případné opravy těchto
komunikací. Skutečný rozsah případných oprav bude zřejmý až po dokončení bouracích
prací a stavební firma je povinna uvést komunikace minimálně do původního stavu.
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1.5.3. Přípravné práce:

Před zahájením prací budou sejmuty střešní krytiny, demontovány dřevěné konstrukce
krovu, vybourány okna a dveře.
Veškerý vybouraný materiál bude důsledně separován, aby nedošlo k promíchání
jednotlivých druhů stavební suti.

1.5.4. Bourací práce:

Veškeré nadzemní části všech objektů budou vybourány do úrovně terénu.
Základové konstrukce všech objektů budou vybourány tak, že základové desky budou
odstraněny. Odstraněny budou i základové pasy do hloubky – 600 mm pod úroveň
přilehlého terénu.
Objekty zpevněných ploch budou kompletně odstraněny.
Objekty schodišť budou kompletně odstraněny.
Objekty nádrží budou ubourány do úrovně – 600 mm pod úroveň přilehlého terénu. Dna
těchto nádrží budou řádně probourána tak, aby zde již nebyla zadržována voda a nádrže
budou zasypány po hutněných vrstvách tak, aby nedocházelo k prosedání tohoto násypu.
Zde bude postačující proražení dna nádrže bouracím kladivem tak, aby se v nádrži již
nemohla zachytávat voda a nemohlo tak dojít k zvodňování vrstev nasypaných a řádně
zhutněných zemin.

1.5.5. Likvidace materiálů:

Veškeré vybourané materiály budou likvidována na řízené skládce odpadů. Doklad o
uložení na skládce předloží stavební firma provozovateli ke kontrole.
Předpokládá se skládkování na řízení skládce TKO Vysoká u Dobřan.
Alternativně je možné uvažovat s řádným nadrceným vybouraných hmot a jejich uložení
do řádně zhutněných násypů.

1.5.6. Finální úprava:

Veškeré objekty nádrží budou zasypány hutněným násypem, pro který bude použit i
materiál, který je zde deponován z předchozích stavebních etap.
Po urovnání terénu, bude provedeno celoplošné zhutnění povrchu a bude provedeno
rozprostření ornice a oseto travní semeno.
Ornice se v místě nachází deponována v kypě z předchozích stavebních prací v areálu
Stodské nemocnice.


