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PRŮVODNÍ ZPRÁVA   
 
 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
1.1. Základní údaje stavby 
 

Název akce : Rekonstrukce mostu ev.č. 199 – 003 Světce 
  
Katastrální území: Tachov 
 
Číslo komunikace:   II/199 

 
 Kraj :      Plzeňský 
 
1.2. Základní údaje objednatele 
 

 Objednavatel:                                     Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 
 příspěvková organizace 
 Škroupova 18  
 306 13 Plzeň 

  IČO: 72053119 
 
  
 Správce komunikace: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 
 

1.3. Základní údaje projektanta 
 
 Projektant : Ing. Daniela Škubalová – projekční kancelář 
 
 Adresa : U Bachmače 29, 326 00 Plzeň 
  tel.  377455842 
  fax. 377440345 
  e-mail: d.skubalova@volny.cz 
  IČO : 13890450 
  DIČ : CZ5651090258 
 Vedoucí  
 projektant: Ing. Daniela Škubalová 
 
 Zodpovědný  
            projektant: Ing. Daniela Škubalová  
 

Stupeň PD: PDPS 
 
 
 
 
 
 



2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
 

Předmětem stavby je oprava mostu ev. č. 199 – 003 u obce Světce, který převádí silnici 
II/199 v úseku mezi Tachovem a obcí Svobodka přes Bílý potok. Most se nachází cca v km 
17,313 silnice II/199 v katastrálním území Tachov. 

Most má jedno mostní pole, je šikmý se šikmostí 70,49°. 
Staničení km 0,000 je v ose stávajícího mostu, směr staničení úpravy stejně jako provozní 

staničení silnice je na Svobodku. 
Nosnou konstrukci stávajícího mostu tvoří kamenná klenba, most byl v minulosti rozšířen 

s nosnou konstrukcí, kterou tvoří železobetonová deska. Starý most je ve špatném stavu a 
bude odstraněn včetně základů. 

 Nosná konstrukce nového mostu je železobetonová monolitická, most je založen plošně 
na masivních opěrách se základy. Délka přemostění nového mostu je 4,24 m. 

Most provede Q100 Bílého potoka s rezervou převyšující požadavek ČSN 73 6201. 
Správcem toku jsou Lesy ČR s.p., správcem povodí je Povodí Vltavy s.p., závod Berounka.  

 
2.2 Předpokládaný průběh výstavby 
 

 Termín zahájení prací není v době zpracování projektové dokumentace znám, předpokládá 
se rok 2015. Rekonstrukce mostu se bude provádět za úplné uzavírky sil. II/199 v místech 
mostu a převedení dopravy na objízdnou trasu po silnicích III/19920 a 19919  přes Halži a 
Svobodku. Dopravně inženýrská opatření jsou součástí př. E. 

Lhůta výstavby je uvažována na 4 měsíce. Postup stavebních prací a zásady organizace 
výstavby jsou součástí př.E- Zásady organizace výstavby, DIO. 

 
2.3 Vazby na regulační plány, územní plán 
 
      Stavba se nachází v extravilánu bez vazby na územní plán obce. 

 
2.4 Stručná charakteristika území 
 

Opravovaný most se nachází cca 2 km severozápadně od města Tachov. Most převádí 
silnici II/199 přes údolní nivu Bílého potoka, Bílý potok je levostranným přítokem řeky Mže, 
do které se vlévá u obce Světce. Charakter území v úseku mostního objektu je pahorkovitý. 
Sklon koryta potoka je  zmírněn stupni, které budou v korytě ponechány. Silnice je v navázání 
na mostní objekt vedena v násypu výšky cca 3 m. 
 
2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 
 

     Umístění stavby je shodné se stávajícím stavem, je pouze navrženo rozšíření 
komunikace na mostním objektu a v předmostí s ohledem na umístění mostu v oblouku o 
malém poloměru. 

Technické řešení je navrženo tak, aby dopad stavby na životní prostředí byl co 
nejmenší. Návrh úpravy koryta pod mostem a navázání na stávající stav byly projednány se 
správcem toku, kolmá křídla budou v líci obložena kamenem. 

Zábory pozemků jsou vykresleny v situaci záborů a vyčísleny v tabulce záborů – příloze 
F1. 

 Stavba vyžaduje kácení mimolesní zeleně – jedná se o dva stromy a křoviny  v místech 
břehů koryta, kácené stromy jsou vykresleny v podrobné situaci. 



        Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, pouze při provádění stavby dojde 
dočasně k zvýšení prašnosti a hluku v místě stavby. V zájmu ochrany toku byl zpracován 
návrh povodňového a havarijního plánu, které budou doplněny o údaje zhotovitele a budou 
dodržovány. 
 
2.6 Celkový dopad stavby na území, vztahy na další stavby 
 
       Dopad stavby na území je vzhledem k prakticky shodné délce přemostění starého a 
nového mostu minimální, nový most je umístěn v místech starého mostu bez přímé vazby na 
další stavby. 
  
3. PODKLADY A PRŮZKUMY 

 
3.1 Podklady získané zpracovatelem PD : 
 
- zaměření mostu provedla Geodetická kancelář G + K, Slovanská alej 28, Plzeň, tel. 

377441929. Zaměření je provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK, výškový systém je 
Balt p.v. 

-     doměření stávajícího mostu bylo provedeno projektovou kanceláří  
 

- vyjádření správců sítí k existenci inženýrských sítí – přiloženo v dokladaci 
 

- katastrální mapa vložena geodety do situace, informace z katastru nemovitostí – př. F1 
Záborový elaborát 
 

- inženýrsko – geologický průzkum - provedla firma GEKON s.r.o.  
 
 

4. ČLENĚNÍ STAVBY  
 
 Stavba má dva stavební objekty: 
 
SO 001 – Demolice starého mostu ev.č. 199-003 
SO 201 – Most ev.č. 199 - 003 
 
5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

 
Oprava mostu se bude provádět za úplné uzavírky sil. II/199 s převedením dopravy na 

objízdnou trasu přes obec Halže. 
Bylo prověřeno vedení inženýrských sítí v místě stavby, v místě stavby se nachází 

vzdušné telefonní vedení. Před zahájením stavby je nutno vyjádření k sítím aktualizovat, 
práce v ochranném pásmu sítí je nutno provádět v souladu s vyjádřením správců a všechny 
inženýrské sítě před zahájením stavby vytýčit.  

Stavba se provádí na pozemcích uvedených v záborovém elaborátu. 
 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH MAJITELŮ, SPRÁVCŮ 
 
Vlastníkem mostu je Plzeňský kraj, správcem SÚS Plzeňského kraje. 
Správcem toku jsou Lesy ČR s. p., správcem povodí je Povodí Vltavy s.p., závod 

Berounka. 
 



7. PŘEDÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
 

Stavba bude předána najednou jako jeden celek. 
 

8. TECHNICKÁ ČÁST 
 
8.1 SO 001 – Demolice starého mostu ev.č. 199-003 

 
Stávající most má jedno mostní pole, délka přemostění je 3,90 m. U starší části mostu 

tvoří nosnou konstrukci kamenná klenba, opěry jsou také kamenné. Most byl v minulosti 
rozšířen, nosnou konstrukci rozšířené části tvoří železobetonová deska s podélnými trámy, 
opěry jsou betonové. Beton rozšířené části je degradovaný, izolace je porušena, místy je 
obnažena a nakorodována výztuž. S ohledem na stavební stav a stáří mostu rozhodl objednatel 
o provedení rekonstrukce. Před výstavbou nového mostu bude starý most odstraněn včetně 
základů. Nejprve bude most odstrojen, pak bude postupně odstraňována nosná konstrukce a 
poté mostní opěry a křídla včetně základů. 

Při demolici je třeba postupovat s ohledem na bezpečnost práce a ochranu toku. 
 
8.2 SO 201 - Most ev.č. 199 - 003  
 

Vzhledem ke stáří mostu, typu nosné konstrukce a opěr a jejich stavu bude provedena 
rekonstrukce mostu s novou nosnou konstrukcí, novými opěrami a křídly. Založení mostu 
bude plošné na masivních železobetonových opěrách se základy. Po rekonstrukci mostu bude 
průtočný profil pod mostem zachován. Nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonová 
monolitická deska tl. 0,42m z betonu C30/37 XF2 s výztuží z oceli B500B. Horní povrch 
nosné konstrukce bude vybetonován v příslušném podélném a příčném sklonu a musí 
splňovat požadavky pro podklad pro izolační vrstvu. V úžlabí nosné konstrukce budou 
osazeny 2 odvodňovače izolace vyústěné pod nosnou konstrukci. Nosná konstrukce je 
uložena na úložné prahy na dvě vrstvy lepenky s trny v uložení, staticky je vytvořena 
rozpěráková konstrukce. Most je bez ložisek a dilatací. 

Mostní izolace bude celoplošná z natavovacích pásů tl. 5mm s pečetící vrstvou. Ochrana 
izolace bude z litého asfaltu. Římsy budou monolitické z betonu C30/37 XF4. Do říms budou 
kotvena zábradelní svodidla. Obruby jsou kamenné, výška obruby je 150mm. Mostní závěry 
budou podpovrchové se zálivkou typu elastického mostního závěru. Za opěrami bude 
provedena drenáž s vyústěním do koryta potoka. 

Mostní opěry jsou železobetonové, šířka opěr je 1,0m, délka opěry 1 je 10,85m, opěra 2 
je dlouhá 11,3m. Opěry a kolmá křídla jsou z betonu C30/37 XF3. Most je založen plošně na 
betonových základech, tloušťka základů je 1,20 m, šířka je 2,90m. Směrové vedení na mostě 
je v oblouku o poloměru R=58,0m. Příčný sklon na mostu je jednostranný 3,3%, římsy mají 
sklon 4% k obrubě. Podélný sklon na mostě je 0,52%, klesá na Tachov. 

 
Základní údaje mostu po rekonstrukci: 
Název mostu:   most u obce Světce 
Staničení:  km 17,313 sil. II/199 
Šikmost mostu:  70,5° 
Délka přemostění:  4,24m 
Délka mostu:  6,5m 
Šířka mezi svodidly:  9,1m 
Šířka mezi zvýšenými obrubami:  9,1m 
Šířka chodníků:  most bez chodníků 



Stavební výška:  0,52m 
Výška mostu:  3,70m 
Plocha mostu:  38, 6m2 ( délka přemostění x šířka mezi zábradlím ) 
 
Zatížitelnost podle mostního listu:  Zatížitelnost normální :  Vn =   32 t 
  Zatížitelnost výhradní : Vr =    80 t 
  Zatížitelnost výjimečná :  Ve =  196 t 

 
Součástí objektu je též rekonstrukce vozovky v celkové délce 95,35m včetně mostu, je 

počítáno s plynulým napojením na začátku a konci úpravy s opravou krytu.   
 

Nová konstrukce vozovky je navržena v souladu s TP 170 ve složení: 
Konstrukce vozovky v místech stavební jámy : 

 - asfaltový beton střednězrnný ACO 11+ (ABS I)                 tl.   50 mm   
 - spojovací postřik kationaktivní emulzí 0,30 kg/m2  
 - obalované kamenivo ACP 16+ ( OK I)     tl.   80 mm  
 - spojovací postřik kationaktivní emulzí 0,40 kg/m2   
 - mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 150 mm  
 - štěrkodrť ŠDA tl. 200 mm 
    Celkem        tl. 480 mm 
 

V další části vozovky bude provedena pouze oprava krytu. V rozsahu opravy vozovky 
bude provedeno vodorovné dopravní značení plastem a dosypání krajnic štěrkodrtí. Na mostě 
bude do říms osazeno zábradelní svodidlo typu ZSH2 dle TP 230, popř. ZSNH4/H2 dle TP 
167. 

Most bude vybudován po demolici stávajícího mostu. Předpokládá se převedením dopravy 
na objízdnou trasu. 

 
 

 

9. GEODETICKÁ DOKUMENTACE 
 
Dotčené území bylo zaměřeno geodetickou kanceláří G+K, Slovanská alej 28, Plzeň, 

v místím souřadnicovém systému S -JTSK, výškový systém je Balt po vyrovnání. 
Na zaměřeném území byly ocelovými hřeby dočasně stabilizovány body 4001 - 4005, 

jejich souřadnice a výšky jsou udány v technické zprávě zaměření – viz př. F2. Body jsou 
vykresleny v situaci. Jako výškové fixy lze především použít body: 

 
fix č. 4002, hřeb, výška 499,849 
fix č. 4003, hřeb, výška 500,563 
 
K vytyčení základních bodů mostu a komunikace slouží vytyčovací schéma – př.  SO 201 

a souřadnice v jednotlivých výkresech tvaru. 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ,  
      ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ  PAMÁTKY 
 
Stavba se provádí v zátopovém území Bílého potoka. Údolní niva potoka je významným 
krajinným prvkem. 



      Pro zabezpečení čistoty vody v potoce během provádění výstavby byl vypracovánnávrh  
povodňového a havarijního plánu, který je součástí dokumentace pro stavební povolení –  SO 
201. 
      Stavbou nejsou dotčeny kulturní památky a chráněná území.   
 
11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ  
 

11.1. Kácení mimolesní zeleně, ozelenění a jiné úpravy 
 
Stavba vyžaduje kácení mimolesní zeleně. Jedná se o náletové křoviny na březích toku a 

kuželech a dva stromy (olše) na březích toku, kácené stromy jsou vyznačeny v podrobné 
situaci. Svahy násypů komunikace v navázání na most kužele budou ohumusovány a osety 
travním semenem, příkrý svah vpravo ve směru jízdy na Svobodku bude zpevněn kamenným 
záhozem. 

 
11.2. Zábory pozemků 
 
Stavba vyžaduje trvalé zábory pozemků, dočasné zábory mají délku trvání do 1 roku. 

Jedná se o pozemky, na kterých se stavba provádí. Soupis pozemků viz tabulka záborového 
elaborátu. Se správcem toku je nutno uzavřít dohodu o záboru. 
 

12. NÁROKY STAVBY, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
12.1. Zábory pozemků, zařízení staveniště 
 

S umístěním zařízení staveniště se počítá na ploše uzavřené komunikace a upravované 
ploše  u sjezdu na lesní cestu - parc.č. 3497/1. Uvažuje se s plochou cca 80 m2. Na této ploše 
bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího a stavební dělníky, sociální zařízení a skládky 
materiálu. Na ploše nebude skládkován odfrézovaný materiál. Po skončení výstavby bude 
plocha zařízení staveniště uvedena do původního stavu. Zhotovitel projedná umístění zařízení 
staveniště s objednatelem. 

 
12.2. Nakládání s odpady - zatřídění odpadů 
 Odpady, které budou vznikat během provádění stavby, jsou zatříděny dle vyhl.  
 č. 381/2001 Sb takto: 

č. odpadu  název odpadu   likvidace odpadu 
  
 170405 železo a ocel odvoz do sběru  
 170101                              beton  recyklace popř. řízená   
                                                                                                                  skládka 
 170504                              zemina a kamenivo neobsahující 
 nebezpečné látky řízená skládka 
 170302 asfaltové směsi (bez dehtu) odvoz na skládku                                                                                                             
                                                                                                                  objednatele               
   popř.recyklace na  
   obalovně 
 020103                          odpad rostlinných pletiv                      řízená skládka 
 

 Odpady nemají charakter nebezpečného odpadu. 



 
Vybouraný ocelový materiál bude odvezen do šrotu. Vybouraný beton bude recyklován 

popř. stejně jako zemina a kamenivo bude řádně skládkován na řízené skládce, je uvažováno 
např. s řízenou skládkou v Černošíně. Asfaltový materiál bude převezen na skládku 
objednatele popř. bude recyklován na obalovně. 
Do stavby nebudou zabudovány žádné nebezpečné látky nebo matriály. Při provádění stavby 
budou používány běžné stavební stroje. Vlastním provozem nebudou vznikat žádné zvláštní 
ani nebezpečné odpady. 
 
13. VLIV STAVBY A SILNIČNÍHO PROVOZU NA ZDRAVÍ A   
          ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
   Stavba vyžaduje kácení mimolesní zeleně, jedná se o dva stromy a náletové keře. 
. 
   Základní principy ochrany životního prostředí jsou stanoveny ve Vyhlášce o obecných 
technických požadavcích na výstavbu vydané ke stavebnímu zákonu. Převážná část prací 
bude prováděna v době od 7 do 21 hod. Vozidla vyjíždějící ze stanoviště musí být řádně 
očištěna, při případném znečištění musí být veřejná komunikace neprodleně uklizena.  
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém 
stavu, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení, provoz 
dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny musí odpovídat 
vyhlášce o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
      Pro zabezpečení čistoty vody v Bílém potoce během provádění výstavby byl vypracován  
návrhpovodňového a havarijního plánu, který je součástí dokumentace pro stavební povolení 
a musí být při stavbě dodržován. 
 
 
14.  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 

Stavba je navržena v souladu s platnými normami a předpisy. 
Na stavbu je zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 
Z hlediska provádění stavby je nutno dodržovat následující předpisy, opatření a zásady 

bezpečnosti práce : 
 
K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona 
stanovilo Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., těmito nařízeními jsou určeny 
minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi dle přílohy 
nařízení č. 591/2006: 

č.1 Další požadavky staveniště 
 
č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání                           
      strojů a nářadí na staveništi 
 
č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 



č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 

 
Provádění prací musí být dále v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky, dále je nutno dbát na požadavky nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 
přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi 
souvisejících. Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od 
jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny 
osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky 
odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.  
 

Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 
• dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
• obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci   

   určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních,     
   bezpečnostních  a  požárních zařízeních 

• dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků  
   pověřených střežením ohrazeného prostoru 
• provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu    
   odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni  
   ohlásit odpovědnému  pracovníkovi 

      Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen, při práci ve výškách, při 
svařování a řezání plamenem a při pracích na elektrických strojích a zařízeních. Na jednotlivé 
práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně vyškoleni a jsou poučeni 
o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními musí mít 
pracovníci oprávnění k jejich obsluze. Po celou dobu výstavby mostu musí být zřízeno na 
okrajích mostu bezpečnostní zábradlí. 
 
15. POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ, JAKOST A KONTROLU  
      STAVEBNÍCH PRACÍ 

 
      Provádění stavebních prací na jednotlivých stavebních objektech musí být koordinováno 
tak, aby postup stavebních prací byl co nejefektivnější. Postup stavebních prací bude 
rozpracován v harmonogramu stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby. 
           Provádění, jakost a kontrola stavebních prací musí být v souladu s Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací – vydalo Ministerstvo dopravy a 
spojů ČR, odbor pozemních komunikací, příslušnými ČSN, technickými podmínkami a 
zákonnými předpisy. Použité materiály a prvky musí mít patřičné certifikáty a atesty, kvalita 
povrchů, rovinnost a tolerance rozměrů musí být v souladu s ČSN.  

 
16. PROJEDNÁNÍ PD 

Projektová dokumentace byla projednána na výrobním výboru, zápis je přiložen v 
dokladaci.  
      Dokumentace je zpracována jako dokumentace pro provádění stavby. 
 
 
V Plzni       10/2014                                                                               Ing. Škubalová  


