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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 

B.2. Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví pro práci na staveništi 

B.3. Podmínky realizace prací, prováděných v ochranných  
  nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb 

B.4. Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm 

B.5. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

B.1. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 

Zvláštní požadavky nejsou. 

B.1.1. Zásady stavebně technického řešení 

Jedná se rekonstrukci kanalizačních stok a vodovodů včetně sounáležitých objektů.  

Jedná se o vodohospodářské dílo obvyklé konstrukce. Při stavbě je nutno používat pouze 
takové materiály a postupy, které odpovídají charakteru díla a splňují veškeré požadované 
parametry. Trubní vedení bude provedeno z materiálů, které mají pro daný účel schválené 
atesty. Potrubí bude uloženo tak, aby jeho funkce nebyla při provozu ohrožena vnějšími vlivy. 

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č.590/2002 Sb. o technických požadavcích pro 
vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhl.č.428/201 Sb., kterou se provádí 
zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a 
příslušné technické normy. 

Navržené sklony je nutné z technických důvodů dodržet. 

Případně vyvolané změny vyplývající z provádění je nutné konzultovat se zhotovitelem 
projektové dokumentace. 

Hydrotechnické výpočty 

V rámci vyhotovení PDPS nebyly prováděny. Jedná se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu 
ve stejných trasách a profilech. 

Úpravy území a ploch 

Povrchy v místech, která budou dotčena následnou rekonstrukcí komunikace budou uvedeny 
do provizorního stavu – štěrkový zásyp. V místech, která nebudou dotčena rekonstrukcí 
komunikace budou povrchy uvedeny do původního stavu. 

B.1.2. Průzkumy 

Geologický průzkum 

Stavebně geologický a hydrogeologický průzkum nebyl po dohodě s investorem prováděn, 
což vytváří určité riziko. Jestliže při stavbě dojde ke zjištění jakýchkoliv nepříznivých 
základových podmínek, je nutné, aby dodavatel stavby o této skutečnosti vyrozuměl investora 
a zpracovatele projektu. Operativně bude rozhodnuto o způsobu provedení stavby. V průběhu 
výstavby bude nutné stanovit skutečné technické podmínky provádění výstavby. 
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Předpokládané hydrogeologické podmínky 

Hydrogeologický průzkum nebyl prováděn, ovlivnění hladin vody v okolních studnách se 
nepředpokládá. 

Stávající konstrukce 

Kanalizace a vodovod budou ukládány do komunikace. Kanalizace a vodovod budou 
napojeny na stávající sítě.  

 

B.1.3. Dopravní řešení 

Dočasné omezení dopravy 

Výstavbou dojde k omezení provozu v místních a státních komunikacích. Dopravní řešení viz. 
samostatná příloha D.1.10. 

 

B.1.4. Jiné požadavky 

Jestliže se v zadávací dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická 
označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro 
určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel 
nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu veřejné zakázky s použitím daných 
specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o 
doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel 
umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro 
zadavatele výhodnější. 

 

B.1.5. Rizika a nejistoty 

Nebyly ověřeny hloubky ve všech napojovacích místech z důvodu jejich nedostupnosti. Před 
zahájením výstavby je nutno ověřit hloubky ve všech šachtách, ve kterých dochází k napojení 
na stávající kanalizaci a v místech napojení na stávající vodovod.  

Nebyl vyhotoven geologický průzkum a z toho vyplývající nejistoty týkající vhodnosti 
podloží a použití materiálu z výkopů do zásypů. Vlastnosti podzemní vody mohou ovlivnit 
návrhy betonových konstrukcí. V případě nevhodnosti může dojít vlivem potřeby jiného 
materiálu k navýšení nákladů stavby. Jestliže při stavbě dojde ke zjištění jakýchkoliv 
nepříznivých základových podmínek, je nutné, aby dodavatel stavby o této skutečnosti 
vyrozuměl investora a zpracovatele projektu. Operativně bude rozhodnuto o způsobu 
provedení stavby. Bude-li vytěžený materiál nevhodný je nutné jej nahradit. Vícenáklady 
nejsou zahrnuty ve výkazu výměr. 

Hloubky uložení ostatních inženýrských sítí jsou v podélném profilu uvedeny na podkladě 
ČSN 73 6005, příloha B, a proto jsou pouze informativní. 
Křížení s ostatními sítěmi, se předpokládá bezkonfliktní. Případné střety budou řešeny při 
provádění stavby. Doporučuje se před započetím ověřit sondami hloubky i ostatních sítí 
v rizikových místech. Tyto nepředvídané střety zvýší náklady na stavbu a nejsou uvedeny ve 
výkazu výměr.  
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B.2. Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví pro práci na 
staveništi 

Povinnost zpracovat plán BOZP je daná nařízením vlády č.591/2006 Sb., přílohou 5. „Práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života, nebo poškození zdraví“. 
V rámci předmětné stavby nebudou prováděny takové práce, které jsou součástí prací 
uvedených v příloze č.5 k Vyhl.č.591/2006 Sb.. 

 

B.3. Podmínky realizace prací, prováděných v ochranných  
  nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb 

Inženýrské sítě 

V rámci provádění prací na dokumentaci pro stavební povolení, byl proveden průzkum 
podzemních zařízení u jejich správců. Dle poskytnutých podkladů byly ostatní sítě zakresleny 
do situace. Tento průzkum provedl zhotovitel. Potvrzené originály jsou uloženy u 
zpracovatele projektu. Kopie jsou uvedeny v dokladové části. 

Průzkum byl proveden u těchto organizací:   

- Vodárna Plzeň a.s.   
- ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ Správa majetku s.r.o. 
- Innogy, s.r.o.   
- Cetin a.s. 
- ČEZ ICT Services, a.s.  
- ČD 
 

Bylo zjištěno, že kanalizace bude křížit a bude vedena v souběhu s jinými podzemními 
zařízeními (viz. situace). 

Hloubky uložení ostatních sítí jsou v podélných a v příčných profilech uvedeny dle ČSN 73 
6005 a jsou pouze informativní.  

Nelze však vyloučit, že při stavbě dojde ke střetu se sítěmi. Tyto střety si vyžádají operativní 
řešení při stavbě, nebo v krajním případě přeložky, které zvýší náklady na stavbu. Tyto 
náklady nejsou součástí výkazu výměr. 

Ochranná pásma 

Vodovod 
Ochranné pásmo vodovodu je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany potrubí, 
nebo vně jiného objektu ve vzdálenosti: 
Ochranná pásma (cm) 
DN mm  Souběh s osou vodovod.potrubí Šířka přístupu 
    od vnějšího líce na každou stranu  k hlavnímu uzávěru 
         nebo šachtě 
50 – 150  150     240 
200 – 300  150     320 
Práce v ochranných pásmech musí být vždy oznámeny předem provozovateli. 
V ochranném pásmu lze provádět pouze s písemným souhlasem vlastníka. 

Kanalizace 
Ochranné pásmo kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany potrubí, 
nebo vně jiného kanalizačního objektu ve vzdálenosti: 
Stoky do DN 500 včetně přípojek  1,5 m od vnějšího líce potrubí 
Stoky nad DN 500    2,5 m od vnějšího líce potrubí 
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Práce v ochranných pásmech musí být vždy oznámeny předem provozovateli. 
V ochranném pásmu lze provádět pouze s písemným souhlasem vlastníka. 
 
Nadzemní energetické vedení  
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst.(3), Zák.č.458/2000 Sb. je souvislý 
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě strany : 
a) u napětí nad 1kV a do 35 kV včetně 
  pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp 10 m u zařízení postaveného do 31.12.1994) 
  pro vodiče s izolací základní 2 metry 
   pro závěsná kabelová vedení 1 metr 
b) u napětí nad 34 kV do 110 kV včetně 12 metrů ( resp 15 m u zařízení postaveného do 
  31.12.1994 ) 
 
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno: 

1. Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat komunikace a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky. 

2. Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce 
3. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení, nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob 
4. Provádět činnosti, které by znemožňovaly, nebo podstatně znesnadňovaly přístup 

k těmto zařízením 
5. Vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 

 
Pokud stavba, nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je 
třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, 
odst.(3), Zák.č.458/2000 Sb. 
 
Podzemní energetické vedení 
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno: 

1. Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat komunikace a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky. 

2. Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce 
3. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení, nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob 
4. Provádět činnosti, které by znemožňovaly, nebo podstatně znesnadňovaly přístup 

k těmto zařízením 
5. Vysazovat travé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 

 
Další podmínky viz Vyjádření majitele sítě. 

 
Pokud stavba, nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je 
třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, 
odst.(3), Zák.č.458/2000 Sb 
 
 
Plynovody 
Ochranné pásmo dle §68, odst.3, zákona č.458/2000 Sb. činí: 
u NTL a STL plynovodů přípojek   1 m na obě strany od půdorysu 
u ostatních plynovodů a přípojek   4 m na obě strany od půdorysu 
u technologických objektů    4 m na všechny strany od půdorysu 
kabely nn a kabely stanic katodové ochrany  1 m na obě strany  
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Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit, ani porušit plynárenské zařízení. Je 
zakázáno vysazování trvalých porostů ve volném pruhu pozemku o šířce 2 m na obě strany od 
osy potrubí. 
Rozsah bezpečnostních pásem stanovuje §69 zákona č.458/2000 Sb. takto: 
U regulačních stanic vysokotlakých   10 m 
U regulačních stanic velmi vysokotlakých  20 m 
U vysokotlakých plynovodů: 
do DN 100      15 m 
do DN 250      20 m 
nad DN 250      40 m 

Souběhy a křížení s ostatními sítěmi bude prováděno dle ČSN 73 605. 

Sdělovací vedení 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení. 

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník povinen učinit nezbytné opatření, aby 
nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK. 
Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními 
předpisy pro ochranná pásma podzemního elektronického vedení ( PVSEK ) a nadzemního 
vedení ( NVSEK ) tak, aby nedošlo k jeho poškození, nebo zamezení přístupu k vedení. Při 
křížení a souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 a ČSN 33 2130. 

Před započetím zemních prací je nutné zajistit u provozovatele vyznačení trasy PVSEK 
v terénu a výsledky seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. 

V ochranném pásmu nepoužívat mechanizační prostředky a dbát zvýšené oparnosti. 

Při zjištění rozporů zastavit práce a informovat provozovatele NVSEK. 

Odkryté vedení je nutno zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. Před zásypem 
odkrytého potrubí je nutné přizvat pracovníka POS ke kontrole vedení. 

Každé zjištěné poškození, nebo odcizení vedení SEK je nutno neprodleně hlásit Poruchové 
službě. 

 

Chráněná území a památky 

Chráněných území a památek se stavba nedotýká.  

Podmínky vyplývající ze zákona č.20/87 Sb. o památkové péči ohledně archeologie je nutné 
plnit. Před zahájením prací bude stavebník kontaktovat Národní památkový ústav, odborné 
pracoviště v Plzni. Jedná se především o umožnění archeologického výzkumu a úhradu jeho 
nákladů na záchranný archeologický výzkum, který se řídí ustanovením §22 
odst.2.zák.č.20/87 Sb. ve znění dodatků a novel. 

Předpokládá se, že stavba nepřijde do styku s žádnými památkami. 

Poloha vůči záplavovému území 

Stavba bude umístěna mimo zátopové území. 

 

B.4. Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm 

B.4.1.Potřeba a spotřeby rozhodujících medií a hmot a jejich zabezpečení 

Staveniště se nachází podél trasy kanalizace a vodovodu. 
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Požadavky na uvolnění pozemků 

Investor zajistí u majitelů pozemků povolení ke vstupu na pozemky. Dodavateli bude vytyčen 
stavební pruh, určený pro realizaci. 

Přeložky 

Křížení s ostatními sítěmi se předpokládá bezkonfliktní. Případné střety budou řešeny při 
provádění stavby. Doporučuje se před započetím ověřit sondami hloubky ostatních sítí 
v rizikových místech.  

Omezení provozu 

K omezení provozu nedojde v době rekonstrukce se budou odpadní vody přečerpávat. 

Omezení dodávky médií a energií 

Stavbou nedojde k omezení dodávky jiných medií. 

B.4.2. Odvodnění staveniště 

Úprava staveniště nebude prováděna.  

Při provádění stok je nutno počítat s výskytem a naražením na ustálenou hladinu podzemní 
vody. Vodu z výkopu bude nutné intenzivně po dobu výstavby odčerpávat. Tyto vody budou 
odčerpány do kanalizace. 

B.4.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zařízení staveniště 

S budováním sociálního a provozního zařízení se neuvažuje. Předpokládá se maximálně 
umístění mobilní maringotky, nebo buňky a skladu v prostoru stavebního pruhu. Rozsah a 
místo si dohodne a projedná dodavatel s investorem.  

Skládky, mezideponie, deponie 

Skládky stavebního materiálu – S dlouhodobým skladování materiálů na staveništi se 
  neuvažuje. Předpokládá se jeho okamžité zabudování do stavby.  
  Pro skladování menšího množství materiálu lze využít stavební pruh. 
  Meziskládku si bude řešit dodavatel stavby po dohodě s investorem. 
Mezideponie – Nejsou zapotřebí 
Zemník – Není zapotřebí 
Deponie – Odvoz přebytečného materiálu se předpokládá do vzdálenosti 10 km.  

Přístup na pozemek po dobu výstavby, napojení staveniště na dopravní infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude z místních a státních komunikací. 

Napojení staveniště na zdroje a energie  

Zvláštní zdroj není zapotřebí. Předpokládá se použití mobilního zdroje dodavatele. 

Přístup a příjezd k okolním stavbám 

Výstavbou dojde ke krátkodobému ovlivnění dopravy. 

omezení dopravy 

Dopravní řešení viz. samostatná příloha D.1.10. 

B.4.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení  

Požadavky na kácení porostů 

Ke kácení porostů nedojde. Stromy a keře, nacházející se v bezprostřední blízkosti stavby, 
nebo v prostoru staveniště budou ochráněny dle příslušných norem. 
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Požadavky na odstranění staveb 

Nejsou. 

Požární bezpečnost při stavbě 

Pracovní skupiny při stavbě kanalizace budou vybaveny vždy dvěma hasicími přístroji S6 
s hasicí schopností 2x55B. Stavby musí být prováděny vždy tak, aby byl umožněn příjezd 
k okolním objektům a aby byl umožněn požární zásah.  
Bude-li kanalizace prováděna v jednom jízdním pruhu, musí být umožněn průjezd v jízdním 
pruh šířky min 2,75 m. 
Bude-li kanalizace prováděna pří úplné uzavírce komunikace a průjezd nebude možný, bude 
tato skutečnost oznámena v dostatečném předstihu příslušného záchrannému hasičskému 
sboru. 

B.4.6. Maximální zábory pro staveniště 

Požadavky na uvolnění pozemků 

Investor zajistí pro dodavatele uvolnění potřebných pozemků v patřičném rozsahu a termínu. 

B.4.7. Odpady při výstavbě 

Dodavatel stavby se stane původcem odpadu. Se všemi odpady bude nakládáno v souladu se 
zákonem č 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původce bude s odpady 
nakládat tak, aby nedošlo k porušení povinností vyplývajících ze zákona. 
Zatřídění odpadu je provedeno podle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů. 
Jedná se o stavební odpad  
- přebytečnou zeminu a kameny z výkopu – kód odpadu  17 05 04 
- asfalt bez dehtu      17 03 02 
- beton        17 01 01 
- železo ocel       17 04 05  
 
Odpad vzniklý při výstavbě bude předán k využití nebo ke zneškodnění oprávněné osobě.         
Stavební a demoliční odpady budou odvezeny na skládky. 

B.4.8. Bilance zemních prací 

Při provádění prací dojde k přebytku zeminy. Tato bude odvážena na deponii. 

B.4.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Jako každá stavební činnost má i výstavba inženýrské sítě vliv na životní prostředí. Negativní 
vlivy způsobené prováděním stavby nelze vyloučit. Požaduje se, aby dodavatel stavby provedl 
stavbu v minimální možné době a tím se zmírnil nepříznivý dopad životní prostředí. 
Negativní účinky stavby nesmí zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru. Jde zejména 
o exhalace, hluk, prach, otřesy apod. Přípustnou míru stanovují technické předpisy a normy. 

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona ČNR č.244/1992 Sb. není nutné 
( viz. příloha č.1 a 2. zákona ). 

B.4.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v zákoně č.309/2006 Sb. 
(Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v návaznosti na 
zákon č.262/2006 Sb,  (Zákoník práce) a zákon 591/2006 Sb. (O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). Dále je nutno 
dodržovat Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky. 
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Zvlášť se upozorňuje na provádění zemních prací. Je povinností investora, aby zjistil a 
vyznačil všechny inženýrské sítě a jiné překážky, hlediska směrového a hloubkového uložení. 
Vyznačení musí být potvrzeno jejich provozovateli. 

Výkopy, přiléhající k veřejným komunikacím, musí být opatřeny výstražnou dopravní 
značkou, za noci výstražným červeným světlem. Výstražná světla mohou být vzdálena od 
sebe nejvýše 50 m. Přes výkop hlubší než 0.5 m se musí zřídit bezpečné přechody o min. šířce 
0.75 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1.5 m, musí být opatřeny oboustranným 
zábradlím o výšce 1.1 m. Pro pracovníky pracující ve výkopech, musí být zřízen bezpečný 
sestup (výstup), okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0.5 m od hrany výkopu. 
Objekty, nacházející se v blízkosti výkopu, musí být v případě ohrožení zabezpečeny. 

Provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných 
vedení, je možné za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující nebezpečnému 
přiblížení pracovníků či strojů k těmto vedením. 

Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Zajištění se provádí pažením od hloubky větší 
než 1.3 m v zastavěném území. Výkop musí mít min. světlou šířku 0.8 m. 

Při stavebních pracích lze používat stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce. Stroje lze používat 
jen k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s technickými ustanoveními 
danými výrobcem a technickými normami. 

Plán BOZP 

Povinnost zpracovat plán BOZP je daná nařízením vlády č.591/2006 Sb., přílohou 5. „Práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života, nebo poškození zdraví“. 
V rámci předmětné stavby nebudou prováděny takové práce, které jsou součástí prací 
uvedených v příloze č.5 k Vyhl.č.591/2006 Sb.. 

 

B.4.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy staveniště z hlediska bezpečnost a ochrany zdraví třetích osob 

Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 

Výkopy v zastavěném území na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu , přičemž 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve 
vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou 
zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se 
považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění 
prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení 
označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 
vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a 
zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů.  

Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích budou přes výkopy zřízeny 
přechody a přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. 
Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně zarážky u 
podlahy pro slepeckou hůl.   

Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 
osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 
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nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 
1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po 
obou stranách. 

 

B.4.12. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Dopravní řešení viz. samostatná příloha D.1.10. 

 

B.4.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

B.4.13.1. Provádění stavby 

Způsob provedení stavby 

Stavba bude prováděna dodavatelsky. 

Stavební dozor bude zajišťovat kontrolu provádění stavby, aby byly zajištěny návrhové 
parametry. 

Před zahájením výstavby je nutno ověřit hloubky ve všech šachtách, ve kterých dochází 
k napojení na stávající kanalizaci a v místech napojení na stávající vodovod. Hodnoty 
porovnat s PD, případné odchylky konzultovat s TDI a projektantem. 

Další požadavky na zhotovitele stavby 
- v předstihu projednat přístup na jednotlivé pozemky 
- nepřerušit příjezdy ke stávajícím nemovitostem a pozemkům nebo zajistit náhradní, 

zajistit průjezd vozidlům požární ochrany, záchranné služby apod. 
- pokud dojde k porušení ostatních inženýrských sítí – budou obnoveny 
- Příjezd na staveniště bude po veřejných komunikacích. Stavba provede taková opatření, 

aby veřejné komunikace nebyly znečišťovány. V případě jejich znečištění provede úklid 
komunikací. 

- Dřeviny rostoucí v blízkosti nebudou káceny a budou řádně ochráněny – dle ČSN DIN 18 
920. Kmen a větve budou chráněny např.: bedněním, bandážováním nebo vyvázáním 
větví. Při poškození bude dřevina začištěna řezem a ošetřena vhodným přípravkem 
Fungicidu, např.: fermežová barva s 5-ti % Topsinem nebo Fundazolem. 

- Práce budou zahájeny od nejspodnější šachty a budou prováděny proti sklonu potrubí. 
- Výšková odchylka při sklonu potrubí do 10‰ může být v uložení stoky nejvýše ±10 mm, 

při sklonu nad 0‰ ±30 mm proti kótě určené projektovou dokumentací. Na potrubí 
nesmí vzniknout protisklon.   
Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou mít směrovou odchylku od přímého 
směru při vnitřním průměru do 500 mm včetně, nejvýše 50 mm, u větších průměrů 
nejvýše 80 mm (Vyhl 428, kterou se provádí z.274/2011 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích) 

- Výkopy v zastavěném území budou prováděny v paženém výkopu. 
- Výkopy budou přizpůsobeny staveništi, geologickým podmínkám a okolním objektům, 

aby nedošlo k jejich porušení. 
- Jestliže při stavbě dojde ke zjištění jakýchkoliv nepříznivých základových podmínek, je 

nutné, aby dodavatel stavby o této skutečnosti vyrozuměl investora a zpracovatele 
projektu. Operativně bude rozhodnuto o způsobu provedení stavby. Po té by bylo v 
průběhu výstavby nutné stanovit skutečné technické podmínky provádění výstavby. 

- Jakékoliv odchylky a případné změny je nutné projednat předem se zhotovitelem 
projektové dokumentace. 

- Majitel a provozovatel bude zván na kontrolní dny, k technickým přejímkám, před 
záhozem rýhy a příslušným zkouškám 
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Ostatní inženýrské sítě 

Před zahájením zemních prací je nutné vytyčení veškerých podzemních vedení od 
příslušných správců.  

 

Výslovně upozorňujeme na zákaz provádění mechanizačními prostředky v ochranných 
pásmech vedení a dodržení veškerých podmínek provozovatelů ostatních inženýrských sítí, 
které jsou uvedeny v jejich vyjádřeních. Vyjádření jsou součástí dokladové části. 

 

ochranná pásma  

Křížení a souběhy bude nutné provádět dle ČSN 73 6005. 

Vyjádření jednotlivých správců je nutno respektovat. 

B.4.13.2. Koordinace se souvisejícími objekty 

Postup výstavby a koordinaci stanoví zhotovitel stavby. Koordinace musí být zajištěna se 
stavbou "Horní Bříza -  Tovární ulice - průtah". 

Termín realizace bude investorem s majiteli přilehlých nemovitostí projednán, aby si mohli 
přizpůsobit své potřeby požadavkům stavby. 

B.4.13.3. Zaměření 

 Po dokončení bude dodavatelem dílo zaměřeno a investorovi předána dokumentace 
skutečného provedení, včetně zákresu skladby trub, tvarovek a armatur. 

Dílo je nutno polohově a výškově zaměřit vzhledem k neměnnému vytyčovacímu systému. 
Zaměření stavby je nutné provést před jejím zakrytím z bodů vytyčovací sítě stavby. 

B.4.13.4. Požadavky na zkoušky 

Kanalizace 

Na kanalizaci budou provedeny zkoušky dle: 

ČSN EN 1610 Provádění zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek s gravitačním 
   průtokem a videoprohlídka ČSN EN 1610 
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin  

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží  

Výsledky zkoušek budou předloženy ke kolaudaci 

vodovod 

Vodovodní potrubí musí být tlakově odzkoušené podle : 

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.  
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin  

Bude prověřena funkčnost armatur. 

Výsledky zkoušek budou předloženy ke kolaudaci. 

B.4.13.5. Podmínky uvedení do provozu 

Podmínky uvedení kanalizace do provozu 

Kvalitní provedení díla, předání provozovateli a kolaudace. 
Ke kolaudaci bude předloženo: 

• Prohlášení o shodě – použité materiály 
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• Zápis o zkoušce vodotěsnosti 
• Zkušební protokol – rázových zatěžovacích zkoušek 
• Zaměření skutečného provedení 
• Převzetí digitálních dat – zaměření skutečného provedení stavby  
• Zápis o předání a převzetí stavebního díla - Předávací protokol  
• Budou zajištěny doklady i likvidaci odpadu 
• Projektová dokumentace skutečného stavu – 2ks 

 
Podmínky uvedení do vodovodu do provozu 

Po propláchnutí, vydesinfikování a zjištění nezávadnosti vody laboratorním rozborem, je 
možné uvést řad do provozu. 

Před uvedením sanované části do opětovného provozu bude provedena dezinfekce potrubí. 
Zhotovitel zajistí rozbor kvality vody akreditovanou laboratoří dle Vyhl.252/2004 Sb.. 

Kvalitní provedení díla, předání provozovateli a kolaudace. 
Ke kolaudaci bude předloženo : 

• Prohlášení o shodě – použité materiály 
• Zápis o tlakové zkoušce 
• Protokol o vyšetření pitné vody dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb. 
• Zkouška hydrantů 
• Zkušební protokol – rázových zatěžovacích zkoušek 
• Čestné prohlášení o provedení proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí 
• Převzetí digitálních dat – zaměření skutečného provedení stavby  
• Zaměření skutečného provedení 
• Zápis o předání a převzetí stavebního díla 
• Budou zajištěny doklady o likvidaci odpadu 
• Projektová dokumentace skutečného stavu – 2ks 

 
Veškeré materiály použité na výstavbu vodovodu budou v souladu s požadavky Vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející 
do styku s vodou a na úpravu vody ( § 4 odst.6 zákona č.258/2000 Sb,. o ochraně veřejného 
zdraví ). 

B.4.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Termín realizace bude investorem stanoven a odsouhlasen. 

Zahájení stavby  : předpoklad rok 2017 
Dokončení stavby  : předpoklad rok 2019 

V průběhu výstavby budou prováděny kontrolní dny. Předpokládaná perioda kontrolních dnů 
je 14 dní. 

Postup výstavby 

Výstavba bude postupovat po úsecích.  

Členění na etapy 

Výstavba bude koordinována s rekonstrukcí komunikace.  

Členění na etapy bude dle průběhu rekonstrukce komunikace. 

B.5. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavbou nedojde k poškození, zničení, popř. k ohrožení nebo oslabení ekologicko - 
stabilizační funkce území. 


