*t Tk EVROPSKA UNIE q M IN I ST}ERSTVO
* % Evropsky fond pro regionaini rozvoj q‘) PRO MISTNI
Yean Integrovany regionalni opera&ni program ROZVOJ CR

SMLOUVA O DiLO

SMLOUVA O DILO ¢.1/2018

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zdakona C. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku,
v platném a G&inném znéni (dale jen ,obcansky zakonik“)

. SMLUVNI STRANY

OBJEDNATEL stfedni odborna $kola a Stfedni odborné ucilisté, Susice, U Kaplicky 761
se sidlem: U Kapli¢ky 761, 342 01 Susice

IC: 00077615

DIC: CZ00077615

zastoupeny: Ing. Jaromirem Koldfem, feditelem

bankovni spojeni: 7732351/0100 Komeréni banka

dale jen (,objednatel”)
a

ZHOTOVITEL ALDAST, spol. s r.o.

zapsany v OR vedeném krajskym soudem v Ceskych Budéjovicich, oddil C, viozka 1255

se sidlem: Heydukova 152, Strakonice Il, 386 01 Strakonice
zastoupeny: Jifim Podskalskym, jednatelem

IC: 450 23 140

DIC: Cz45023140

bankovni spojeni: 812802893/0300 CSOB a.s.

dale jen (,zhotovitel”)

Il. PREDMET SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpeli pro
objednatele za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci vefejné
zakazky s nazvem: ,Objekt skoly SO3 a SOU, U Kapligky 761/1l, SuSice, stavebni Gpravy
a pFistavba vstupu s galerii“ , objekt na parc. ¢. st. 1268, k. U. Susice nad Otavou, a snim
spojené nezbytné nutné lpravy, a to dle specifikace uvedené v ¢l. IlI. této smlouvy a projektové

Stranka1lz17



** o} t* EVROPSKA UNIE q MlNlSTERSTVO
. B Evropsky fond pro regiondini rozvoj G J PRO MISTNI

* 4 - Integrovany regionalni operacni program ROZVO)J CR

SMLOUVA O DiLO

2.2

2.3

2.4

31

3.2

33

34

dokumentace v¢. soupisu praci a vykazu vymér zpracované opravnénou osobou, kterd je
podkladem pro realizaci tohoto dila.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provaddéni stavby pod odbornym vedenim
autorizovanou osobou pro obor pozemni stavby dle zak. 360/1992 Sb., jejiZ autorizace byla
doloZena v nabidce zhotovitele. Tato osoba bude vidy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fddné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

Tato smlouva je uzavirana na zakladé poptavkového fizeni na vefejnou zakazku malého rozsahu
na stavebni prace ,Objekt skoly SOS a SOU, U Kapliéky 761/1l, SuSice, stavebni Gpravy
a pFistavba vstupu s galerii“.

Il. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni Upravy
spoéivajici zejména ve zfizeni nového bezbariérového pfistupu do objektu se zvedaci plosinou
pro 2. a 3. NP v¢. upravy venkovnich prostor u upraveného vstupu. Soucasti predmétu plnéni je
odstranéni stavajiciho venkovniho zavétii s balkonem. ZaloZeni pfistavby vstupu bude
provedeno na betonovych patkach. Zaklad pod plosinu bude proveden na Zelezobetonovou
desku. Svislé nosné konstrukce jsou tvorfené v 1.NP a ve 2.NP Zelezobetonovymi kruhovymi
sloupy. Oplasténi vstupni éasti bude provedeno hlinikovou sténou se zasklenim izolaénim
sklem. Stropy pfistavby nad 1.NP a 2.NP budou vytvofeny z monolitického Zelezobetonu bez
privlakd (spodni strana a nosné sloupy — pohledovy beton). Ve 3. NP bude doplnéna podesta
pro vystup z ploSiny. Stfecha pfistavby i stfecha nad zdvihaci ploSinou je navrZzena z povlakové
krytiny PVC s vyztuznou folii se zasypem z jemného kacirku. Pfedmétem vefejné zakazky je
i dodavka a montdz zdvihaci ploSiny: ocelova konstrukce oplasténd bezpecnostnim sklem, nad
stfechou izolaénim: pocet stanic 3, velikost kabiny cca 1100x1400 mm, vyska zdvihu 6450 mm,
rychlost pojezdu cca 150mm/s, plosina bude splfiovat pozadavky vyhl. 398/2009 Sb. Terén ke
vstupu do pfistavby bude upraven vyrovndvaci rampou ze zdmkové dlazby tl. 60 mm
bezbariérové od vstupni branky do aredlu. Soucasti dila je provadéni uklidu stavenisté a jeho
okoli, provedeni odvozu, uloZeni a likvidace odpadl v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy,
predloZeni vSech dokladll k pfevzeti dila objednatelem.

Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykaz
vymeér, jakoz i podminky verejné zakazky.

V pfipadé, Ze jsou vPD, kterd je souddsti Zaddvaci dokumentace, uvedeny odkazy nebo
specifikace vyrobk( ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze pfikladmé. Materidly
a vyrobky je moZné zaménit pfi zachovani shodnych nebo lepsich parametr( a funkce.

Pfesny popis pfedmétu dila a rozsah praci je zfejmy z projektové dokumentace pro provedeni
stavby, technickych zprdv, soupisu praci a vykazd vymér, zpracované autorizovanou osobou
v oboru pozemni stavby Ing. Jifim Lejskem, CKAIT 0200080.

Za spravnost a uplnost dokumentace odpovidd objednatel. Zhotovitel vtéto souvislosti
prohladuje, Ze pfedmétnou projektovou dokumentaci pfed zapocetim praci prevzal, podrobil
kontrole a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl
schopen fadné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré
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technické, kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k pInéni smlouvy nezbytné.

Dilo musi byt provedeno pIné vsouladu s touto smlouvou, rozhodnutimi, stanovisky
a vyjadfenimi dotéenych organl statni spravy a spravcl inZenyrskych siti dle dokladové &asti
pfislusnymi pravné zdvaznymi i doporuéenymi technickymi, hygienickymi a bezpeénostnimi
normami, relevantnimi pravnimi pfedpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veSkeré prace, sluzby, dodavky a vykony,
kterych je tfeba trvale nebo docdasné k zahdjeni, provedeni, dokonéeni a predani dila, k jeho
Uspésné kolaudaci a uvedeni do fadného provozu, a to v¢. pofizovani barevné
fotodokumentace stavby, kterou pfeda objednateli po ukonceni dila na datovém nosici.

Pfi provédéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vZdy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokyn( objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovidéd objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho poZadavkd tuto kontrolu v piném rozsahu umoznit
a poskytnout mu za timto Gcelem potfebnou soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan
protokol, v némz budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.
Tento odstavec plati obdobné i ve vztahu k osobé vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru projektanta a kosobé vykonavajici koordinatora BOZP,
vyZaduje-li pravni pfedpis jeho stanoveni. Identifikaéni udaje osob vykonavajici funkce dozoru
a koordindtora BOZP sdéli objednatel zhotoviteli bez zbytecného odkladu po jejich uréeni.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen
objednatele pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny prfedem.
Nesplni-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umoZnit objednateli provedeni dodatecné
kontroly a nést naklady s tim spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku
potvrzené, zaméné materidlu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti minimalné
stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako mél mit pavodni material. V pfipadé zmény konstrukce,
rovnéZ objednatelem a zhotovitelem v projektové dokumentaci a ve stavebnim deniku
potvrzené, je zhotovitel rovnéi povinen zachovat parametry ptvodniho konstrukéniho feseni.
Pfipadna zaména materidlu &i konstrukce nemaji vliv na navyseni ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim pfedpisim platnym v soucasné dobé v CR, jako?
i sou&asné platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni préce, jejich? zavaznost si
pro Géely smluvniho vztahu touto smlouvou zaloZeného smluvni strany sjednévaji i pro pfipad,
kdy neplyne z obecné zavaznych predpist. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad
anedodélkl v kvalité podstatné vy3si nez priimérné. Zhotovitel smi pouZit pouze takové
vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zédkonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpist (ddle jen ,stavebni zékon“), dle zdkona
¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpisti (déle jen
»Zakon o technickych poZadavcich”), dle zékona 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi
a 0 zméné nékterych souvisejicich zédkont, ve znéni pozdéjsich predpisi. Ve smyslu zakona
o technickych pozadavcich a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpis(,
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kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, je zhotovitel povinen
predat objednateli kopii certifikitl kvality a prohlaseni o shodé u pouzitych vyrobkd, a to
nejpozdéji pred predanim dila objednateli. Zhotovitel pfeda pred predanim dila objednateli
rovné: prohlaseni o shodé na celou stavbu. Pfedmét dila musi byt schopen podévat trvale
standardni vykon v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat ucelu, pro
ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlaiuje, Ze je opravnén a je odborné zpusobily provadét Cinnosti dle pfedmétu
dila a 7e prace budou provadény pod odbornym vedenim autorizované osoby, kterou zhotovitel
uvedl v nabidce ve verejné zakazce.

IV. CENA A PLATEBNi PODMINKY
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH cini 3.716.886,- K

(slovy tfimilionysedmsetsestndcttisicosmsetosmdesdtsest korun Ceskych)

DPH 21% 780.546,- K¢
(slovy sedmsetosmdesdttisicpétsetctyricetsest korun ceskych

Celkem cena za dilo véetné 21% DPH &ini 4.497.432,- Ki
(slovy ¢tyrimilionyctyfistadevadesdtsedmtisicCtyfistatficetdva korun Ceskych)

PFedmét Cinnosti dle této smlouvy podléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti, zhotovitel je
povinen pro Ucely uplatiiovani DPH Fidit se klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e) zakona
¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,zékon
o dani z pfidané hodnoty*), a Pokynem GFR D-6 K § 26 a K p¥iloze &. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena za dilo bez DPH. Objednatel je platcem DPH.

DPH se pro Gcely této smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pfidané
hodnoty vypoétené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vy3i platné ke dni
uzavieni této smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavfeni této smlouvy do data
uskute¢néného zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zdkladé
této smlouvy, bude takové platba provedena ve vy3i zohledfujici pfipadné zménénou sazbu
DPH.

V pFipadé, Ze zhotovitel, ktery ke dni podpisu této smlouvy nebyl platcem DPH, se v pribéhu
trvani této smlouvy stane pldtcem DPH, nemd tato skute¢nost vliv na cenu dle této smlouvy
a sjednand cena nebude o DPH v takovém pfipadé navy$ena. Zhotovitel je v takovém pfipadé
povinen upravit cenu za dilo tak, Ze cena dle ¢l. 4 odst. 4.1 zahrnuje DPH.

Cena za dilo je UpIna a kone&na a zahrnuje veskeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim
a doddnim dila a se splné&nim povinnosti zhotovitele. (Naklady a poplatky se rozumi zejména
napf. naklady na zhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby; naklady na
zajisténi pozadovanych certifikatl, osvédéeni a zkousek; ndklady za sklddkovné, néklady na
zafizeni stavenisté apod.).
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Nedilnou soudésti této smlouvy je kryci list rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou
uvedenou v ¢l. IV odst. 4.1 této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude predkladan
objednateli pfed fakturaci, bude pIné odpovidat soupisu praci a vykazu vymér predlozeného
v nabidce zhotovitele.

Uhrada ceny za dilo bude realizovéna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opréavnén vystavit vidy ke konci kalendarniho mésice diléi fakturu (darovy doklad) na Uhradu
¢asti hodnoty skute¢né provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymér, objednatelem
pfedem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci objednatelem
povéfenou osobou je nezbytnou podminkou pro vystaveni kaidé faktury, kdyZ nedilnou
pfilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povéfenou osobou (technicky dozor stavebnika),
podepsany soupis praci. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi
¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zdkladé vystavenych a odsouhlasenych faktur éastku az do
vy$e maximdlné 90 % z hodnoty dosud provedenych a ve stavebnim deniku objednatelem
predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny objednatel
uhradi objednatel zhotoviteli proti zavére¢né faktufe po fadném preddni dila bez vad
a nedodélkl, popf. po odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi preddvacim Fizeni. Nedilnou
soucasti zavérecné faktury bude protokol o pfedani dila bez vad a nedodélkl objednateli.

Jsou-li splnény veskeré podminky této smlouvy a pfislusnych pravnich pfedpisi pro vystaveni
zavéretné faktury, Cini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dni ode dne jejiho doruceni
objednateli.

Faktura musi obsahovat naleZitosti darfiového dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. Kazdd faktura musi byt oznacena Cislem
a ndzvem projektu. Zhotovitel pfedloZi objednateli vidy dva (2) origindly dafiovych G&etnich
doklad( (faktur) v¢. soupisu provedenych praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika.
Faktura v¢. vdech povinnych naleZitosti musi byt pfedloZena objednateli nejpozdéji do desatého
(10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni pfislusného fakturaéniho obdobi.

V pfipadé, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit pfedepsané ndleZitosti stanovené pro
dafiovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto smlouvou, nebude
objednatelem proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢&i opravé. Doba
splatnosti opravenych, resp. dopInénych faktur je stejna jako plvodni dohodnutd IhGta a jeji
béh pocind dnem vystaveni opravenych nebo doplnénych faktur, neni viak kratsi nez tficet (30)
dnl od dorudeni opravenych faktur obsahujicich veskeré naleZitosti stanovené zdkonem (i
touto smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafovych dokladech bude uvddét pouze (isla
bankovnich Gétd, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy pristup
(§ 98 pism. d) zdkona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze dafiovy doklad bude obsahovat
vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamiiku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo
neuskutecnit platbu na zakladé tohoto dariového dokladu.
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Podminky zvy3eni a sniZeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, sdilem neoddéliteiné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonéeni dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila,

c) pokud pfi realizaci se zjisti skutenosti, které nebyly vdobé podpisu smlouvy znameé,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, apod.),

e) pokud v prib&hu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f) pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢&i technickych predpisi
a norem, které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zmé&nu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v poloZzkovém rozpoctu, bude
zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-
li tyto prace obsaZeny v poloZkovém rozpottu, urti se jednotkovd cena predmétnych poloZek na
zékladé nédvrhu kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny polozek dle cenové
soustavy rozpoétu dila (v aktudlni cenové drovni pro rok 2018), (tzn. sniZil-li zhotovitel
v priméru cenu za dilo oproti cenové soustavé v urcitém poméru, bude snizena ve stejném
poméru i cena poloZek praci, které nejsou obsaZeny v plivodni nabidce o stejné procento).

Objednatel je opréavnén z objektivnich dlivod( sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pfipadé
bude cena dila sniZena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci,
ktery zhotovitel piedloZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis
ménépraci vietné jejich ocenéni dle pfedchozi véty a tento soupis predloZit objednateli
k projednani. Odsouhlasenim ménépraci zanikd zhotoviteli narok na zaplaceni ceny takovych
praci.

NaplInéni shora uvedenych podminek pro zvySeni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt

v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjdich
predpistl. Smluvni strany je mohou realizovat jen ve formé dodatku ke smlouvé.

V. MISTO PLNENI

5.1 Mistem plnéni je objekt $koly na parc. €. st. 1268, k. . SuSice nad Otavou, Stfedni odborna
$kola a Stfedni odborné ucili$té, Susice, U Kaplicky 761.
VI. DOKONCENI A PREDANI DILA

Zahajeni stavebnich praci: Objednatel vyzve zhotovitele nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dni od nabyti G¢innosti smlouvy zvefejnénim v
registru smluv k pfevzeti staveni§té - zahdjeni praci

neprodlené po preddni stavenisté
Dokonéeni stavebnich praci: nejpozdéji do dvou set (200) kalendainich dni od data

predani__stavenis$té, nejpozdéji v8ak sohledem na
financovani projektu, do 30. 11. 2018
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Pfedanim a pFevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o pfedani a pfevzeti
staveni§té. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila
zhotovitelem. Dokonéenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vsech
stavebnich praci a &innosti ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této smlouvé
(véetné doloZeni pozadovanych dokladd, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté,
pokud nebude pisemné dohodnuto jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné
vyrozumi objednatele. Pfeddnim a prevzetim stavby (dila) se rozumi protokolarni pfedani dila
po dokonéeni stavebnich praci za podminek uvedenych v této smlouvé (véetné odstranéni vad
a nedodélka).

Objednatel vyzve zhotovitele nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli od nabyti uginnosti smlouvy
zvefejnénim v registru smluv k prevzeti stavenisté, které preda zhotoviteli protokolarné.
Zhotovitel je povinen stavenisté Ffadné prevzit do péti (5) pracovnich dnd od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahadjit v co nejkrat§im moZném terminu po
predani stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k prevzeti dokonéeného dila. Objednatel zahaji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni od piedani vyzvy.

Po ukonleni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol
(protokol o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této smlouvy
dojde teprve k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude pfizvan
technicky dozor stavebnika a dle uvaZeni objednatele také autorsky dozor projektanta.
Pfeddvaci protokol musi obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo nepfevzeti dila, odivodnéni
a soupis pfipadnych vad a nedodélkl. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany
v protokolu o pfevzeti a pfeddni dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady
nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl ode dne predani dila objednateli, pokud se nedohodnou
zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokonéenim a predanim pfedmétu
dila bez jakychkoliv vad a nedodélki objednateli. Po fadném protokolarnim pfedani dila bez
vad a nedodélki zacind bézet sjednana zarucni lhita.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k pfedmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzdad zhotovitel objednateli veskeré atesty,
kopii certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouzitych vyrobkd (nebyly-li
doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zaruéni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o naklddani s odpady,
projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby (dvé (2) paré v listinné podobé
a jedenkrat (1) kopie na CD/DVD), origindl stavebniho deniku, apod. Pfedani uplnych
a bezchybnych dokladi je podminkou féddného predani dila (predmétu dila) a zhotovitel nesplni
svou povinnost dokoncit a pfedat dilo objednateli dfive, neZ pfeda objednateli vedkeré doklady
bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit
zhotoviteli na jeho nédklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladd bez vad a zhotovitel je
povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dnd, od jejich vraceni
nebo od vyzvy objednatele dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsech dokladd v potfebném pocdtu véetné jejich oprav, doplnéni a
nahradniho dodani jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni oprdvnén od objednatele
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poZadovat jejich nahradu. Predanim dokladd objednateli se tyto stavaji vlastnictvim
objednatele, ktery je opravnén s nimi volné naklddat.

VIl. ZARUKY

Zaruéni doba na kompletni stavebni dilo dle této smlouvy ¢ini pét (5) roku (tj. Sedesat (60)
mésica).

Zaruéni doba pocina bézet predanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélk(i objednateli.
Zhotovitel je povinen odstranit vady ¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl ode dne
uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano jinak. O pfeddni dila bez vad a nedodélkl, popf.
o odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd bude pofizen zépis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Ze pfedmét dila bude po stanovenou
dobu zpUsobily pro pouZiti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k G¢elu obvyklému.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemGzZe pfedmét dila uZivat pro jeho vady,
za které odpovida zhotovitel.

Pokud se v priib&hu zdru¢ni doby na pfedmétu dila vyskytne jakdkoliv vada, je objednatel, bez
ohledu na charakter vady a zavainost poruseni smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén
poZadovat jeji odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, poskytnutim slevy
z ceny dila, to vie dle vlastni volby bez ohledu na charakter pfedmétné vady.

VIIl. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoZstvi, jakosti, siednaném zplsobu provedeni dila ¢i
provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve smlouvé, popf¥. neni-li tento ucel ve smlouvé
sjedndn, pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouZiva. Za vady se rovnéZ povaZuji vady
v dokladech nutnych k uZivani pfedmétu dila a dodéani jiného neZ sjednaného predmétu dila.
Vadami dila se déle rozumi stav, kdy provedené dilo neodpovida zdvazné technické normé, je-li
tato stanovena (zejm. v zakonu o technickych poZadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovidd za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Ma-li dilo v dobé
pfedani vady, nedochazi ke splnéni zavazku zhotovitele provést dilo Fadné, zhotovitel se
dostava do prodleni a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila.

Zhotovitel odpovidd déale za veskeré vady dila ve sjednané zéruéni dobé, a to za vady faktické
i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném
rozsahu za vady, které ma dilo v okamZiku, kdy pfechazi nebezpedi $kody na objednatele, i kdyZ
se vady stanou zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén ozndmit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. Ust. § 2618
ob¢anského zdkoniku se neuplatni. V reklamaci musi byt vady popsény. Déle v reklamaci
objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén:

D pozadovat odstranéni vady dodanim ndhradniho plnéni (napf. u vad materialt apod.)
° poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna
° poZadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny
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® odstoupit od smlouvy

Volba mezi néroky zvad dila naleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pfitem?
konkrétni volbu ozndmi objednatel zhotoviteli v pisemném ozndmeni zaslaném kdykoliv béhem
lhaty stanovené pro uplatnéni pfedmétného naroku. Za véasné oznameni objednatele je
povazovano oznameni ucinéné kdykoliv béhem IhGty stanovené pro uplatnéni narokl z vad
dila.

V pfipadé uplatnéni ndroku na slevu z ceny dila mGZe objednatel snifit sjednanou cenu dila
placenou zhotoviteli o vySi slevy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnli po obdrieni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava & neuzndva. Pokud tak neuéini, ma se za to, ie
reklamaci objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uzndna je povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni ode dne
uznani reklamace, neni-li pisemné sjedndno s objednatelem jinak. JestliZe objednatel
v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havdrii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit
odstrafniovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neoprdavnéné, tzn., e jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo svadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele
aopravnénimi objednatele dotéen ndrok objednatele na néhradu zplsobené Ekody.
Uspokojenim, kterého Ize dosdhnout uplatnénim nékterého z narokd z vad dila neni dotéen
narok objednatele uplatnitelny z jiného pravniho ddvodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstrafiuje fédné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dal$iho ndhradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sém, a to na néklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodlené, nejpozdéji viak do trndcti (14) kalendafnich dnd, po
vyzvéni. Ndrok na nahradu $kody & na smluvni pokutu timto neni dotéen.

IX. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel piné odpovidd za $kodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti
s pinénim, nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu pinéni dle této smlouvy udriovat pojiiténi své
odpovédnosti za $kodu na majetku, Gjmy na zdravi a smrti zplisobené pi realizaci a v souvislosti
srealizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery a dodavateli. Limit
pojistného pinéni je poZadovan minimalné 4 000 000,- K& (slovy &tyFi miliony K&). Tento limit
nelze nahradit kumulaci pojistnych pInéni na zdkladé vice pojistnych smluv. Zhotovitel je
povinen prostou kopii takové pojistné smlouvy piedloZit objednateli nejpozdéji pred podpisem
této smlouvy o dilo a ndsledné do péti pracovnich dndi od pisemného vy#adani objednatelem.
Tato smlouva musi byt U€innd minimainé do konce |hiity pro dokonéeni tohoto dila, a to do
odevzdani a pfevzeti dila bez jakychkoli vad a nedod&lk.
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X. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen podle & 2590 obcdanského zdkoniku provést dilo s potfebnou pédi,
v ujednaném Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potreba.

Je-li na stavbé nutna Cinnost koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
urci jej objednatel a rovnéz hradi néklady za tuto Cinnost.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré Skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za 8kody, vzniklé jeho ¢innosti ve spojitosti s provadénim dila.

Stavebni Upravy budou realizovany za provozu objektl v aredlu. Zhotovitel je povinen Fadné
vyhradit pracovni prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolanym osobam a zajistit zafizeni
stavenisté proti vstupu nepovolanych osob.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pFistupu a pfijezdu ke stdvajicim
objektlim osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani
bezpecnostnich a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeteni stavebniho
prostoru, zajidténi zafizeni stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy
vystavby (hluk, prasnost, ochrana Zivotniho prostfedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za
zajisténi bezpeénosti osob, které se budou na stavenisti pohybovat.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pfipadé, e dojde ke
znedisténi, je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni neéistot. Zhotovitel je
povinen v souvislosti s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku.

Zhotovitel bude pIné respektovat provoz v okoli vystavby nového objektu a s dostate¢nym
pfedstihem bude s objednatelem sjedndvat pfipadna nezbytné nutna omezeni .

Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta a koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, vyZaduje-li pravni pfedpis jeho stanoveni, a poskytne jim potfebou soucinnost.

Zhotovitel zajisti uspofadani stavenisté podle planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniSti a upravi staveni$té v souladu s pldnem BOZP a ve |hiitdich v ném uvedenych,
v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich pfedpis(.

Jestlie zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy nebo jeji &asti treti
osobou, ma takovy prevod prav a povinnosti G&inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto
tfeti osobou, pfi€em7 vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotéen a zhotovitel je
objednateli piné odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouZiti vyhradné téch poddodavateld, ktefi byli uvedeni
v nabidce zhotovitele. V pfipadé, Ze vybrany dodavatel zamys3li provést vyménu poddodavatele,
musi zamyslenou vyménu poddodavatele oznamit objednateli min. pét (5) pracovnich dnii pred
nastupem nového poddodavatele. Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval
Cast profesni zpUsobilosti nebo technické kvalifikace a uved! jej ve své nabidce v seznamu
poddodavatelG (v Pfiloze €. 5), novy poddodavatel musi splfiovat zplsobilost (kvalifikaci)
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minimainé v rozsahu, v jakém byla prokdzéna pivodnim poddodavatelem. Spinéni zpUsobilosti
(kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel objednateli origindlem nebo ufedné
ovéfenou kopii dokladi ke spinéni zplsobilosti (kvalifikace) pred zahdjenim Cinnosti nového
poddodavatele. V pfipadé Ze by novy poddodavatel zplsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném
rozsahu nespliioval nebo nedoloZil, musi zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery
pozadovana kritéria spliiuje a doloZi. V pfipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatell (v Piloze €. 5) a timto poddodavatelem
¢ast profesni zplsobilosti nebo technické kvalifikace ve své nabidce neprokazoval, tuto zménu
oznami objednateli, technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP rovnéz min. pét (5)
pracovnich dnii pfed nastupem nového poddodavatele.

V pfipadé vymény poddodavatele bude uzavien dodatek ke smlouvé o dilo, nebot seznam
poddodavatelt je pfilohou smlouvy o dilo.

Zhotovitel si zajisti na viastni naklady veSkery stavebni materidl na stavbu, na vlastni naklady
zajisti prondjem pozemkii a pfipadny zabor vefejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a
sklddky materidlu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za
uvedeni téchto pozemkl v&etné sklddky do plvodniho Fadného stavu a predani téchto
pozemk zpét pronajimateli do péti (5) pracovnich dnli po podpisu pfedavaciho protokolu dila.
Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti odvoz a uloZeni prebyte¢ného materialu na skladky,
véetné zaplaceni skladkovného, a to nejpozdéji pfed predanim a prevzetim dila. Zhotovitel
vyklidi stavenisté a uvede do pivodniho fadného stavu veskeré jim dotfené plochy nejpozdéji
do nejzazsiho terminu dokonéeni a piedani dila.

Zafizeni staveni$té zabezpecuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je
zajidténi uspofadani stavenisté v souladu s pldnem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a ve IhGtach v ném uvedenych, v souladu s NaFizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjich pfedpisti. Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat pofddek po celou dobu
provadéni dila (v¢. terminu, kdy bude probihat pfeddni a prevzeti dila mezi zhotovitelem
a objednatelem).

Zhotovitel je povinen uchovévat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vietné
Géetnich dokladd minimalné do konce roku 2028. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech
stanovena lhita del3i, musi ji Zadatel/pfijemce pouZit.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zék. ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé, v platném znéni, osobou povinnou spolupisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel
je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat poZadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu povéfenym osobdm a zmocnénclim povérenych organii (CRR,
MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského G&etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu,
prislusného orgénu finanéni spravy a dalSich opravnénych organ( stétni spravy) a je povinen
vytvofit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se krealizaci
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souc¢innost.

Objednatel oznaéi staveni$té po celou dobu realizace dila informaéni tabuli s uvedenim prvk{
povinné zakladni publicity IROP.
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11.1

11.2

113

114

115

11.6

11.7

11.8

11.9

bude uveden nézev projektu a hlavni cil projektu.

XIl. SANKCE

Pfi nesplnéni lhity pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i patndct setin procenta (0,15 %) z celkové ceny dila, v¢.
pfipadnych dodatkd ke smlouvé, za kaidy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu
dokonéeni dila.

PFi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkd, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic K& (1.000,- K&) za kaZdy zapocaty den
prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti aZ do jejiho tpiného a fadného
splnéni, a to i opakované.

Pfi prodleni zhotovitele se spinénim zévazku vyklidit staveni$té a uvést do piivodniho fadného
stavu veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihiité sjednané v této smlouvé mizZe objednatel
poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi pét tisic KE (5.000,- KE) za kazdy
zapocaty den prodleni.

Pfi porudeni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem
autorizované osoby a zajisténi odborného vedeni stavby autorizovanou osobou, kterou
zhotovitel uved! v nabidce ve vefejné zakdzce dle ¢l. Il odst. 2.2 této smlouvy, nezajisti-li
zhotovitel v odGvodnénych pfipadech zdstup za tuto osobu, mize objednatel poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice K¢ (2.000,- K&) za kaidé jednotlivé
porudeni. Poru$enim této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly autorizovanou osobou
zajistujici vedeni stavby &asti stavby pred zakrytim a dokonceni jednotlivych technologickych
etap vystavby, které budou touto osobou podepsdny ve stavebnim deniku, neprovadéni
pravidelné kontroly probihajicich stavebnich praci min. dvakrat (2x) tydné s potvrzenim ve
stavebnim deniku a neucast na kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v nutném pfipadé nezajistila
za sebe odpovidajici ndhradu.

Stavebni denik bude na stavbé kdispozici po celou dobu provéddéni stavby. Objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K¢ (jeden tisic KE) za kazdy
den, kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

Smiuvni strany si pro pfipad prodleni objednatele s plnénim penéZitého zdvazku dle této
smlouvy sjedndvani smluvni urok zprodleni ve vysi 0,015% (patndct tisicin procenta)
z neuhrazené casti penézitého zavazku za kazdy den prodleni.

Smiuvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnG ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé
smluvni strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé
poruseni vice povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vaci
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv dariového
dokladu a sniZit o néj ¢astku k Ghradé.
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143

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu
Skody.

Ujednéni o smluvnich pokutach zlstdvaji v platnosti i v pfipadé odstoupeni od smlouvy a nemaji
vliv na pfipadnou mozZnost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady Skody, a to ive vysi
presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

Xil. VEDENi STAVEBNiIHO DENIKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostateéné podrobné stavebni denik ve smyslu
§ 157 zakona 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha €. 9. Do tohoto
deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat i veSkeré zmény oproti schvélené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predklddat je pravidelné dozoru
investora ke schvéleni.

XIll. PRERUSENI PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude
plnéna tato smlouva, nebude-li dodrZzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat
platné pravni predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi prdci. Toto
prerudeni nema vliv na ve smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila naleZité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s pferudenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele.

XIV. PROVADENI KONTROL

Kontrola bude provddéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dni (pfedpoklad
konani 1x tydné). Termin nasledujiciho kontrolniho dne bude vidy zaznamendn v zapise
z pfislu§ného kontrolniho dne. Povinnosti autorizované osoby, ktera bude zajistovat odborné
vedeni stavby, je pravidelna Géast na kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude
pofizen zépis, ktery obdrZi vSechny zicastnéné osoby.

Objednatel je oprdvnén zkontrolovat pfedmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen
pisemné pozvat objednatele nebo jim povérené osoby k provedeni kontroly nejméné tfi (3)
pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umoznit objednateli
provedeni dodateéné kontroly a nést ndklady s tim spojené.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opréavnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nemad vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.
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XV. VLASTNICTVI DILA

Vznikajici dilo je od po&atku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti
dila po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpeci vzniku Skody na véci nese zhotovitel
aZz do splnéni zavazku podle ¢l. VI. této smlouvy.

XVI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Smluvni strana je opravnéna od smlouvy odstoupit, pokud druhd strana porusi své povinnosti
podstatnym zplsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahdjeno insolvencni fizeni, nebo se jiz
v tomto fizeni nachdzi, nebo pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci vefejné zakdzky uved|
informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv
na vysledek zaddvaciho fizeni a na kvalitu pInéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit rovnéz v pfipad€é, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsaZzenymi v této

smlouvé, a to zejména v ¢l lll. této smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi,

nebo dilo vpribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjedna napravu,

neprovede neprodlené odpovidajicim zptsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez

zbyteéného odkladu, nejpozdéji viak ve Ih(ité do sedmi (7) kalendafnich dnd;

zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického

dozoru stavebnika, autorského dozoru ¢&i objednatele do sedmi (7) pracovnich dnl

(o takovéto vyzvé bude proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu

jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel neucini bez zbytecného odkladu napravu;

c) ze zdkonem stanovenych divodd;

d) nepfevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnd od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. VI této smlouvy.

b

—

Zhotoviteli odstoupenim od smlouvy jakékoli ze smluvnich stran vznikda narok na uUhradu
skute¢né vynaloZenych nédkladl souvisejicich s jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni odstoupeni od
smlouvy. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci. Skute¢né provedené prace
nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predéany objednateli na zékladé predévaciho protokolu
podepsaného zdstupcem objednatele, zdstupcem zhotovitele a technickym dozorem
stavebnika. V pfipadé, ie by &ast dila provedena pfed odstoupenim od smlouvy vykazovala
vady nebo nebyla fadné preddna objednateli na zdkladé podepsaného predavaciho protokolu,
zhotoviteli nevznika narok na thradu nakladd.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporddat vzajemné zdvazky
a pohledévky do tficeti (30) dnii od nabyti U¢inku odstoupeni. Uhrada se nevztahuje na jiz
zakoupeny material ¢i drobné ndklady zhotovitele.

Odstoupeni od této smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky odstoupeni od
této smlouvy nastavaji dnem doruéeni oznameni o odstoupeni zhotoviteli. Pro odstoupeni plati
pfislu§na ustanoveni ob¢anského zakoniku.
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XVIl. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIMI STRANAMI

Pro utely vzadjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené

osoby:
Za objednatele: Ing. Jaromir Kolar
tel.: 732 320199
e-mail: kolar@sossusice.cz
Za zhotovitele: Jifi Podskalsky
tel: 602 337 477
email: podskalsky@aldast.cz

XVIII. ZAVERECNA UJEDNANI

V pfipadé, e se ke kterémukoli ustanoveni této smlouvy &i k jeho &asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfihliZi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této smlouvy &i jeho ¢ast
je nebo se stane neplatnym, nedéinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném
rozsahu od ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit Zidny vliv na platnost, ucinnost
a vymahatelnost ostatnich ujednani této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takove
zdanlivé, nebo neplatné, netdinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho &ast ustanovenim
novym, které bude platné, u€inné a vymahatelné a jehoZ vécny obsah a ekonomicky vyznam
bude shodny nebo co nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby Gcel a smysl této
smlouvy zlstal zachovan.

Strany této smlouvy se dohodly, Ze se tato smlouva se fidi vyhradné ceskym pravnim radem.
Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto smlouvou vyslovné upraveny, se fidi
ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik.

Vegékeré zmény této smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou
formou, a to v podobé &islovanych dodatki k této smlouvé podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto smlouvu véetné viech jejich pfiloh,
zmén a pfipadnych dodatk( a v¢. vyse skute¢né uhrazené ceny za plnéni smlouvy v registru
smluv vsouladu se zakonem & 340/2015 Sb. a smlouvu zvefejfiuje soucasné na profilu
zadavatele. Uvefejnéni smlouvy zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato smlouva
bude verejné pfistupna.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech (4) stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ dva (2)
stejnopisy obdrzi zhotovitel a dva (2) si ponecha objednatel.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem této smlouvy poslednim z tastniki a Gcinnosti
uvefejnénim v registru smiuv.

Smluvni strany této smlouvy prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem pfecetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dlikaz cehoZ pfipojuji své podpisy.
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Pfilohy ke smlouvé:
e Pfiloha €. 1: Seznam poddodavatell
e Piiloha €. 2: Kryci list rozpoCtu, rekapitulace objektl stavby soupisu praci a ocenény polozkovy
rozpocet

v Susici dne 375 ...... 2018

za objednatele:

P

"
Lmir Kolar

"~ Reditel :
Stfedni odborna Skola jednatel

a Stfedni odborné ucilisté, ALDAST, spol.sr.o.

Susice, U Kaplicky 761 .

ALDAS T spol. s ro.

B Al
- Heydukova 152
%ﬂﬁﬁgfﬂ 325 01 STRAKONICE

Stfedni odborna Skola IC: 45023140, DIC: CZ45023140
a Stfedni odborné uciiisid, ___wwwaldast.cz
U Kaplicky 761, 342 01 SuSice Il

160: 000 77 615 ©)
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Priloha €. 1 smlouvy o dilo

Seznam poddodavateld, s jejichz pomoci bude uchazeé plnit predmét zakazky

Nazev verejné zakazky Objekt $koly SOS a SOU, U Kapli¢ky 761/Il, SuSice, stavebni
Upravy a pristavba vstupu s galerii

vefejna zakazka malého rozsahu na stavebni préce zarazena do
Il SKUPINY Smérnice RPK €. 2/2016

Identifikaéni ddaje Zadavatel: Stfedni odborna skola a Stfedni odborné uéilisté,
objednavatele Susice, U Kaplicky 761

ICO: 00077615

zastoupeny: Ing. Jaromirem Koldfem, reditelem

IDENTIFIKACNI UDAJE DODAVATELE

Obchodni firma/nézev/jméno, pfijmeni | ALDAST, spol. s r.o.

Pravni forma (popf. Uidaj o zdpisu v OR) | Spolecnost s ruéenim omezenim

Identifikaéni Cislo 450 23 140

Sidlo/misto podnikani/misto trvalého Hejdukova 152, 386 01 Strakonice
pobytu

Opravnéna osoba jednat jménem ¢&i za Jméno a pfijmeni: Jifi Podskalsky
dodavatele Funkce: jednatel

Kontakt (e-mail, tel.): podskalsky @aldast.cz,
tel. 602 337 477

Kontaktni osoba Jméno a pfijmeni: Jifi Podskalsky
(je-li odlina od opravnéné osoby) Funkce: jednatel

Kontakt (e-mail, tel.): podskalsky@aldast.cz,
tel. 602 337 477

Seznam poddodavateld, s jejichz pomoci budu plnit pfedmét zakazky.

Dodavatel I€ se sidlem zastoupeny Druh a rozsah
praci a sluzeb,
které bude
poddodavatel
poskytovat

VK VACOVSKY 648 32953 | Koldinova 214, Klatovy | Karel Vacovsky ALU prvky
GROUP s.r.o. I, 339 01 Klatovy

ALTECH, spol.sr.0. | 463 44 861 | Banov 479, PSC 687 54 Ing. Antonin Svisla
Machala schodistova
plodina
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