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B.1.

a)

b)

d)

g

POPIS UZEMI STAVBY

Stavba pielozky STL plynovodu se nachazi ve mésté Nepomuk v jihozapadni &4sti Ceské
republiky v Plzefiském kraji v okrese Plzefi - jih. Stavbou bude dotéena ast mistni
komunikace

Charakteristika stavebniho pozemku

Stavbou dotéené pozemky tvoii mistni asfaltova komunikace, travnatd plocha, asfaltové,
chodniky a chodniky dlaZdéné a ze zamkové a deskové dlazby. Terén je z Esti svazity a z
&asti rovny.

Vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozboru

Jako podklad pro zpracovani PD byla pouZita dokumentace projekéni kancelate MACAN
PROJEKCE DS s.r.o., jehoz soudasti bylo vySkopisné a polohopisné zaméteni budouciho
stavenité. Dale byla provedena prohlidka staveni§t® na mist® samém. Poloha podzemnich
zatizeni byla pienesena do PD dle podkladi jednotlivych spravci. Geologicky priizkum
nebyl proveden.

Stdvajici ochranna a bezpe¢nostni pasma
urCuje § 11 odst. C, zdkona ¢. 458/2000 Sb. Déle Vyhl. 175/75 Sb. Ve znéni Vyhl.18/86 Sb.
Ochranng pasma v obci jsou upravena technickymi normami. Trasa STL plynovodu se
dotkne téchto ochrannych pasem:

- ochranné pasmo STL plynovodi a pfipojek v obcich a mé&stech - 1, 0 m na kazdou
stranu od lice potrubi uréuje zakon ¢&. 458/2000 Sb.

- ochranné pasmo podzemnich zafizeni

P¥i praci v ochrannych pasmech podzemnich zaFizeni je nutné dbat vSech podminek
stanovenych jejich spravci.

Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému tizemi

Stavba se nachazi v zplavovém Uzemi. Zvlastni opatfeni se provadét nebude, nebot’ se
jedna o plynovod ulozeny v zemi. Poddolované tizemi se na stavenisti ani v blizkém okoli
nevyskytuje.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v tizemi
Stavba ptelozky plynovodu neovlivni okolni stavby ani pozemky.

Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dFevin
Na trase pielozky se nevyskytuje zadny strom. Ke kaceni dfevin ani vzrostlych stromt
nedojde.

PoZadavky na zdbory zemédélského piidniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni
funkce lesa ( docasné / trvalé)
Nedochazi k Zadnym zéborim vyse uvedenych pozemki.
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h) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stiavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)
Ptistup k plynarenskému zafizeni bude i nadéle z vefejnych ploch (komunikaci)

i) Vé&cné a €asové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba pfeloZky plynovodu je soucasti rekonstrukce vozovky, proto je nutné k této
skutecnosti pfihlédnout.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. U&el uzivani stavby, zikladni kapacity funkénich jednotek

PreloZka casti STL plynovodu.

STL plynovod LPEd 110 -277,0m
STL plynovod LPE d 90 - 10,0 m
STL plynovod LPE d 63 - 80m
STL piipojky d32-17ks -127,0 m
Provozni pietlak 300 kPa
ZkuSebni pretlak 600 kPa

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické Fefeni

Jedna se o preloZeni Casti stavajiciho STL plynovodu a piipojek v rémci rekonstrukce
komunikace — silnice ITI / 11748

B.2.3. Celkové provozni refeni, technologie vyroby

Utelem pielozky je pokladka plynovodniho potrubi do stavajici trasy z divodu rekonstrukce
mistni komunikace a jeji snizeni nivelety, ¢imZ dojde k malému kryti plynovodu.

V oblasti zkuSebnictvi, metrologie a normalizace je nutno dodrzovat ustanoveni zakona o
obecné bezpecnosti vyrobkli &€ 102/2001, ve znéni zdkona &.146/2002 Sb., a zdkona &.
277/20038Sb., a ustanoveni zakona €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve zn&ni
zakona €. 71/2000 Sb., zakona &. 102/2001 Sb., zdkona ¢&. 86/2002 Sb., zakona &. 205/2002 Sb. a
zakona ¢. 226/2003 Sb.

Trubky a tvarovky podléhaji schvéleni Statni zkusebnou &. 224 ve Zliné a musi byt posouzeny
podle zakona &.183/2006 Sb. § 108, ktery stanovi vyrobky podléhajici povinné certifikaci z
hlediska hygienickych pozadavki, mechanické a chemické bezpegnosti pro pouziti v CR.
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B.2.4. Bezbariérové uZivani stavby

Stavba bude provadéna otevienym vykopem v soucinnosti s celkovou rekonstrukei.
Montazni jamy a ryhy budou vykopany pouze na nezbytnou dobu a po jejich zasypani a zhutné&ni
se bezodkladng provede Uprava terénu do poZadované vysky.

B.2.5. Bezpecnost pii uzivani stavby

a) Zakladni poZadavky

Zakladni legislativni pfedpisy v oblasti bezpetnosti prace a technickych zafizeni jsou
dany ustanovenimi zékona &. 309/2006 Sb., o zajiiténi podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci a budou respektovana nafizeni vlady & 592/2006 Sb., o podminkéch
provadéni zkouSek z odborné zpiisobilosti, nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o
minimalnich poZadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pii préci na staveniitich,
nafizenim vlady €. 362/2005 Sb. o pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pii praci
na pracovisti s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky a natizenim vlady & 406/2004
Sb. o poZadavcich na zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s
nebezpeCim vybuchu. V rdmci bezpeénosti prace a technickych zafizeni je nutno
respektovat ustanoveni zékona & 174/1968 Sb. o stitnim odborném dohledu nad
bezpecnosti prace, ve znéni zdkona v Giplném znéni vyhladeném pod &. 396/1992 Sb., ve
znéni zdkona €. 47/1994 Sb., zdkona &. 71/2000 Sb., zdkona &. 124/2000 Sb., zakona &.
151/2002 Sb., zékona &. 309/2002 Sb. a zakona &. 320/2002 Sb. a respektovat znéni
vyhlasky €. 48/1992 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti
préce a technickych zafizeni, a znéni vyhlasky €. 268/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu doplnénou vyhlaskami €. 491/2006 Sb. a &. 502/2006 Sb.

b) Bezpe&nost price

Na stavenisti budou vykonavany price vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni
Zivota a poSkozeni zdravi, je stavebnik povinen zajistit zpracovani planu BOZP dle § 15
zdkona ¢. 309/2006 Sb. Pracovnici véech dodavatelii stavby pohybujici se na Gzemi
pracovisté vySe uvedené stavby musi byt upozornéni na povinnost dodrzovat obecné
platné bezpe€nostni a poZzarni pfedpisy predevdim zakladni ustanoveni BP — Zakoniku
prace v platném znéni, zdkona PO v platném znéni, vyhlasky MV & 246/2001 Sb. a
vSech dalSich predpisii pro oblast BP a PO. Dodavatel stavby zodpovida v pIném rozsahu
za dodrZovani bezpenostnich, hygienickych a poZarnich ptedpisi svych podtizenych
nebo spolupracujicich zaméstnanci. Dodavateli stavby jsou zakdzény nebezpetné
manipulace a pracovni postupy, které nebyly pfedem schvaleny pfislunym
provozovatelem plynarenského zafizeni RWE DS, RC Klatovy. Kazdy pracovnik musi
dodrZovat obecné platny zékaz koufeni na pracoviti. Plati absolutni zdkaz vykonavani
veSkerych praci bez pfisluSnych povoleni. Kazdy pracovnik musi pouzivat ptidélené a
piedepsané osobni ochranné pracovni prostiedky a pomiicky.
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Dilezita telefonni éisla — tisfiova volani
OhlaSovna pozara 150
Prvni pomoc 155
Policie CR 158
Dispecink RWE 1239

Dodavatel stavby je povinen upozornit na rizika nebezpedi ohroZeni Zivota a zdravi
pracovnikil a kazdy pracovnik dodavatele je povinen poskytnout v ptipadé potteby prvni
pomoc postiZené osobé.

¢) Zakladni zdsady pfi praci ve vykopech

B.2.6.

B.2.7.

Pted zahajenim vykopovych praci musi byt pracovisté fadné& piedano stavebni a montazni
firmé& na zéklad€ protokolu s podpisem obou zigastnénych stran (Stavebni denik). Pfed
vstupem do vykopu musi byt provedena prohlidka stavu stén vykopu a pfistupi a
vyhodnoceni rizik, s ohledem na stav vykopi a legislativni pozadavky. Pracovnici nesmi
vstupovat do vykopt, které nejsou zajistény v souladu s natizenim vlady &. 362/2005 Sb.,
pokud se nejedna o situace, pfi kterych hrozi riziko z prodleni. Pokud hroz{ riziko z
prodleni, je moZno se od nékterych ustanoveni vySe uvedeného natizeni vlady po
nezbytn€ nutnou dobu odchylit, ale musi byt udinéna alespofi minimalni bezpe&nostni
opatfeni. (CSN 73 6133). Pro pracovniky pracujici ve vykopech musi byt ziizen
bezpecny sestup (vystup). Okraje vykopu nesmi byt zaté€Zzovany do vzdalenosti 0,5 m od
hrany vykopu. Pfi pferuSeni zemnich praci nesmi byt ohroZena bezpe&nost prace.
Odpovédny pracovnik musi zajistit pravidelnou odbornou kontrolu paZeni, zdbran, lavek,
prechodii, pfejezdli, vystraznych a osvétlovacich téles. Stény vykopu musi byt
zabezpeCeny proti sesuti. Svislé stény musi byt zajistény pazenim od hloubky vétsi nez
1,3 m v zastavéném Gzemi, 1,5 m v nezastavéném Gzemi. Od ustanoveni vy$e uvedené
vyhlasky je moZné se odchylit na nezbytné nutnou dobu v p¥ipadech, kdy hrozi nebezpeéi
z prodleni pfi zéchrang lidi nebo pfi likvidaci zavazné provozni nehody (havarie) pokud
budou provedena nejnutnéjsi bezpe€nostni opatieni.

Zakladni charakteristika objektd

PfeloZeni plynovodu bude probihat v mistni komunikaci. Nové navrZzeny STL plynovod
d 110 se napoji na parcele &. 1556/6 a ukonéi na parcele &. 1539/1.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaFizeni
Nové preloZzenym plynovodem bude pfepravovan zemni plyn

- Dimenze plynovodi

- STL Plynovod LPEd 110 - 2770 m
- STL Plynovod LPEd 90 - 10,0m
- STL Plynovod LPE d 63 - 80m



- STL ptipojky (17ks) LPEd 32 - 127,0m

- Tlak provozni 300 kPa
- Tlak zkusebni 600 kPa

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reSeni

a) Zakladni poZadavky

V oblasti poZarni ochrany je nutno dodrZovat zakon o poZarni ochrané & 133/1985 Sb.,
ve znéni zdkona ¢&. 425/1990 Sb., zékona &. 40/1994 Sb., a zakona &. 203/1994 Sb., ve
znéni zdkona &, 163/1998 Sb., zdkona &. 71/2000 Sb., zakona &. 237/2000 Sb. a zdkona &.
320/2002 Sb., v€etné dodrZzovani nafizeni vlady €. 172/2001 Sb., k provedeni zédkona o
poZzarni ochran& ve znéni nafizeni vlady & 498/2002 Sb. a CSN 73 0802 Poérni
bezpeénost staveb.

b) Pozarni zprava

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlagkou o stanoveni podminek
pozarni bezpe€nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (Vyhldska o pozérni prevenci
¢. 246/2001 Sb.) SloZeni a vlastnosti prepravovaného media - metan 98,39 %, dusik
0,84 %, etan 0,44 %, propan 0,16 %, oxid CO2 0,07 %, C4 a vyse 0,1 %

Posouzeni pozarniho nebezpeci

Stavajicim plynovodem je dopravovan zemni plyn, ktery tvoii se vzduchem vybusnou
smés. Pii parametrickém stavu plynovodu, potrubi, uzavérii a technologii dopravy neni
nebezpedi poZéru, protoze plynovod a je hermeticky uzavieny prostor, dimenzovany
na piepravované mnozstvi a provozni pretlak, zkouseny dle pfislusnych predpist.
Z pozarniho hlediska je nebezpetna operace odvzdusfiovani a odplytovani plynovoda,
spojend vétinou s odstrafiovanim poruch a havarii, pfi uvadéni plynovoda do provozu a
pfi ptepojovani domovnich pfipojek. Odfuk neohroZuje okoli pozarem, pokud je dbano
vSech bezpetnostnich opatteni. Pti havérii — nekontrolovatelném tniku plynu, mize viak
k poZaru dojit, pokud je oblak smési iniciovan.

Veskera plynové technicka zatizeni, kterd i pfi béZném provozu mohou vykazovat Ginik
media, musi byt oznafena vystraznymi tabulkami. Jedna se zejména o hlavni uzavéry
plynu. Odstupové vzdalenosti a poZarng nebezpeény prostor stavby podle CSN 730802 a
CSN 730804 se u této stavby nestanovuje. Odstupové vzdalenosti plynovodii

dle TPG 702 04 jsou ve smyslu tohoto TPG dodrZeny, v&etn& minimalni vzdélenosti
od budov.



¢) PoZzarni ochrana
Technické hodnoty zemniho plynu.

Zemni plyn je bezbarvy, bez zapachu, hoflavy, tvofici se vzduchem vybusnou smés
v rozmezi koncentrace 4 — 15 %. Je nedychatelny a dusivy.

< Hmotnost -0,717-0,840 kg/ m3
< Bod vzniceni -537C

< Dolni mez vybusnosti -4 % objemu

< Horni mez vybusnosti - 14,8 % objemu

+ Skupina vybuSnosti (pro el. zafizeni) -II A

< Teplotni tfida -T 1 (nad 450°)
< Vyhfevnost -37,0 MJ / m3
< Ha3eni - vodou, pénou, praskem

Projektova dokumentace je zpracovani podle vySe uvedenych predpisi a predpisii
souvisejicich, které svymi pozadavky na volbu trasy a technickymi pozadavky na
material zaruéuji bezpeénost projektovaného plynovodu,

B.2.9. Zasady hospodafeni s energiemi

Stavba plynovodu neni predmétem vyhl. & 291 /2001 Sb.

B.2.10.Hygienické pozadavky

V oblasti hygieny a ochrany zdravi pfi praci je tfeba respektovat ustanoveni
bezpelnostnich a hygienickych pfedpisd, véetné zakona ¢&.258/2006 Sb. o ochrané
vefejného zdravi ve znéni pozdéjsich piedpist.

B.2.11.Zasady ochrany pired negativnimi i€inky vnéjsiho prostiedi

Stavba se nenachazi na poddolovaném tzemi

Stavba bude probihat ve vykopech, které nemohou vzhledem ke vzdélenosti od
nejblizSich stavebnich objekti naruSovat jejich stabilitu. Vekeré vykopy budou naleZité
hutnény a povrchy budou uvedeny do plivodniho stavu.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pfelozeny STL plynovod bude napojen na stivajici plynovod v mistech ziejmych
z vykresové dokumentace — podrobné situace. Pfistup k plyndrenskému zafizeni je
z verejného pozemku.




DOPRAVNI RESENI

Stavba se nachézi v zastavéné ¢asti mésta. Béhem stavby dojde k ¢asteénému omezeni
dopravy.

RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENICH UPRAV

Nové pielozeny plynovod ve. ptipojek povede &astecng v silnici I11/11748, travnaté ploge,
dlazb& a zamk. dlazbé. Po ukonéeni montaznich praci dodavatel uvede dotéené plochy na

pfipojkach do piivodniho stavu. Povrch vozovky je souéasti vlastni rekonstrukee silnice
I/ 11748.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) Zakladni poZadavky

V oblasti ochrany Zivotniho prostfedi se stavba bude fidit ustanovenimi zakona o
odpadech ¢. 185/2001 Sb., ve znéni zdkona &. 477/2001 Sb., zikona &. 76/2002 Sb.,
zékona €. 275/2002 Sb., zakona ¢&. 320/2002 Sb. a budou se fidit ustanovenimi vyhlagky
€. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladéni s odpady a ustanovenimi vyhlagky &. 93/2016
Sb., katalog odpadii

b) Hygiena a ochrana zdravi

V oblasti hygieny a ochrany zdravi pfi praci je tieba respektovat ustanoveni
bezpe€nostnich a hygienickych ptedpisi, v&etné zikona ¢&.258/2006 Sb. o ochrand
vefejného zdravi ve znéni pozdéjsich predpist.

¢) Péce o Zivotni prostiedi

Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi. Plynovod je uloZen v zemi.
Beéhem vystavby se doCasné zvysi hlucnost a prasnost v okoli stavby. Pii realizaci
nedojde k piekroceni hluku podle hygienickych predpisi. V priibhu stavebnich a
montaZnich praci musi dodavatel zajistit spolehlivost mechanizaénich prostredkd, jejich
naleZity technicky stav, aby nedochazelo k tnikiim pohonnych hmot a hydraulickych
naplni, mazadel.

Krajinny réz ve smyslu § 12 odst. 2 zdkona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
nebude realizaci stavby dotéen. Trasa plynovodu nezasahuje do zv1ast chranéného uzemi
ve smyslu § 14 odst. 2 zdkona €. 114/1002 Sb. a ani je neohrozuje.

Vlastni provoz plynovodu nebude mit Z4dné nepfiznivé vlivy na Zivotni prostiedi,
dopravovany plyn neobsahuje toxické latky. Z hlediska ekologického se jedna o stavbu s
nepfimym pozitivnim vlivem.

d) Kategorizace odpadi a jejich likvidace

Zhotovitel stavby musf pfi nakladani s odpady plnit povinnosti plyvajici z ustanoveni
§ 16 zdkona C. 185/2001 Sb., o odpadech, jeho provadécimi piedpisy a piedpisy s nim
souvisejicimi (vyhl. MZP ¢&. 381/02 Sb.). Odpady k odstrandni a vyuZiti musi byt
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Cislo odpadu: Druh odpadu:

preddvany vyhradné¢ osobdm opravnénym ve smyslu § 12 odst. 3 zdkona &.
185/2001Sb., o odpadech a to spolu se zakladnim popisem odpadu (pfiloha &.1, k

vyhlasce €. 294/2005 Sb.)

Kategorie odpadu:  Odvoz:

17 05 04 zemina/kameny 0 dle dispozic mésta Nepomuk
17 01 07 smési n. oddélené frakce betonu 0 dle dispozic mésta Nepomuk
a cihel

170411 kabely 0 Sbérné suroviny, Kovosrot

17 04 05 zelezo/ocel O Sbérné suroviny, Kovosrot

17 03 01 asfalt. smési obsahujici dehet N urcené k recyklaci Obalovna Svréovec
17 03 02 asfalt bez dehtu 0 uréené k recyklaci Obalovna Svréovec
B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

B.8.

Staveni§té€ bude po dobu realizace stavby zabezpefeno a oznadeno. Mobilni DZ bude
umisténo pfed zacatkem praci, v prib&hu stavby bude udrzovéno a kontrolovano. Po
dokonleni stavebnich, montaznich praci a bouracich praci bude prechodné DZ
odstranéno a bude obnoven provoz dle pivodniho znageni.

V dob¢ realizace stavby budou dodrZovany viechny platné bezpeénostni piedpisy,
zakony a normy a obecné technické poZadavky na realizaci stavby.

U propoje budou osazeny bezpetnostni tabulky:
< 10401 Nebezpeti vybuchu
%+ 14201 Zakaz vyskytu otevieného ohn&

< 15399 Nepovolanym vstup zakazan

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Charakter staveni$té — mistni komunikace, travnata plocha, zamk. dlazba, dlazba

Pfistup na staveni$té — po mistnich komunikacich

Skladka zasypového materidlu — vzhledem k malému rozsahu stavebnich praci neni
nutnd. Pfivezeny materidl bude dopraven pfimo do vykopu.

Skladka trubniho materialu — potrubi bude sloZeno ptimo do pracovniho pruhu.

Vytézeny vykopek — bude odvezen na skladku dle dispozic mésta Nepomuk

Napojeni na energetické zdroje — charakter stavby nevyzaduje Zadné pripojeni

Zasady bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti — K zajist&ni ochrany zdravi a
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bezpecnosti pracovniki na stavbé ja nutné dodrzovani pfedepsanych pracovnich postupd,
bezpecnostnich a hygienickych predpisii a dodrZovani zasad ochrany zdravi pii praci,
v€etné pouzivani ochrannych pomiicek a prostfedki.

Béhem realizace stavby je nutno zabezpetit stavenisté tak, aby nedoslo ke vstupu
nepovolanych osob a nedoslo k padu osob do vykopu. Zhotovitel stavby fadné oznaéi
pracovni pruh. V ochrannych pasmech podzemnich zafizeni bude zhotovitel provadét
vykopy ruéné a veskeré odkryté inZenyrské sité ochrani proti poskozeni.

Pracovni postup: - pfedani stavenisté
- zajisténi vykopovych povoleni
- vyty€eni inZenyrskych siti
- vyty€eni stavby
- vykopové prace
- pokladka nového plynovodu
- tlakova zkouska + revize
- stanoveni a schvéleni pracovnich postupt
- provedeni propoji a vpusténi plynu do nové soustavy
- vystavba jednotlivych pfipojek a jejich pfepojeni na OPZ
- geodetické zaméfeni
- odplynéni zruSeného plynovodu a jeho demontaz
- zahrnuti vykopu a liprava terénu

- vyklizeni stavenisté

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi:

Plan BOZP je vypracovan ve smyslu zdkona &. 309/2006 Sb. a je v ptiloze projektové

dokumentace. Projektant upozoriuje, Ze vSechny price pfi vystavbé musi byt v souladu s
bezpeénostnimi a hygienickymi pfedpisy:

Zakon ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pti &innosti nebo
poskytovani sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Naftizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpiisob evidence, hl4seni a zasilani zdznamu
0 Urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh organi a instituci, kterym se ohla$uje pracovni (iraz a
zasila zaznam o drazu.

Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na provoz a pouZivani
strojii, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi.

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliZSich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Nafizeni vlady €. 362/2006 Sb., o bliz$ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
préaci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

Natizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Natizenim vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci
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* Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zm&ng nékterych souvisejicich zikonti a
novela tohoto zakona ¢. 392/2005 Sb.

* Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi.
» Zéakon €. 251/2005 Sb. o inspekei prace.

Souvisejici pravni piedpisy:

» Zékon €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

* Zakon ¢. 350/2012 Sb., o izemnim planovani a stavebnim ¥adu (stavebni zakon).

» Zékon ¢.17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni zakona &. 123/1998 Sb. a zikona &.
100/2001 Sb.

* Zakon €.185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni zdkona &. 477/2001 Sb., zdkona &. 76/2002 Sb.
zékona €. 275/2002 Sb., zdkona &. 320/2002 Sb., zékona &. 356/2003 Sb., zékona &.
167/2004 Sb., zékona & 188/2004 Sb., zakona &. 317/2004 Sb., zakona &. 7/2005 Sb.,
zakona ¢. 106/2005 Sb., zdkona ¢. 444/2005 Sb. a zakona ¢&. 183/2006 Sb.

Zakon €.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zékonil, (zdkon o posuzovani vlivii na ZP), ve znéni zakona &. 93/2004 Sb. a
zakona ¢. 183/2006 Sb.

* Zdkon €. 92/2004 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni zakona &. 521/2002 Sb., zdkona &.
92/2004 Sb., zékona &. 186/2004 Sb., zdkona & 695/2004 Sb., zdkona &. 180/2005 Sb.,
zdkona ¢&. 385/2005 Sb., zdkona &. 444/2005 Sb. a zakona &. 183/2006 Sb.

» Zakon &. 20/1966 Sb., o péti o zdravi lidu.

* Vyhlaska MZe €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zdkon €.274/2001 Sb.,

Zakon 458/2000 Sb. o podminkach podnikani v energetice (energeticky zakon), ve zn&ni

zakona &. 151/2002 Sb., zakona &. 262/2002 Sb., zakona &. 309/2002 Sb., zékona &.

278/2003 Sb., zakona &. 356/2003 Sb., zikona &. 670/2004 Sb. a zikona &. 183/2006 Sb.

Prace musi provadét pracovnici s odpovidajici kvalifikaci, Déle je nutno p¥i viech

pracovnich technologiich dodrZovat vSechny technologické podminky vydané dodavatelskou

organizaci a fidit se jimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni
technologie praci budou obsahovat zisady bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci, jakoZ i
hygienicka opatfeni.

Za bezpe&nost a ochranu zdravi pii praci béhem provozu odpovida zhotovitel stavby.

Provadéni vykopovych praci musi byt v souladu s podminkami vlastnikéi pozemkd, s
pozadavky Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi prci na stavenistich, ptilohy 3, kapitol 1T aZ VIII a s poZadavky CSN EN 1610.

Veskeré zemni préce v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt provadény v
souladu s vyjadienimi jejich spraveii.

V souladu s CSN EN 1610 a s NV &. 591/2006 Sb. maji byt veskeré vykopy hlubsi nez 1,3 m

paZeny tak, aby nedoslo k ohroZeni pracovnikii ve vykopech.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany min. do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany vykopu.

Veskere daldi Cinnosti musi byt provadény v souladu s pozadavky nafizeni vlady &.

591/2006 Sb.

Klatovy, 6/2017 Zpracoval: Bohumil Némec
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Souhrnna technicka zprava
Priloha P. B/5

Plan BOZP



PLAN BOZP - TEXTOVA CAST

Stavba :
Sil. I11 / 11748 Nepomuk ulice Zelenodolska — SO 501 Pielozka STL plynovodu
Stavebnik:

SUS Plzeiiského kraje, Skroupova 1760/18, Jizni P¥edmésti, 30100 Plzen

Projektant: Bohumil Némec - Projekty
Domazlicka 210, 339 01 Klatovy

Zhotovitel : Vzejde z vybérového Fizeni
Koordinator pFipravy BOZP :
Miroslav Marcinkiewicz

IC : 04561767 DIC : CZ 04561767
K Zaje¢imu vrchu 726/4, 339 01 Klatovy

Zahajeni stavby : 2018
Dokondeni stavby : 2018

Odhadovany max. pocet fyzickych osob na stavenisti: 6

MT STAVEBNICH i

(@ o Mirosiav Marcinklewicz
& g

KOORDINATOR
die 28k & 309 2006 Sb.
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PODKLADY

PD pro provadéni stavby,



ZAk. 309/2006 kterym se upravuji daldi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich
NV &. 591/2006 Sb o blizSich mmimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich NV &.
362/2005 Sb o bliz8ich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim padu z vysky
nebo do hloubky

NV &. 592/2006 Sb o poo”ninkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné zplisobilosti

Zak. €. 251/2005 Sb o inspekcei price

ZAk. &. 258/2000 Sb o ochrang vefejného zdravi

NV &. 178/2001 Sb kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pii préci

NV & 406/2004 Sb. O blizSich poZadavcich na zajiStén{ bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci v prosttedi

s nebezpetim vybuchu

NV ¢&. 494/2001 Sb o evidenci a registraci pracovnich firazii Zak. &

183/2006 Sb o tizemnim pldnovani a stavebnim fadu Zik. €. 350/2012 Sb.

Vyhl4Ska & 526/2006 Sb kterou se provadgji nékterd ustanoveni stavebniho zdkona ve v&cech stavebniho fadu
Vyhlaska €. 137/1998 Sb o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu

Vyhlagka 62/2013 Sb.

Zak &. 262/2006 Sb zakonik price

Zak. 341/2011 Sb

Charakteristiky rizik ve stavebnictvi v platnych eskych vyhlaskéch, nafizenich vlady, norméch a dalgich zdvaznych
ustanovenich



POPIS STAVBY

Jedn4 se o preloZeni &asti plynovodu z LPE. Vzhledem k tomu, Ze uvedeny zamér bude realizovan v zastav&ném
uzemi.

Pfistup na stavenist® je zajiSt€n z mistnich obecnich komunikaci. Dodavatel zpracuje &asovy harmonogram praci tak, aby
prace probihaly po dsecich cca 30 - 50 m.. Novy plynovod je proveden z potrubi z linearniho polyetylénu CRP 100 piislugné
dimenze . Spoje budou provedeny formou elektrotvarovkami a na tupo . Potrubi se uloZi do urovnaného piskového loze min.
tl. 10 cm a zasype se stejnym materidlem min. tl. 20-30 cm. Po ukon&eni montaZnich praci se provede zahrnuti vykopu .
Veskeré vykopy budou fadn& hutnény a zérovefi bude sledovéna okolni zastavba zda nedochazi k poskozeni staveb .
Béhem vystavby je nutno zabezpetit stavenisté tak, aby nedochdzelo ke vstupu nepovolanych osob do prostoru

staveni§té . Zhotovitel stavby f4dn& oznadi pracovni pruh .

Veskeré odkryté zafizeni se ochréni proti poskozeni aZ do doby jejich zakryti.

Stavenisté bude po dobu realizace stavby zabezpeteno, oznateno. Mobilni DZ bude umist&no pted zahdjenim praci a v
pritb&hu praci bude udrzovano a kontrolovéno .

Bude stanovena zodpovédn4 osoba za zabezpefeni staveni$té a o tomto bude z4pis v SD.

Pracovnici viech dodavateld stavby, kteti se pohybuji na izemi pracovists vy3e uvedené stavby musi byt upozorn&ni
na povinnost dodrZovat obecng platné bezpe&nostni a pozarni pfedpisy. Dodavatel zodpovida v plném rozsahu za dodrzovani
bezpeénostnich, hygienickych a poZarnich pfedpisii svych podfizenych a rovnéz subdodavatelii.

Na celém pracovisti plati zdkaz koufeni a rovn&Z jsou zakéazény veskeré nebezpeéné manipulace, které nebyly predem
schvileny provozovatelem plynarenského zafizeni

Ukoly zadavatele :

V ptipadech kdy budou na stavb& sou¢asné piisobit zaméstnanci vice ne jednoho zhotovitele stavby a kdy pti
realizaci stavby ;
a/ celkova predpokladand doba trvéni praci a ¢innosti je del$i neZ 3 0 pracovnich dnii, ve kterych budou vykonavany
préce a Cinnosti a bude na nich pracovat soucastné vice nez 20 fyzickych osob po dobu del3i ne 1 pracovni den, nebo

b/ celkovy plénovany objem praci a €innosti b&hem realizace dila presahne 500 pracovnich dnil v pfepodtu na jednu fyzickou
osobu,

je zadavatel stavby povinen :

1. uréit potfebny pocet koordinatord BOZP na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a a sloZitosti dila a jeho
néaro¢nosti na koordinaci a pfi jeho realizace / ¢innosti koordindtora pti piipravé dila a pfi jeho realizaci mohou
byt vykondvény toutéZ osobou, urgi-li zadavatel stavby vice koordinatortl, ktef{ ptisobi pi ptipravé nebo
realizaci stavby soudastné, vymezi pravidla jejich vzajemné spoluprace :

2. dorutit ozndmeni o zahajeni praci pfi realizaci stavby, které je zadavatel povinen doru€it oblastnimu
inspektorétu prace pfislu$nému podle mista staveni$té nejpozdgji 8 dnii pred predanim staveniit& zhotoviteli,
ozndmeni miiZze byt doruéeno v listinni nebo elektronické podobg .

NalezZitosti oznameni o zahdjeni praci pfi realizaci stavby, které je zadavatel povinen dorugit oblastnimu inspektoratu prace
stanovi Pfiloha &. 4 k nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.



PRIPRAVA STAVENISTE, ZARIZENI STAVENISTE

Zatizeni stavenist€, pracovi§t€ budou zabezpe&eny proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, budou dodrzeny zasady dle
Prilohy €1 NV ¢&. 591/2006 Sb. Zhotovitel zajisti oznageni hranic staveniité zieteln® viditelng i za sniZené viditelnosti.

Stavby, pracovisté a zarizeni staveniSté budou ohrazeny nebo jinak zabezpegeny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pii dodrZeni nasledujicich zdsad :

a/ nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych diivodi ohrazeni
ano zabrany provést, musi byt bezpeénost provozu a osob zajiiténa jinym zplsobem, napiiklad fizenim provozu nebo
stfeZenim,

b/ nepouZivané otvory, prohlubng, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi nebezpe¢i padu fyzickych osob, musi byt
zakryty, ohrazeny nebo zasypany.

Zhotovitel uréi zplisob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti ozna¢eni hranic stavenists
tak, aby byly zfeteln& rozeznatelné i za sniZené viditelnosti a stanovi Ihiity kontrol tohoto zabezpe&eni. Zékaz vstupu
nepovolanym fyzickym osobidm bude vyznaden bezpe&nostni znatkou na viech vstupech a na ptistupovych komunikacich
které k nim vedou.

Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni provede
zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni nebo zatizeni a béhem
provadéni praci je dodrZuje.

Po celou dobu provadéni praci na stavenisti bude zajist&n bezpeény stav pracovist a dopravnich komunikaci,
poZadavky na osvétleni stanovi zvld3tni pravni predpis.

Pfistup na jakoukoliv plochu, kterd neni dostate¢n& inosnd, bude povolen pouze, pokud bude vhodnym technickym
zafizenim nebo jinymi prostfedky zajiténo bezpe¢né provedeni prace, popiipadg umoznén bezpe&ny pohyb po této ploge.

Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na staveni3ti nesmi ohrozit bezpe&nost a
zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popiipadé v jeho t&sné blizkosti

U liniovych staveb nebo u staveni8t’ na kterych se provadgji kratkodobé préce posta¢i ohrazeni dvouty&ovym zabradlim ve
vySce 1,1 m.

Veskeré vstupy na stavenisté, montaZni prostory a pfistupové cesty, které k nim vedou, budou oznageny bezpetnostnimi
znatkami a tabulkami se zkazem vstupu na staveni3t& nepovolanym osobam.

Po celou dobu vystavby musi byt uinnym zpisobem udrZovén bezpetny stav pracovnich ploch i ptistupovych komunikaci
na stavenisti.

Pri stavebnich pracich za sniZené viditelnosti musi byt zajidt&no dostatedné osvétleni. Zhotovitel zajisti oznadeni hranic
staveni§té zfeteln& viditelné, budou stanoveny terminy kontrol.

Komunikace a p¥istupové cesty budou udrZovény bez prekéZek provozu a bude provadéno pravidelné jejich &igténi.

Bude uréena spravnd volba, umisténi a navrh odstavného a parkovaciho sténi.

Bude zachovén pravostranny provoz.

Budou vyznadeny podle potieby pfechody pro p&si.

Pfi ruénim €i8téni - udrZbé pracovnici budou pouZivat vystrazny odév s vysokou viditelnosti, budou pracovat v protisméru,
aby pracovnim vidél pfijizdéjici vozidlo. Pracovni isek bude ozna&en dopravni znagkou ,, Préce na silnici ,, .

PFi préci za sniZené viditelnosti, v mlze apod. neprovadét - neni-li vyhnuti pouZivat OOPP, vystran4 svétla nebo staly dozor.
Bude zaji3tén odvod detové vody - kanalizace, Gerpéni.

Bude zajisténo vyhybaci misto na pfijezdu z vefejné komunikace pro bezpe&né mijeni vozidel ze stavby, koordinace
pristupovych cest.

Skladisté materidlu jednotlivych stavebnich firem

Dovoz materidlu bude provddén bud’ pfimo od vyrobce nebo z prodejnich skladii mistnich prodejcii.



K zafizeni staveni3té nebude potfeba cizich sousedicich pozemki. Sklady materialu a stavebni buiiky pro ZS budou umistény
v aredlu staveni§t€. Podrobn&jsi fedeni ZS vEetng umisténi veSkerych stavebnich bungk a skladovacich ploch bude fefeno ve
spolupréci se zhotovitelem stavby .

Materidl bude skladovén podle podminek stanovenych vyrobci, pfednostné v takové poloze, ve které bude zabudovan do
stavby.

Skladovaci plochy budou rovné, odvodnéné a zpevnéné.

Rozmisténi skladovanych materiélii, rozméry a inosnost skladovacich ploch v&etné dopravnich komunikaci

musi odpovidat rozm&rim a hmotnosti skladovaného materialu a pouZitych stroji.

Materidl bude uloZen tak, aby po celou dobu skladovéni byla zaji¥t&na jeho stabilita a nedochazelo k jeho

poskozeni. PodloZkami, zaréZkami, opérkami, stojany, kliny nebo provazénim musi byt zajistény viechny

prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly se napfiklad prevratit, sklopit, posunout nebo

kutalet.

PrvKky, které na sebe pfi skladovani t&sné& doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpeéné uchopeni naptiklad oky, héky nebo
drzadly, musi byt vZdy vzajemné proloZeny podklady. Jako podkladii neni dovoleno pouZivat kulatinu ani vrstvené podklady
tvofené dvéma nebo vice prvky voln& poloZenymi na sebe.

Sypkeé hmoty - mohou byt pfi pln& mechanizovaném zplisobu ukladani a odb&ru skladovény do jakékoliv vysky. Pri
odebirani hmot je nutno zabranit vytvafeni pfevisi.

Vytvori-li se sténa, upravi se odber tak, aby vyska stény nepfesahla 9/10 maximalniho dosahu pouZitého nakladaciho stroje .
PFi ruénim odebirani a ukladani smé&ji byt sypké hmoty navrieny nejvy3e 2 m. Pokud je nezbytné odebirat je ruéng, popt.
mechanickou lopatou z hromad vy38ich neZ 2 metry, upravi se misto odbé&ru tak, aby vyska stény neptesahla 1,5 m.

Instalace, pFipojky, véetné existujicich instalaci
Priizkum staveniSté, existence podzemnich a nadzemnich vedeni byl proveden pfi ptipravé stavby a zpracovani PD.
Zhotovitel pted zapo&etim praci zajisti jejich vyty&eni u jednotlivych spréavci a majiteld siti a bude respektovat jejich

vyjadieni. Bude respektovat jednotlivad ochranna pasma.

OCHRANNA PASMA

V zéjmovém tzemi stavby jsou trasy stévajicich inzenyrskych podzemnich i nadzemnich siti. Pfed zahajenim praci
zajisti stavebnik a zhotovitel jejich vyty&eni a oznaéeni dle platnych pfedpisi v celém dotéeném tzemi a zajisti jejich ochranu
pted poskozenim ve shod® s poZadavky spravcii a platnymi ustanovenimi CSN, EN .

Vykopy v&etn& vykopil pfipojek a preloZek vedeni budou provadény koordinovang. Zhotovitel pfi provadéni
zemnich praci je povinen dle zik. 309/2006 Sb. A NV 591/2006 Sb uginit veSkera opatteni, aby nedo3lo ke $kodém na
zafizeni, majetku nebo na zdravi osob.

Pfed zahdjenim zemnich praci bude uréeno rozmist&ni stavebnich vykopi, jam a jejich rozméry a uréeny zpiisoby t&Zeni
zeminy, zajiSt&ni stén vykopii proti sesuti, zejména druh paZeni a sklony svahu vykopu, zabezpedeni okolnich staveb
ohroZenych provadénim zemnich praci odpovidajici tfidam homin ve vykopech a stanoven zplisob, rozsah opatteni k
zabranéni pfitoku vody na stavenists.

V ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich vedeni budou provadény prace ru¢né a pouze se souhlasem jejich
vlastniki neb spravcei, nebudou provadény Einnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob. Fyzické osoby budou pfi praci rozmistény tak, aby se vzijemng neohroZovali.
Zhotovitel provede vhodné zabezpedeni obnaZenych kabelii, aby nedoslo k jejich poskozeni poruchou nebo nepovolanou
osobou a oznadenf vystraznymi tabulkami. ObnaZené potrubi ve vykopu bude ihned zajit&no proti prihybu, vybogeni nebo
rozpojeni.

Odkryté vedeni ve vykopu a souvisejici zatizeni bude do doby zésypu chranéno proti poskozeni. Bude

provedeno geodetické zaméfeni stavby pied obsypy.

POZADAVKY NA VENKOVNI PRACOVISTE NA STAVENISTI

Pohybliva nebo pevna pracoviité nachézejici se v hloubce musi byt pevna a stabilni s ohledem na
a/ pocet fyzickych osob které se na nich sou&astné zdrzuji
b/ maximélni zatiZeni, které se miiZze vyskytnout a jeho rozloZeni



c/ povétrnostni vlivy kterym by mohla byt vystavena.

Nejsou-li podp&ry nebo jiné sou¢dsti pracovist' dostatedng stabilni samy o sobg, je tieba stabilitu zajistit vhodnym a
bezpeénym ukotvenim, aby se vylou¢il neZadouci nebo samovolny pohyb celého pracovisté nebo jeho &asti.

Zhotovitel zajiStuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zpiisobem a v intervalech stanovenych v privodni
dokumentaci, vzdy viak po zmén€ polohy a po mimotadnych udélostech, které mohly ohrozit jeho stabilitu a pevnost.

Zhotovitel pferusi praci, jakmile by jeji dalsi pokracovéni vedlo k ohroZeni Zivotii nebo zdravi fyzickych osob na
stavenisti nebo v jeho okoli popfipadé k ohroZeni majetku nebo Zivotniho prosttedi vlivem neptiznivych pov&trnostnich
vlivll, nevyhovujiciho stavu konstrukce nebo stroje, Zivelné udalosti, pfipadng vlivem jinych nepfedvidatelnych okolnosti.
Divody pro pferuseni prace posoudi a o pteruSeni préce rozhodne fyzicka osoba povéfena zhotovitelem.

Pfi pferuSeni préce zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatfeni k ochran& bezpe&nosti a zdravi fyzickych osob a
vyhotoveni zdpisu o provedenych opatienich.

Dojde-li v priib&hu praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych, hydrogeologickych, poptipads
provoznich podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe&nost prace zejména pfi pouZivani a provozu stroji, zajisti
zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu provedeni nezbytné zmény technologickych postupi tak, aby byla zajisténa bezpe&nost

préce a ochrana zdravi fyzickych osob. Se zménou technologickych postupii zhotovitel neprodlené seznami ptisluiné fyzické
osoby.

V mistech s nebezpe&im vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, pAdu z vysky nebo do hloubky zajistuje zhotovitel, aby
fyzické osoby pracujici na pracovisti osamocen& byly seznameny s pravidly dorozumivéni pro pripad nehody a stanovi
uginnou formu dohledu pro v&asného poskytnuti prvni pomoci.

Neni-li denni osvétleni dostate¢né, musi mit venkovni pracovisté po dobu, kdy se na ném zdrZuji zaméstnanci,
zajisténo umé&lé osvétleni odpovidajici intenzity.

Venkovni pracovisté musi byt, pokud je to moZné uspofadana tak, aby zamé&stnanci byli chrénéni pted nepfiznivou
povétrnostni situaci, nebyli vystavovéni Skodlivym G&inkiim hluku a $kodlivin, zejména plynu, par a prachu a byli chranéni
pfed padajicimi pfedméty.

Aby mohli rychle pustit pracovistg v pffpadé nebezpeti, ptipadné aby jim mohla byt rychle poskytnuta pomoc.

ZARIZENI PRO ROZVOD ENERGIE

Podle nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. a souvisejicich predpisii, dotasna zatizeni pro rozvod energie na staveniiti /
prozatimni zafizeni na stavenisti / mus{ byt navrZena, provedena a pouZivana takovym zpiisobem, aby nebyla zdrojem
nebezpeci poZaru nebo vybuchu a fyzické osoby musi byt dostatedng chranény pred nebezpe&im trazu elektrickym proudem.
Navrh, provedeni a volba dotasného zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni, musi odpovidat druhu a vykonu
rozvadéné energie, podminkam vné&jsich vlivii a odborné zplisobilosti fyzickych osob, které maji ptistup k elektrickému
zatizeni.

Docasnd elektricka zafizeni na staveniti musi spliiovat normové poZadavky a musi byt podrobovana
pravidelnym kontrolim a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypina¢ elektrického zafizeni musi byt umist&n tak,
aby byl snadno pfistupny, musi byt ozna¢en a zabezpe&en proti neopravnéné manipulaci a s jeho umist&nim musi byt
seznameny vSechny fyzické osoby pohybujici se na staveniiti. Pokud se na staveniiti nepracuje, musi byt elektricka zafizeni,
kterd nemusf zdstat z provoznich diivodii zapnutd, odpojena a zabezpe&ena proti neopravn&né manipulaci. Jako zdroj el.
Energie na stavb& bude slouZit agregat.

POUZITi STROJU A NARADI

Bude dodrZovino
Pfiloha €. 3 k NV 591/2006 Sb.
NV & 378/2001 Sb - stanovi se bliZz8i poZadavky na bezpetny provoz a pouZivéani stroj,
technickych zafizeni, pfistrojii a nafadi




NV &. 11/2002 Sb, kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich zna¢ek a zaveden{ signalt, ye znéni NV
&. 405/2004 Sb.

CSN 33 16 00 Revize a kontroly el. Rugniho nafadi béhem pouzivani CSN ISO

12480-1 / 270143 Jefaby - Bezpe&né pouZivéni - ¢dst 1

SILNICNI DOPRAVA - zékon &. 168/199 Sb. o pojisténi odpovédnosti za ¥kodu zpiisobem odvozenou
provozem vozidla a o zm&n& nékterych souvisejicich zdkont, v zn&ni pozdgjsich zmén a dopliikii.

Budou pouZity
stroje pro zemni préce
svéarecky
vibratory
ru¢ni natadi i elektro

NEBEZPECI, RIZIKO

nehody pfi couvani, pad obsluhy a stroje, samovolny rozjezd, pfevriceni $patna
manipulace obsluhy

OPATRENI
zajiSténi dostate€ného prostoru pro couvdni skoleni,
kontrola
kontrola, GdrZba dle navodu vyrobce

Pred pouZitim stroje zhotovitel sezndmi obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami majicimi vliv na
bezpetnost price, jimiZ jsou zejména inosnost pldy, pfejezdii a mosti, sklony pojezdové roviny, uloZeni podzemniho
vedeni, popfipadg jinych podzemich prekéZek. Umisténi nadzemnich vedeni a piekazek.

PFi provozu stroje obsluha zaji$tuje stabilitu stroje v priib&hu viech pracovnich poloh a &innosti stroje. Je-li stroj

vybaven stabilizétory, tdhly nebo zévésy, jsou v pracovni poloze nastaveny v souladu s ndvodem k pouZivani a zaji§t&ny
proti zabofeni, posunuti nebo uvoln&ni.

Pokud je stroj pouZivan na pozemni komunikaci a je vybaven zvla§tnim vystraznym svétlem oranZové barvy, fidi se
jeho ginnost zvladtnimi pravnimi pfedpisy.

Pfi pouZiti stroje za provozu na pozemnich komunikacich zhotovitel postupuje v souladu s podminkami
stanovenymi podle zvla3tnich pravnich predpist, dohled a podle okolnosti téZ bezpe&nost provozu na pozemnich
komunikacich zaji$fuje dostatetnym po¢tem zpiisobilych fyzickych osob, které pii této &innosti uZivaji jako osobni
ochranny pracovni prostfedek vystrazny odév s vysokou viditelnosti. Pfi oznageni ptekazky provozu na pozemnich
komunikacich se fidi ustanovenimi zvla§tnich pravnich pfedpisii.

Stroje, pfi jejich &innosti vznikaji vibrace, lze pouZivat jen takovym zplisobem a na takovych stavenistich, kde

nehrozi nebezpecné pfenaseni vibraci plisobicich $kody na blizkych stavbach, vykopech, podzemim vedeni, zafizeni a
podobné, )

Pfi pouZiti vice strojli na jednom pracovisti je mezi nimi zachovéna takové vzdélenost, aby nedoslo ke vzdjemnému
ohroZeni provozu stroju.

Pfi naklad4ni materialu na dopravni prostfedek Ize manipulovat s pracovnim zafizenim stroje pouze nad loZnou
plochou a tak, aby do dopravniho prostfedku nenardZelo. Nelze-li se pfi nakladani vyhnout manipulaci pracovnim
zafizenim stroje nad kabinou dopravniho prostiedku je nutno zajistit, aby se b&hem nakladani nezdrzovaly #idné
fyzické osoby. LoZnou plochu je nutno nakladat rovnomérné .

P¥i jizd€ stroje s naloZenym materidlem je pracovni zafizeni ustanoveno, pfipadné zajiténo v pfepravni poloze tak,
aby nedo3lo k nebezpetné ztrat stability stroje a omezeni vyhledu obsluhy.



Obsluha stroje neopousti své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni stroje spuiténo na zem, popfipad na podlozku
na zemi nebo umisténo v pfedepsané piepravni poloze a zajisténo v souladu s navodem k pouZivéni.

Spoletn4 ustanovenf o zabezpeceni stroji p¥i pieruSeni a ukon&eni prace

Obsluha stroje zaznamendvé zavady stroje nebo provozni odchylky zjisténé v priibshu predchoziho provozu nebo
pouZivani stroje a s pfipadnymi zdvadami je fadn€ sezndmena i stfidajici obsluha. Proti samovolném pohybu musi byt
stroj po ukondeni price zajistén v souladu s ndvodem k pouZivani, naptiklad zakladacimi kliny, pracovnim zafizenim
spudténym na zem nebo zatazenim nejniZ3tho rychlostniho stupn& a zabrzd&nim parkovaci brzdy . Rovn&Z pti pferuseni
prace musi byt stroj zajiStén proti samovolnému pohybu alespoii zabrzd&nim parkovaci brzdy nebo pracovnim zatizenim
spuSténym na zem. Po ukonéeni prace a pfi jejim pferuSeni musi byt proti samovolnému pohybu zajidténo i pracovni
zafizeni stroje jeho spudténim na zem nebo umisténim do piepravni polohy, ve které se zajisti v souladu s navodem k
pouzivani,
Obsluha stroje, ktera se hodla vzdalit od stroje tak, Ze nemiiZe v piipadé potfeby okamZit& zasahnout, udini v souladu s
ndvodem k pouZivéni opatfeni, ktera zabrani samovolnému spusténi stroje a jeho neopravnénému uZiti jinou fyzickou
osobou, jako jsou uzamknuti kabiny a vyjmuti kli¢e ze spinaci skfitiky nebo uzamknuti ovladani stroje.
Stroj musi byt odstaven na vhodné stanovisté, kde nezasahuje do komunikaci, kde neni ohroZena stabilita stroje a kde
stroj neni ohroZen padajicimi pfedm&ty ani ¢innosti provadénou v jeho okoli.

PRACE KLADOUCI ZVLASTNI POZADAVKY

Prostory kde budou probihat rizikové pracovni procesy / napf. prace vyzadujici pouZiti zvla§tnich osobnich

ochrannych pomiicek, jako je ochrana sluchu a dychacich cest / - osobni ochranné pomiicky budou pouzivany po
celou dobu vystavby .

SVISLE KONSTRUKCE - pfi fezéni elektrickym néfadim vznika prach, ktery obsahuje kiemi&ity pisek -zdravotni
riziko - pouZiti ochranné masky tf. FFP 3 / EN 149/

Prdce, které se musi provadét v uréitém poiadi - vykopy, véetné vykopi pipojek budou provadény koordinovang .
Zhotovitel pfi provadéni zemnich praci je povinen dle zik. €. 309/2006 Sb. aNV & 591/2006 Sb uginit veskera opatteni,
aby nedo$lo ke 3kodam na zafizeni, majetku nebo zdravi osob. Ped zahdjenim zemnich praci bude uréeno rozmisténi
stavebnich vykopt, jam a jejich rozméry a urteny zpiisoby t&Zeni zeminy, zajisténi st&n vykopil proti sesuti, zejména
druh paZeni a sklony svahii vykopl, zabezpegeni okolnich staveb ohroZenych provadénim zemnich praci odpovidajici
t¥id4m hornin ve vykopech a stanoven zpilsob, rozsah opatieni k zabranéni ptitoku vody na staveni§t®. Bude uréen
rozsah, zplisob sniZenf hladiny vody, odvedeni, od&erpani.

SVAROVANI{

Broudené svary budou realizovany - nutnd ochrana OOPP - UV, prach.

Bude provedena pravidelnd (idrZba- svaf. zdroji dle navodu k obsluze

Nebudou pouziviny nevhodné nebo poskozené svatfovaci vodice, drzaky elekirod..

Bude zajidténo chranéni pfivodi ke svafovacimu zdroji proti mechanickému poskozeni krytem, vhodnym
umisténim apod., uzemné&ni ochrannym vodi¢em, izolace svafecich kabelil.

Seznameni zamé&stnanci s poskytovanim prvni pomoci pfi tirazu el. Proudem.

Stavebnictvi / Liniové stavby / STAVENISTE POHYB OSOB / Stavenité, pracovisté, komunikace -pohyb osob

Subsystém



Stavenisté, pracovisté, komunikace - pohyb osob Identifikace

nebezpeci

-pad, zranéni riznych &asti t&la po padu v prostordch staveni3ts, pfi chizi osob po stavenisti komunikacich a podlahach,
lavkdch, podlahdch leseni, ploSinach a jinych pomocnych pracovnich podlahéch

Bezpecnostni opatient

-bezpecny stav povrchil podlah uvnitf stavénych objektl, zejména vstupu do objekttl, frekventovanych chodeb a vnitfnich
komunikaci

-udrZovéni, &isténi a uklid podlah, pochtiznych ploch a komunikaci -udrzovani komunikaci a
priichodi volng priichodnych a volnych, bez prekaZek -vedeni pohyblivych kabelii mimo
komunikace -v€asné odstrafiovani prekdZek -vhodnd a neposkozena pracovni obuv

Vyhodnoceni zavaznosti rizika

Vznik ohroZeni: Nasledky ohroZeni: Nézor hodnotitele: Celkové hodnoceni
3 1 3 3

Subsystém
StaveniSté, pracovisté, komunikace - pohyb osob Identifikace
nebezpedi

-zranéni osoby provadéjici prace na staveniiti za provozu --najeti, piejeti,
zachyceni, pFiraZeni a sraZeni osoby vozidlem

Bezpecnostni opatieni

-disledné pouZivani vystraZnych odévi a dopliikii -spravné
pracovni postupy

Vyhodnoceni zdvaznosti rizika

Vznik ohroZeni: Nasledky ohroZeni: Nazor hodnotitele: Celkové hodnoceni
3 1 2 3

Subsystém
Stavenist€, pracovidté, komunikac - pohyb osob

Identifikace nebezpeci



-péd do hloubky (vykopli, prohlubni, vpusti, sond apod.)
-uklouznuti pfi chiizi po svahu apod.

Bezpecnostni opatreni

-opatfeni volnych okraj vykopi, pfechodovych lavek a miistkl zabradlim popf. napadnou piekazkou &i
zakrytim
-vhodna pracovni obuyv

-zvySena opatrnost a soustfedénost zejména v zimnim obdobi a za deté - zfidit pomocné stupn& pro nutnou
chiizi ve svahu

Vyhodnoceni zdvaznosti rizika

Vznik ohroZeni: Nésledky ohroZeni: Nézor hodnotitele: Celkové hodnoceni
1 1 3 1

Stavebnictvi / Liniové stavby / STAVENISTE POHYB OSOB / Piisobeni pov&trnostnich a pfirodnich
vlivia

Subsystém
Pasobeni povétrnostnich a pfirodnich vlivi
Identifikace nebezpeci

-pfehfati, ipal v letnim obdobi
-oslnéni, zan&t spojivek

Bezpecnostni opatient

-poskytovéani chladnych napoji, pitny rezim
-pfestavky v praci

-pouzivani ochranné pfikryvky hlavy
-pouzivini sluneé¢nich bryli, zastén apod.

Vyhodnoceni zdvaznosti rizika

Vznik ohroZeni: Nasledky ohroZeni: Nézor hodnotitele: Celkové hodnoceni
3 1 3 3

Stavebnictvi / Liniové stavby / CERPADLA, ELEKTROCENTRALY, KOMPRESOR / Cerpadla
Subsystém

Cerpadla



Identifikace nebezpedi
-tiraz el. proudem

Bezpecnosini opatfeni

-Cerpadlo pfipojovat pouze na zdroj o napéti a frekvenci podle idajii na vyrobnim titku a v navodu k pouZitf
-pfed piipojenim na sit’ mit spina¢ v nulové poloze -dodrZovéni t&snosti (kabelovych vstupt, spoje krytii a
t€snéni) -neprovozovat Eerpadlo s volnymi nebo chybgjicimi kryty -pravidelné kontroly a revize el.

-pfed provadénim udrzby, oprav a ¢isténi odpojit vzdy terpadlo od sit& (zdroje napajeni)

-nepouZivat poikozenych kabelii a kabeli nevhodnych pro venkovni prostfedi

Vyhodnoceni zévaznosti rizika

Vznik ohroZeni: Nasledky ohroZeni: Nazor hodnotitele: Celkové hodnoceni
1 | 3 1

Stavebnictvi / Liniové stavby / MECHANIZOVANE NARADI / Rezatky betonovych a asfaltovych
ploch

Subsystém

Rezatky betonovych a asfaltovych

ploch Identifikace nebezpedi -styk

obsluhy s rotujicim kotoudem

Bezpecnostni opatieni

-pfed zapodetim prace zkontrolovat stav fezaciho kotouée

-vylou¢it pFitomnost osob v nebezpe&ném prostoru -bshem

prace neopoustét stroj

-spravn€ osazeny ochranny kryt (co nejblize k fezanému mater.)

-po ukondeni fezu vysunout kotoud ze zabé&ru a zastavit motor

-pfi opust&ni stroje zastavit motor a zajistit stroj proti pteklopeni nebo odvaleni

-manipulace a pfemistovani fezatky provadét s upln& sklopenym ochrannym krytem, za klidu motoru

tezacky Vyhodnoceni zdvainosti rizika

Vznik ohroZeni: Nasledky ohroZeni: Nézor hodnotitele: Celkové hodnoceni
3 3 3 9



Subsystém

Rezagky betonovych a asfaltovych ploch
Identifikace nebezpedi

-péd fezacky pfi nakladani/vykladani
-ptiraZeni, naraZeni prima&knuti konéetin o pevnou prekazku

Bezpecnostni opatfeni

-vylouceni pfitomnosti osob v nebezpetném prostoru a pasmu mozného padu -spravné

zavé3eni fezacky na pfisluinych upeviiovacich mistech

Vyhodnoceni zdvaznosti rizika

Vznik ohroZenf: Nisledky ohroZeni: Nazor hodnotitele:

3 3 2

Subsystém

Rezatky betonovych a asfaltovych ploch
Identifikace nebezpedi -plisobeni vibraci
Bezpecnostni opatfeni

-dodrZovani bezpeénostnich pfestavek dle navodu k obsluze -udrzovat
fezatku v dobrém technickém stavu -pf#i chvéni fidiciho drzadla sefidit
upraveny gumokov drzadla -OOPP -rukavice

Vyhodnoceni zdvaZnosti rizika

Vznik ohroZeni: Nasledky ohroZeni: Nazor hodnotitele:

1 3 3

Subsystém
Rezatky betonovych a asfaltovych ploch
Identifikace nebezpeci

-hluénost

Celkové hodnoceni
9

Celkové hodnoceni
3



Bezpecnostni opatreni

-udrZovat fezacku v dobrém technickém
stavu -OOPP-proti hluku

Vyhodnoceni zdvaznosti rizika

Vznik ohroZeni: Naésledky ohroZeni: Nazor hodnotitele: Celkové hodnoceni
1 3 3 3

Stavebnictvi / Liniové stavby / RUCNI NARADI

Subsystém RUCNI

NARADI Identifikace

nebezpeci

-zhmoZd&niny rukou pfi préaci s nafadim ve stisnénych prostorach, pii opravach, udrzbg
Bezpecnosini opatfeni

-lipravou pracovidté a organizaci zajistit pokud moZno praci s nafadim ve fyziologicky vhodnych
podminkéch tak, aby pracovnik nemusel pracovat s ndfadim napf. nad hlavou

Vyhodnoceni zdavazZnosti rizika

Vznik ohroZeni: Nasledky ohroZeni: Nézor hodnotitele: Celkové hodnoceni
1 3 3 3

Stavebnictvi / Liniové stavby / VYKOPOVE PRACE / Vykopy stavebnich ryh pro kanalizaci apod.
Subsystém

Vykopy stavebnich ryh pro kanalizaci apod.

Identifikace nebezpeci

-pad pracovniki piipadné jinych osob do vykopu

Bezpecnostni opatieni

-obrazem vykopti nebo zajisténi vykopt proti padu jinou napadnou piekaZkou /na stavbé) na venkovnich
prostorach se zfidi uvedend opatieni proti padu vzdy -ziizeni bezpeénych piechodovych lavek a mlstkil



Vyhodnoceni zdvaznosti rizika

Vznik ohroZeni: Nasledky ohroZeni: Nazor hodnotitele: Celkové hodnoceni
3 3 3 9

Pozndmka : vikop bude zabezpeden dvoutyéovym zibradlim o vi¥ce 1,10 m

Stavebnictvi / Liniové stavby / ZEBRIKY /
Subsystém
Jednoduché a dvojité Zebiiky

Identifikace nebezpeci

-péad Zebiiku po ztraté stability (pfi poZiti pro praci)
-pad osoby pfi vystupovéni/sestupovani

Bezpecnostni opatfeni
-udrZovat Zebiiky v fddném technickém stavu
-po3kozené Zebiiky odstranit z pracoviité

-zakaz nebezpe€ného vyklénéni ze Zebtiku do strany a prace na konci Zeb¥iku, kdy dochdazi ke ztraté stability

-zajisténi pro posunuti, bo&nimu vychyleni, zvrceni a rozevieni -horni konce spolehlivé opfit popt. Zebiik
pipevnit ke konstrukei

-zajisténi dostatené dlouhého Zebfiku tak, aby presahoval vystupni droveii (ol,Im) a nahradil pevna madla,
Casti konstrukce za kterou se lze spolehlivé uchopit -pfed kazdym pouZitim provést vizualni kontrolu

-pravidelné prohlidky, nepfetéZovani, fadné skladovani dfevénych i kovovych Zebtiki

Vyhodnoceni zdvaznosti rizika

Vznik ohroZeni: Nasledky ohroZeni: Nazor hodnotitele: Celkové hodnoceni
3 1 3 3

Stavebnictvi / Liniové stavby / KROPICKY / Kropicky, vozidla s kropicimi nistavbami
Subsystém
Kropi¢ky, vozidla s kropicimi nastavbami

Identifikace nebezpeci



-zasazen{ osob proudem vody a rozvifenym prachem

Bezpecnostni opatfeni

-sledovani silni¢niho provozu, zejména chodc, cyklistl, regulace kropiciho zatizeni - preruSovani postriku
-pfi kropeni na stavbach a jinych pracovistich vyloucit pfitomnost pracovnikil v ohroZeném prostoru

Fyhodnoceni zavaznosti rizika

Vznik ohroZeni: Nasledky ohroZeni: Nazor hodnotitele:
3 1 2

Stavebnictvi / Liniové stavby / VALCE / Ruéné vedené vibradni vélce
Subsystém

Ru¢né vedené vibraéni vélce

ldentifikace nebezpeci -pfitlateni

obsluhy k pevné pfekaZce Bezpecnostni

opatreni

-pfi startovéni nepresvédgit zda se valec nemuze dat do pohybu Pfi
préci ve svahu ovlddat vélec tak, aby obsluha byla nad valcem -p¥i
zpétmé jizdé vést valec ze strany

Vyhodnoceni zdvaznosti rizika

Vznik ohroZeni: Nasledky ohroZeni: Nazor hodnotitele:

3 1 2

Subsystém

Ruéné vedené vibraéni vélce
Identifikace nebezpedi -plisobeni
vibraci Bezpecnostni opatfeni

-dodrZovani bezpe&nostnich piestavek dle navodu k obsluze
-udrZovat vélec v dobrém technickém stavu -pti chvéni Fidiciho
drZadla sefidit unaveny gumokov drzadla -OOPP -rukavice

Celkové hodnoceni
3

Celkové hodnoceni
3



Vyhodnoceni zavaznosti rizika

Vznik ohroZeni:
1

Subsystém.

Ruéné vedené
vibraéni vélce
Identifikace

nebezpeci

-hluénost
Bezpecnostni opatfeni

-udrZovat vélec v dobrém
technickém stavu -OOPP- proti
hluku

Vyhodnoceni zdvaznosti rizika

Vznik ohroZeni:
1

Nasledky ohroZeni: Nazor hodnotitele; Celkové hodnoceni
3 3 3

Nasledky ohroZeni: Nazor hodnotitele: Celkové hodnoceni
3 3 3
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HAVARIJNI A POVODNOVY PLAN

k projektové dokumentaci pro provadéni stavby na akci ,sil. IIl / 11748 Nepomuk ulice
Zelenodolskd — SO501 Ptelozka STL plynovodu“. Projekt je zpracovan na zakladé poZadavku
investora, SUS PK, sohledem na stanoviska viech dotéenych spravell zafizeni a vlastnikh
pozemka.

PLAN OPATﬁpNj PRO PRIPAD HAVARIJNIHO ZHORSENI JAKOSTI VODY
PRI PROVADENI ZEMNICH PRACI

Diivodem pro vypracovani havarijniho planu je zabezpegit béhem provadéni praci &istotu
vody a zabrénit pfipadnému Gniku ropnych latek.

Pfi provadéni stavebnich praci mize dojit k nasledujicim havarijnim udalostem:

> zneCiSténi zakalenim vody vlivem zemnich praci

> alternativni (nik paliva z nadrzi stavebnich stroji nebo pfi jejich havarii

> pfipadny Gnik mensiho mnoZstvi oleje z prasklé hadice hydraulickych zafizeni
a stroji

a) Preventivni opatieni

Skladovani ropnych litek v prostoru zafizeni staveniité je povoleno pouze v uzavienych
sudech a kanystrech, uloZenych v nepropustné plechové van& pouze v nezbytném mnozstvi
k zajiSténi strojh. Pripadny sklad pohonnych hmot a strojii bude oplocen.

Precerpavani PHM a olejl do strojii bude provadéno pomoci sudovych &erpadel za prisnych
bezpe€nostnich opatieni.

Pod kazdym strojem a naftovym motorem stojicim na mistd bude umisténa plechova
zachytna vana.

Pfi odstaveni strojii budou tyto zakryty plachtou, aby nedochézelo pfi deti k vniknuti vody
do zachytnych van.

KaZdy z téchto stroji bude denné kontrolovan z hlediska tniku ropnych latek. Myti
automobildl a mechanismu, vEetné stavebnich stroji, je na stavenisti zakazano.

V prostoru stavenist€ bude uloZen pfipravek VAPEX, ktery bude pouzit v pfipad& havarie.

Vsichni pracovnici na stavbé budou patfi¢né pouceni o povinnostech pfi provadéni praci
s mechanizmy v blizkosti toku, pfi pfe¢erpavani pohonnych hmot a oleji do stavebnich
stroji. Tito pracovnici budou rovnéZ sezndmeni s &innosti a opatfenimi v p¥ipadé aniku
ropnych latek.

Pro praci budou pouzivany vyhradné stavebni stroje, mechanismy a nakladni vozidla
vybavena ekologickymi oleji. Vozidla a zafizeni, kterd nejsou takto vybavena, nemaji
do prostoru stavenisté pfistup.

Po kaZdodennim ukonéeni prace bude zemni stroj odstaven mimo pritoény profil, pfipadné
mimo dosah velkych vod.



b) Pokyny pri zjiSténi havirie

V piipadé tniku ropnych latek do povrchovych vod zfidit urychlené nornou sténu. Instalaci
norn€ stény je nutno ihned zajistit u zasahového oddilu nejbliz8iho hasi¢ského sboru.
Po instalaci norné stény na zne€iSténou hladinu pouzit VAPEX a po nasdknuti sejmout
z hladiny do pfipravenych nadob a odvézt k likvidaci.

Kdo zpiisobi nebo zjisti mimoifadné a zdvazné zhorSeni popf. ohroZeni jakosti povrchové
vody, je povinen neprodleng toto oznamit Policii nebo piisludnému referatu Zivotniho
prostredi.

¢) Telefonni ¢isla, na ktera je nutno provést okamzité hlaSeni

> Hasi¢sky zachranny sbor Plzefiského kraje,

Uzemni odbor Nepomuk, 150; 112
operacni informacni stfedisko (OPIS) 950335111
> Zachranna sluzba Nepomuk 155
> Policie CR — obvodni oddéleni Nepomuk 158
' 371591158
> Méstsky arad Nepomuk, Odbor Zivotniho prostiedi 371519727

> Povodi Vltavy, a. s., Horni Vltava,
havarijni sluzba — Oblastni vodohospodatsky dispegink

(OVD) Plzeii — dispeder ve sluzbg 377 307 356

> Ceska inspekce Zivotniho prostiedi Plzeii 377993 411

> Krajska hygienicka stanice Plzefiského kraje, 376370613, 376 370 611
Uzemni pracovisté Klatovy 376 370 624, 376 370 625
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