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PRŮVODNÍ ZPRÁVA   
 
 
1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 
 
1.1. Základní údaje stavby 
 

Název akce : Mostev.č. 20165-1, Lestkov - Hanov 
  
Katastrální území:    Lestkov 
 
Číslo komunikace:   III/20165 

 
Kraj :        Plzeňský 
 
1.2. Základní údaje objednatele 
 
 Objednavatel:Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 
  příspěvková organizace 
  Škroupova 18 
  306 13 Plzeň 

   IČO : 72053119  
 

  
 Správce komunikace:    SÚS Plzeňského kraje 
 

1.3. Základní údaje projektanta 
 
 Projektant : Ing. Daniela Škubalová – projekční kancelář 
 
 Adresa : U Bachmače 29, 326 00 Plzeň 
  tel.  377455842 
 fax. 377440345 
  e-mail: d.skubalova@volny.cz 
  IČO : 13890450 
  DIČ : CZ5651090258 
 Vedoucí  
 projektant: Ing. Daniela Škubalová 
 
 Zodpovědný  
            projektant: Ing. Daniela Škubalová  
 

Stupeň PD: PDPS 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
2.a Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
 

Součástí stavby je oprava stávajícího mostu ev. č. 20165 – 1. Most převádí silnici 
III/20165 přes Podhájský potok mezi obcemi Lestkov a Hanov. Most byl poškozen při 
povodních v květnu a červnu 2013. Vlivem trvalých srážek došlo jednak k výraznému zvýšení 
průtoku v Podhájském potoce, ale také ke zvýšení průtoku vody silničními příkopy a po 
komunikaci. Při povodních byly poškozeny mostní skluzy a částečně i římsy. Došlo k poruše 
obetonování kuželů, k destrukci kuželu na levém břehu včetně jeho zpevnění betonem, mostní 
opěry jsou podemlety, koryto na vtoku je vymleto a vznikla zde tůňka s nižší úrovní dna než 
je úroveň na výtoku. 

Most je v současnosti ve špatném stavu a je nutno urychleně provést jeho opravu. 
Most byl postaven v roce 1930. Nosnou konstrukci mostu tvoří čtyři železobetonové 

podélné trámy spřažené s žb. monolitickou deskou. Vozovka má obrusnou vrstvu 
z asfaltového betonu. Římsy jsou železobetonové z prefabrikátů, jsou ve špatném stavu 
s poškozením v místě skluzu na levobřežní opěře na návodní straně mostu a na 
pravodřežníopěrě na povodní straně. 

Opravou mostu nedojde k snížení průtoku pod mostem, dno koryta bude pouze vyrovnáno 
na původní úroveň dna tak, aby dno mělo podélný sklon k výtoku z mostního objektu. Bude 
vytvořena kineta potoka lichoběžníkového tvaru pro provedení stálého průtoku a zamezení 
podemílání opěr. 

Stavba se provádí na pozemcích parc. č. 2164 a 2175 ve vlastnictví Plzeňského kraje a p.č. 
2168 ve vlastnictví ČR, správce Lesy ČR s.p. 

 
2.b Předpokládaný průběh výstavby 
 

Termín zahájení stavebních prací není v době zpracování projektové dokumentace znám, 
předpokládá se rok 2013 vzhledem k nutnosti okamžitě odstranit vzniklé škody. 

Oprava mostu se bude provádět za částečné uzavírky sil.III/20165 za provozu na jedné 
polovině komunikace.Dopravně inženýrská opatření jsou součástí př. E. 

Lhůta výstavby je uvažována na 2 měsíce.Postup stavebních prací a zásady organizace 
výstavby jsou součástí př. E. 

 
2.c Vazby na regulační a územní plán 

 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby se výše uvedené vazby neřeší. 
 

2.d Stručná charakteristika území a jeho využití 
 

Most se nachází v extravilánu v katastrálním území Lestkov. Okolní pozemky jsou 
většinou zemědělsky využívané jako louky. Přístup k mostu je vzhledem ke strmým svahům a 
husté vegetaci ztížený. 

Podhájský potok je pravostranným přítokem potoka Hadovka a patří do povodí řeky Mže. 
 

2.e Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu a životní prostředí 
 

   Stavba vyžaduje kácení mimolesní zeleně, jedná se o 7 stromy a křoviny. Kácené dřeviny 
jsou vyznačeny v koordinační situaci. 



   Základní principy ochrany životního prostředí jsou stanoveny ve Vyhlášce o obecných 
technických požadavcích na výstavbu vydané ke stavebnímu zákonu. Převážná část prací 
bude prováděna v době od 7 do 21 hod. Vozidla vyjíždějící ze stanoviště musí být řádně 
očištěna, při případném znečištění musí být veřejná komunikace neprodleně uklizena.  
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém 
stavu, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení, provoz 
dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny musí odpovídat 
vyhlášce o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
Pro zabezpečení čistoty vody v Podhajském potoce během provádění výstavby byl 
vypracován návrh povodňového a havarijního plánu,který je součástí projektové 
dokumentacea musí být při stavbě dodržován. Při výstavbě je nutno dodržovat podmínky 
vyjádření OŽP.  
 
2.f Celkový dopad stavby na dotčené území 

 
Vzhledem k charakteru stavby – oprava mostu po povodni nemá stavba vliv na využití 

území ani nemá vazby na další plánované stavby v daném území. 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
 

 
• Zaměření stavby provedla Geodetická kancelář G + K, Slovanská alej 28, Plzeň, 

tel.377441929. Zaměření je provedeno v místním souřadnicovém systému, výšky Balt 
p.v. Do zaměření je vložen digitalizovaný katastr nemovitostí.   

 

• Místní šetření za účasti zástupce objednatele konané dne 11.7. 2013 
• katastrální mapa  , informace z katastru nemovitostí  
• Informace správců o existenci inženýrských sítí – přiloženo v dokládaci 
• Hydrodata – zpracovatel ČHMÚ Plzeň 
 
 

4. ČLENĚNÍ STAVBY  
 
 Stavba má jeden stavební objekt: 
 
SO 201 – Most ev.č. 20156 - 1 
 
5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

 
Oprava mostu po povodni se bude provádět za částečné uzavírky sil. III/20165 

s provozem na druhé polovině komunikace.  
Jedná se o pozemky v k.ú. Lestkov p.č. 2164 a 2175 ve vlastnictví Plzeňského kraje a ve 

právě SÚS Plzeňského kraje a pozemek p.č. 2169 ve vlastnictví ČR a správě Lesů ČR. 
Bylo prověřeno vedení inženýrských sítí v místě stavby, inženýrské sítě se podle vyjádření 

na místě stavby nenacházejí.  
Před zahájením stavby je nutno vyjádření k sítím aktualizovat, práce v ochranném 

pásmu sítí je nutno provádět v souladu s vyjádřením správců a všechny inženýrské sítě 
před zahájením stavby vytýčit.  

Stavba se provádí na pozemcích uvedených v záborovém elaborátu. 
 



6. PŘEHLED BUDOUCÍCH MAJITELŮ, SPRÁVCŮ 
 
Vlastníkem mostu je Plzeňský kraj, správcem SÚS Plzeňského kraje. 
Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p. 

 

7. PŘEDÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
 

Stavba bude předána najednou jako celek. 
 

8. TECHNICKÁ ČÁST 
 

8.1 Starý stav 
 
Stávající most má jedno mostní pole, délka přemostění je 4m. Nosná konstrukce je 

železobetonová trámová, je tvořena čtyřmi železobetonovými podélnými nosníky a spřaženou 
železobetonovu deskou. Podélníky jsou široké 0,2m, jejich výška je 0,28m. 

Římsy jsou tvořeny žb. prefabrikáty, vozovka má asfaltový povrch a je silně navýšena 
oproti nosné konstrukci. Zabezpečovací zařízení tvoří svodidla, most je bez zábradlí, 
zabezpečovací zařízení neodpovídá ČSN 73 6201. 

Most leží v extravilánu, je bez chodníků. Mostní opěry jsou betonové, založení zřejmě 
plošné. Opěry jsou vymleté v místě hladiny i pod ní s kavernou u výtoku, takže úroveň dna u 
výtoku je v současnosti vyšší než na vtoku. 

Mostní skluzy jsou poškozené, u křídla na vtoku u pravobřežní opěry došlo k podemletí a 
zřícení betonového skluzu a betonového zpevnění svahu. Římsa na vtoku je v zakončení ve 
směru na Hanov poškozena a odlomena, stejně je poškozena římsa na výtoku . 

 
Základní údaje mostu: 
 
Šikmost mostu : most kolmý   
Šířka mostu mezi zábradlím : 5,60 m 
Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami : 4,70 m 
Šířka chodníků – most bez chodníků 
Stavební výška : 1,24 m 
Zatížitelnost podle osazeného dopravního značení:   
                                                         Zatížitelnost normální :                         Vn =   18 t 

 Zatížitelnost výhradní :                          Vr =   33 t 
      Zhoršením stavebního stavu po povodni došlo i ke snížení současné zatížitelnosti, je 
potřebné provést co nejdříve opravu mostu - především spodní stavby.  
  
 
8.2 Oprava mostu  
 

Součástí opravy mostu je pouze odstranění povodňových škod, jiné poruchy vzniklé např. 
stářím odstraňovány nejsou. 

Nejprve bude osazeno dočasné dopravní značení  a zřízeno zařízení staveniště. Bude zřízena 
rampa s umožněním sjezdu pro práci v korytě, je nutné počítat s omezenou výškou pod mostem a 
omezení použití mechanizace při provádění zemních prací pod mostem. Budou odbourány poškozené 
skluzy a zpevnění kuželů. K mostním opěrám budou přibetonovány prahy a bude doplněno a 
vydlážděno koryto pod mostem. V navázání na dlažbu u vtoku a výtoku bude proveden kamenný 
zához se zarovnáním povrchu. Budou odlážděny kužele a navazující svahy koryta. Poškozené římsy 



budou opraveny s částečným provedením nových říms. Bodou vydlážděny nové skluzy. Následně 
bude provedena sanace spodní stavby.  

 

 

9. GEODETICKÁ DOKUMENTACE 
 
Dotčené území bylo zaměřeno geodetickou kanceláří G+K, Slovanská Alej 28, Plzeň, 

v místím souřadnicovém systému, výškový systém místní. 
Na zaměřeném území byly ocelovými hřeby dočasně stabilizovány body 4000 - 4003, 

jejich souřadnice a výšky jsou udány v technické zprávě zaměření – viz př. E. Body jsou 
vykresleny v situaci. Jako výškový fix lze především použít bod : 

 
27.1 – čepová nivelační značka -  výška 553,355m 
 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ,  
      ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ  PAMÁTKY 
 
Stavba se provádí v zátopovém území Podhájského potoka. Údolní niva potoka je 
významným krajinným prvkem. 
      Pro zabezpečení čistoty vody v Podhájském potoce během provádění výstavby byl 
vypracován návrh povodňového a havarijního plánu, který je součástí dokumentace pro 
stavební povolení –  SO 201. 
Stavbou nejsou dotčeny kulturní památky.   
 
11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ  
 

11.1. Kácení mimolesní zeleně, ozelenění a jiné úpravy 
 
Stavba vyžaduje kácení mimolesní zeleně. Jedná se o náletové křoviny na březích toku a 

kuželech a sedm stromů  – vyznačeno v koordinační situaci.  
Svahy násypů komunikace v navázání na odlážděné mostní kužele budou ohumusovány a 

osety travním semenem. 
 
11.2. Zábory pozemků 
 
Stavba nevyžaduje trvalé zábory pozemků, dočasné zábory mají délku trvání do 1 roku. 

Jedná se o pozemky, na kterých se stavba provádí. Soupis pozemků viz tabulka záborového 
elaborátu. Se správcem toku je potřebné uzavřít dohodu o dočasném záboru. 

 
12. NÁROKY STAVBY, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
12.1. Zábory pozemků, zařízení staveniště 
 

S umístěním zařízení staveniště se počítá na ploše uzavřené komunikace. Uvažuje se 
s plochou cca 50 m2. Na této ploše bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího a stavební 
dělníky, sociální zařízení a skládky materiálu. Po skončení výstavby bude plocha zařízení 
staveniště uvedena do původního stavu. Zhotovitel projedná umístění zařízení staveniště 
s objednatelem. 



 
12.2. Nakládání s odpady - zatřídění odpadů 
 Odpady, které budou vznikat během provádění stavby, jsou zatříděny dle vyhl.  
 č. 381/2001 Sb takto: 

č. odpadu  název odpadu               likvidace odpadu 
  
 17040                         železo a ocel                 odvoz do sběru  
 170101                       beton                     recyklace popř.řízená  skládka                                                                              
 170504                       zemina a kamenivo        použití k násypům popř.  
              neobsahující             řízená skládka   
                                               nebezpečné látky  
 170302                       asfaltové směsi               recyklace na obalovně                               
                                   (bez dehtu)    
 020103                      odpad rostlinných pletiv   řízená skládka 
 

 Odpady nemají charakter nebezpečného odpadu. 
 
Vybouraný ocelový materiál bude odvezen do šrotu. Vybouraný beton bude recyklován 

popř. stejně jako zemina a kamenivo bude řádně skládkován na řízené skládce, asfaltový 
materiál bude recyklován na obalovně. Je uvažováno např. se skládkou v Černošíně. 
Do stavby nebudou zabudovány žádné nebezpečné látky nebo matriály. Při provádění stavby 
budou používány běžné stavební stroje. Vlastním provozem nebudou vznikat žádné zvláštní 
ani nebezpečné odpady. 
 
13.  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 

Stavba je navržena v souladu s platnými normami a předpisy. 
Na stavbu je zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 
Z hlediska provádění stavby je nutno dodržovat následující předpisy, opatření a zásady 

bezpečnosti práce : 
K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona 
stanovilo Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., těmito nařízeními jsou určeny 
minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi dle přílohy 
nařízení č. 591/2006: 

č.1 Další požadavky staveniště 
 

č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi                           

 
č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Provádění prací musí být dále v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 



z výšky nebo do hloubky, dále je nutno dbát na požadavky nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 
přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi 
souvisejících. Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od 
jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny 
osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky 
odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.  
 

Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 
• dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
• obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci   

   určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních,     
   bezpečnostních  a  požárních zařízeních 

• dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků  
   pověřených střežením ohrazeného prostoru 
• provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu    
   odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni  
   ohlásit odpovědnému  pracovníkovi 

      Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen, při práci ve výškách, při 
svařování a řezání plamenem a při pracích na elektrických strojích a zařízeních. Na jednotlivé 
práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně vyškoleni a jsou poučeni 
o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními musí mít 
pracovníci oprávnění k jejich obsluze. Po celou dobu výstavby mostu musí být zřízeno na 
okrajích mostu bezpečnostní zábradlí. 
 
14. POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ, JAKOST A KONTROLU  
      STAVEBNÍCH PRACÍ 

 
      Provádění stavebních prací na jednotlivých stavebních objektech musí být koordinováno 
tak, aby postup stavebních prací byl co nejefektivnější. Postup stavebních prací bude 
rozpracován v harmonogramu stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby. 
      Při provádění stavebních prací je nutno umožnit příjezd vozidlům hasičského sboru, 
záchranné služby a Policie ČR, umožnit zásobování a zajistit bezpečný přechod chodcům.  
      Provádění, jakost a kontrola stavebních prací musí být v souladu s Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací – vydalo Ministerstvo dopravy a 
spojů ČR, odbor pozemních komunikací, příslušnými ČSN, technickými podmínkami a 
zákonnými předpisy. Použité materiály a prvky musí mít patřičné certifikáty a atesty, kvalita 
povrchů, rovinnost a tolerance rozměrů musí být v souladu s ČSN.  

 
15. PROJEDNÁNÍ PD 
 

Projektová dokumentace byla  s objednatelem.  
      Dokumentace je zpracována jako dokumentace pro provádění stavby, detailní řešení bude 
provedeno v realizační dokumentaci stavby. 
 
 
 
V Plzni       7/2013                                                                            Ing. Škubalová  


